

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie*



ZPZ- 2375 - 3316/23

Olsztyn, dnia 04.07.2023 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie dostosowania infrastruktury Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwiększenia możliwości udzielania świadczeń onkologicznych w sytuacjach kryzysowych”, znak sprawy: ZPZ- 39/06/23.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp., Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 256 ustawy pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 256 ustawy pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Po wszczęciu postępowania zaistniały nowe okoliczności skutkujące koniecznością wprowadzenia istotnej zmiany zakresu rzeczowego projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwiększenia możliwości udzielania świadczeń onkologicznych w sytuacjach kryzysowych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia (umowa nr POIS.11.03.00-00-0140/22-0), w ramach którego realizowane jest niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wprowadzenie modyfikacji projektu pociąga za sobą konieczność dokonania korekty zakresu rzeczowego, sposobu i terminu realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.

Wobec konieczności wprowadzenia tak istotnych zmian, kierując się zasadami wydatkowania środków publicznych w sposób racjonalny i celowy, przy zachowaniu najlepszych efektów z danych nakładów Zamawiający uznał, iż prowadzenie postępowania w dotychczasowej formule jest niecelowe i zdecydował o jego unieważnieniu. Podjęta decyzja, przed upływem terminu składania ofert, ma również na celu ochronę interesów potencjalnych Wykonawców, aby nie ponosili realnych kosztów związanych z przygotowaniem ofert i uczestnictwem w postępowaniu.

mgr Krystyna Futyma
Dyrektor SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie