Zatacznik nr 2 do SWZ

UMOWA NR 2022 zawarta w dniu 2022 roku w
Murowane Goslinie pomiedzy: “

Gming Murowana Goslina z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095 przy pl. Powstancéw
Wielkopolskich 9, NIP 777-31-59-427, REGON 631258595, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przy niniejszej czynnosci przez:

zwanym/zwang dalej ,WWykonawcg”, fgcznie

zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

§ 1 Definicje

Terminom uzytym w Umowie nadaje sie nastepujgce znaczenie:

1.

Sita Wyzsza — zdarzenia zewnetrzne, ktorym Strony nie mogg zapobiec ani ktorych nie
moga unikng¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci, w szczegolnosci takie jak
katastrofy naturalne, dziatania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne
podobne zdarzenia, ktore traktowane sg na gruncie prawa polskiego lub polskich
zwyczajow handlowych jako Sita Wyzsza, na ktére Strony nie majg wptywu.

Umowa — niniejsza Umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg wraz ze
wszystkimi zatgcznikami do niej.

Ustawa / Ustawa PZP / Prawo zamoéwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Inspektor nadzoru — przedstawiciel nadzorujgcy inwestycje z ramienia Zamawiajgcego
odpowiedzialny za swiadczenie ustug zwigzanych z kontrolg i nadzorem nad realizacjg
robot budowlanych.

Wada — niezgodnos¢ Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w definicji zawartej w
art. 5561 w zwigzku z art. 638 i 656 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe prawng lub fizyczng, ktorg Wykonawca wybierze
zgodnie z wymaganiami Umowy dla wykonywania czesci Przedmiotu Umowy,

zgtoszonego skutecznie Zamawiajgcemu zgodnie z Umowg oraz przepisami prawa.
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10.

Dalszy Podwykonawca — oznacza Podwykonawce Podwykonawcy, zgtoszonego
skutecznie Zamawiajgcemu, zgodnie z Umowg oraz przepisami prawa.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, zawartg miedzy wykonawcg a podwykonawcg, a w przypadku zamowienia na
roboty budowlane innego niz zamowienie w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,
takze miedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowigzuje sie wykonac czes¢ zamowienia.

Zamowienia zamienne — oznaczajg zamoéwienia na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, ktére mogg by¢ inicjowane przez strony z zachowaniem procedur przewidzianych
Umowg skutkujgce zmiang technologii / rozwigzan technicznych, zamiang materiatéw,
urzgdzen lub osprzetu, przewidzianych w Dokumentacji projektowej. Zamdwienia
zamienne mogg wptywaé na wzrost bgdz umniejszenie wartosci Umowy i podlegaja
rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi w Umowie.

Zamowienia zaniechane — oznaczajg zamdwienia wynikajgce z ustania potrzeby
wykonywania czesci (niektorych elementdéw) prac stanowigcych Przedmiot Umowy.
Zamowienia zaniechane umniejszajg wartosci Umowy i podlegajg rozliczeniu zgodnie z

procedurami wskazanymi w Umowie.

§ 2 Przedmiot Umowy

1.

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce
na wykonaniu przedmiotu Umowy w projekcie pn.: ,,Budowa szatni na boisku
sportowym w topuchowie”, wspétfinansowanego w ramach zadania z zakresu
infrastruktury sportowej Programu ,Szatnia na Medal” na podstawie przyznanej dotacji
celowej przez Samorzad Wojewddztwa Wielkopolskiego, zgodnie z uchwatg nr 4760/2022
Zarzgdu Wojewoddztwa Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2022 r.

Nomenklatura wedtug Wspolnego Stownika Zamowienh (CPV), przedmiot Umowy opisany
wg Wspdlnego Stownika:

1) Gtéwny Przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane

2) Przedmiot dodatkowy:

a) 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych,

b) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

c) 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

d) 45212230-7 Instalowanie szatni,

e) 45262311-4 Betonowanie konstrukciji,
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f) 45262300-4 Betonowanie,

g) 45320000-6 Roboty izolacyjne,

h) 45321000-3 Izolacja cieplna,

i) 45410000-4 Tynkowanie,

J) 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian,

k) 45431000-7 Kladzenie ptytek,

[) 45421141-4 Instalowanie przegrod,

m) 45442100-8 Roboty malarskie,

n) 45442110-1 Malowanie budynkow,

0) 45432100-5 Ktadzenie i wykonywanie podtdg,

p) 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

gq) 45421100-5 Instalowanie okien i drzwi i podobnych elementéw,

r) 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
s) 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

t) 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

u) 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

v) 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych,
w) 45316100-6 Instalowanie urzadzenh oswietlenia zewnetrznego,

X) 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
y) 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

z) 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

3. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie
budynku szatni stanowigcej zaplecze boiska sportowego na dziatce nr 88, obr.
topuchowo, gmina Murowana Goslina.

4. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu
zamowienia szczegétowo okreslonego w Opisie Przedmiotu Umowy stanowigcym
zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) niniejszej umowie,
2) dokumentaciji przetargowej, tj.:
a) dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy budynku szatni stanowigcej
zaplecze boiska sportowego na dziatce nr 88, obr. Lopuchowo, gm.
Murowana Goslina,

b) szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
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6.

7.

8.

10.

c) przedmiarze robat,
d) specyfikacji warunkéw zamowienia.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania

przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie

obowigzywac kolejnos¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 5 powyzej, przy czym
dokumenty te nalezy interpretowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) znane sg mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z wykonaniem
przedmiotu Umowy, znany mu jest sposéb i warunki dostepu do terenu budowy, teren
budowy oraz jego otoczenie, a takze zakres robot niezbedny do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy oraz oswiadcza, ze wykona przedmiotu Umowy
zgodnie ze wspotczesng wiedzg techniczng, obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, a w szczegoélnosci ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
— 0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej, wymogami okreslonymi w specyfikacji warunkow zamowienia, etykg
zawodowg oraz postanowieniami niniejszej Umowy, posiada technologie pozwalajgcg
wykonac przedmiot Umowy w najwyzszej jakosci, a takze ze posiada konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do prawidtowego wykonania
Umowy z podwyzszong starannoscig, wymagang w profesjonalnym obrocie.

Wykonawca winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wykryciu wad w

dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w dokumentaciji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne

dla realizacji Umowy, na zasadach okreslonych w §15 i §18 Umowy.

W przypadku gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow,

Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia grudnia 2012 r. o

odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), dalej ustawa o odpadach, a w

szczegolnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami

spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania

I przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego w zakresie ochrony

srodowiska.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa

w ust. 10 niniejszego paragrafu przy realizacji przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogow okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu, skutkowac bedzie:

1) obowigzkiem przywrocenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego
przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,

2) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla
Wykonawcy.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw fabrycznie nowych, dostarczonych

przez Wykonawce oraz odpowiadajgcych jakosciowo wymaganiom dotyczgcym wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym przepisami ustawy z

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1213 ze zm.), a takze

wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét budowlanych.

Materiaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju

pochodzenia oraz powinny odpowiadaé: Polskim Normom, wymaganiom projektu

budowlanego

i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora

nadzoru okazac, w stosunku do zastosowanych materiatow dokumenty stwierdzajgce ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak

bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat

ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robét oraz do sprawdzenia jakos$ci

uzytych materiatéw.

Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach

przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje do dnia odbioru

koncowego.

Jezeli w dokumentaciji projektowej wystepujg odwotania do polskich norm, aprobat

technicznych, itp., dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii

Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jezeli w dokumentac;ji

przetargowej wskazana zostata nazwa producenta, znak towarowy, patent lub

pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatéw, urzgdzen, itp. Zamawiajgcy wymaga,

aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przez
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19.

20.

21.

Wykonawce przy realizacji zamowienia materiatdw, urzadzen, itp. rownowaznych pod
warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od materiatéw
zastosowanych w dokumentacji lub muszg przewyzszac jakoscig materiaty ujete w
dokumentacji. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne zobowigzany
jest wykazac, ze oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane spetniajg
wymagania zawarte w dokumentacji. W powyzszym przypadku Wykonawca musi
przedtozy¢ w ofercie wykaz oferowanych rownowaznych wyrobéw budowlanych i
urzgdzen oraz odpowiednie dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem
nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu), opisujgce parametry
techniczno-jakosciowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczajgce
dane materiaty (wyroby) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzic, ze sg
one rownowazne. Materiat rownowazny musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe zgodne z
wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub
normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszgcych te normy. Przed zastosowaniem materiatéw rownowaznych Wykonawca
musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Projektantem. Kazdy rownowazny
materiat musi spetnia¢ co najmniej parametry wskazane w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac tabele réwnowaznosci dla kazdego
rownowaznego materiatu, ktora bedzie zaakceptowana przez Projektanta, Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych nastgpig watpliwosci co do jakosci wykonanych
robot (np. realizacja rob6t w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego
zageszczenia itp.) wéwczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany
bedzie do przeprowadzenia dodatkowych badan tych materiatow, ktére budzg watpliwosc.
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac przy zastosowaniu obowigzujgcych w tej
materii przepiséw Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisow
sanitarnych, BHP, pozarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét dla kazdego rodzaju prac.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposdb szczegdtowy technologii
wykonywania robét lub wykonania okreslonego elementu catosci przedmiotu Umowy, bgdz
tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatow lub urzgdzen, Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy odpowie na pismie niezwtocznie (nie dtuzej jednak niz 7

dni) po otrzymaniu pisemnego zapytania od Wykonawcy.
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22. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania
terenu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia odbioru koncowego. Wykonawca
przejmuje odpowiedzialnos¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym
takze
z ruchem pojazdéw mechanicznych, za wszelkie szkody wynikte na skutek prowadzonych
robot.

23. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia Kierownika budowy, ktory bedzie
odpowiedzialny za prowadzenie statego nadzoru nad wykonawstwem robot budowlanych
zgodnie z przepisami BHP.

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie
budowy oraz obszarze, ktory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
statego nadzoru nad wykonawstwem robo6t budowlanych zgodnie z przepisami BHP.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania
terenu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia odbioru koncowego.

25. Zamawiajgcy nie odpowiada za materiaty, narzedzia i urzgdzenia sktadowane na terenie
budowy.

26. Opfaty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz kary za naruszenie odpowiednich

przepiséw w trakcie realizacji przedmiotu Umowy obcigzajg Wykonawce.

§ 3 Obowiazki Stron

1. Zamawiajgcy oraz Wykonawca zobowigzani sg wspoétdziata¢ zgodnie przy wykonaniu
niniejszej Umowy w celu nalezytej realizacji zamodwienia.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, terenu budowy oraz dziennika
budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3) dokonania odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow czesciowych,
odbioru koncowego nalezycie wykonanego przedmiotu Umowy; 4) zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest, w szczegolnosci do:
1) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego;
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

przed przystgpieniem do robét nalezy dokonaé wizji lokalnej terenu przeznaczonego

pod budowe drogi bedagcej przedmiotem zamdwienia;

prowadzenia robot pod bezposrednim i statym nadzorem kierownika budowy;

uczestniczenia wraz z kierownikiem budowy w naradach koordynacyjnych

zwotywanych przez Zamawiajgcego;

przygotowania i zwotania narady roboczej z udziatem wszystkich inspektorow

nadzoru, kierownika robét, przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela

Inwestora, a w razie koniecznosci Projektanta, z przebiegu kazdej z narad

Wykonawca sporzgdzi notatke;
dostarczenia Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw, w tym atestow, certyfikatow,

deklaracji zgodnosci dla wbudowanych materiatow budowlanych;

dostarczenia Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

oswiadczenia kierownika budowy o przejeciu obowigzkdéw po przekazaniu placu

budowy;

przygotowania planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje

dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

zorganizowania i zagospodarowania placu budowy zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego, przepisdéw BHP, p.poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem

zagospodarowania placu budowy miedzy innymi w zakresie: a) ogrodzenia terenu

budowy,

b)
c)
d)
e)
f)
9)

zaopatrzenia w niezbedne media,

wykonania niezbednych zabezpieczen,

prawidtowego oswietlenia placu budowy,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

urzgdzenia miejsc sktadowisk materiatow i wyrobdw,

zatozenia we wlasnym zakresie licznikow w celu poboru wody, prgdu oraz biezgca

regulacja ptatnosci za ich zuzycie;

Zamawiajgcy nie posiada wiasnego terenu, ktory mozna przekazac na zaplecze placu

budowy z przeznaczeniem na biuro oraz sktadowanie materiatéw. W zwigzku z

powyzszym zorganizowanie zaplecza budowy lezy po stronie Wykonawcy;

10) zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegolnosci wytyczenie obiektu,

inwentaryzacje robot zanikajgcych, wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym

oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej. zapewnienia sprzetu spetniajgcego

wymagania norm technicznych;
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11) wykonania i utrzymywania zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy lub
w jej bezposredniej bliskosci;

12) przestrzegania przepiséw BHP i bezpieczenhstwa p.poz., z zakresu ochrony
Srodowiska;

13) dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy oraz terenow
przylegtych w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, oraz usuwania i
sktadowania wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpadow i
Smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza —
pozostawienie catego terenu budowy uporzgdkowanego, nadajgcego sie do
uzytkowania i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior;

14) zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy,
zapewnienia odpowiednich srodkéw celem zabezpieczenia drog i obiektéw
inzynierskich prowadzgcych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowacé roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow i
Podwykonawcow, w szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy,
tak aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich oraz
utrzymanie wyznaczonych drég objazdowych w stanie technicznym umozliwiajgcym
bezpieczne korzystanie przez wszystkich uczestnikéw ruchu;

15) ponoszenia kosztéw wywozu odpadéw, utylizacji materiatéw rozbiérkowych na koszt
wiasny, przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow dotyczgcych zagospodarowania
odpaddw powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach;

16) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét, gtebokich wykopdéw oraz dbania o
stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji przedmiotu
Umowy a w szczegdlnosci w godzinach nocnych;

17) informowania Zamawiajgcego na biezgco o wszelkich utrudnieniach oraz biezgcym
postepie robot;

18) nalezytego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy;
19) systematycznego prowadzenia dziennika budowy i udostepnianie go
Zamawiajgcemu w celu dokonywania wpisow i potwierdzen oraz przekazania go
Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, przed odbiorem koncowym przedmiotu

Umowy;
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20) uzgadniania z inspektorami nadzoru terminéw odbioréw czesciowych oraz robot
zanikajgcych i dokonania pisemnego lub telefonicznego zgtoszenia;

21) zgtoszenia robét do odbiorow czesciowych i koncowego;

22) zapewnienia kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami, zapewnienia statej
obecnosci osoby sprawujgcej nadzor techniczny nad realizowanym zadaniem oraz
personelem w zakresie porzgdku i dyscypliny pracy;

23) prowadzenia statego nadzoru nad pracami realizowanymi przez podwykonawcow
oraz ich koordynacja,

24) prowadzenia — kompletowania dokumentaciji fotograficznej podczas realizaciji
inwestycji oraz przekazania Zamawiajgcemu tej dokumentacji wraz z dokumentacjg
powykonawczg;

25) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu ww. dokumentacje w
wersji papierowej oraz elektronicznej np. na ptycie CD/DVD;

26) przedkfadania, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich
niezbednych oswiadczen i dokumentéw, ktére mogg by¢ wymagane z uwagi na
wiasciwg koordynacije i rozliczenie przedmiotu Umowy;

27) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

28) biezgcej wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie wykonania przedmiotu
Umowy;

29) przygotowania obmiardéw powykonawczych wg kosztorysu powykonawczego;

30) przygotowania do kazdego protokotu odbioru rob6t — kosztorysu powykonawczego;

31) przywrdcenia otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robot;

32) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, w 3
egzemplarzach, na prawach oryginatu kazdy oraz w wersji elektronicznej, np. na
ptycie CD/DVD oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu;

33) uczestniczenia w corocznych przegladach gwarancyjnych z udziatem pracownika
Zamawiajgcego i usuwanie wad stwierdzonych podczas tych przegladdéw, przeglady
takie bedg odbywaty sie w okresie wiosenno-letnim po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy;

34) gospodarowania na wiasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji
zadania przy przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, w

szczegolnosci obowigzujgcych przepiséw ustawy o odpadach;
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35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

przekazania Zamawiajgcemu informacji, o odpadach wytworzonych podczas

prowadzenia prac budowlanych oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami w tej materii;

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i

trudnosciach mogacych wptyng¢ na jakos¢ wykonywanych robot albo opoznienie w

realizacji przedmiotu Umowy lub terminu zakohczenia wykonania Umowy;

przygotowania i zgtoszenia rob6t budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w

czynnosciach odbiorow;

uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go

Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior;

niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkdd

powstatych z tytutu realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy;

udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajgcego badan

sprawdzajgcych poprawnosc realizowanych robét budowlanych;

dostarczenia Zamawiajgcemu:

a) dokumentdéw stwierdzajgcych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych,

b) zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
Kierownika Budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci,

c) sporzadzonego przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia obejmujgcego specyfike wykonywanych robét budowlanych;

dokonania zaptfaty podwykonawcom za zrealizowane roboty zgodnie z zasadami

okreslonymi w § 9 Umowy. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy

pomocy podwykonawcow, przed wystawieniem faktury Wykonawca sktada

Zamawiajgcemu zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z

kopiami wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia faktury

przez Wykonawce — zestawienie musi okresla¢ nazwe firmy/imie i nazwisko

podwykonawcy, nr Umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe/przedmiot

dostawy, ustugi lub rob6t budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy

zatgczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom

wykazanym w zestawieniu lub pisemne oswiadczenie podwykonawcy o0 otrzymaniu

od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia lub cesje naleznosci na rzecz

podwykonawcy;
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43) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajgcego,
a takze pracownikom organow Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisow tej
ustawy;

44) wykonania czynnosci okreslonych niniejszg umowa.

§ 4 Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace
1. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy:

1) Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy
0s0b wykonujgcych — w zakresie realizacji przedmiotu Umowy — wskazane ponizej
czynnosci — jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.J. Dz. U. z
2020 r. poz. 1320 ze zm.), tj.: rob6t budowlanych obejmujgcych roboty ziemne,
fundamentowanie, wznoszenie konstrukcji stalowych wraz z pracami
wykonczeniowymi.

Wymdog nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa, tj.
Kierownika Budowy, Kierownika Robét oraz innych oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, a takze dostawcow materiatéw budowlanych;

2) Wykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji przedmiotu
Umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu,
zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby;

3) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 pkt 1). Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;
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4) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie takiej
dokumenty pozwalajgce na sprawdzenie realizacji przez Wykonawce obowigzkow
wskazanych w niniejszym paragrafie;

5) Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy /
przekazania placu budowy, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
imiennego wykazu ww. oséb, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej wraz z
okresleniem wykonywanych przez nie czynnosci oraz z oswiadczeniem
potwierdzajgcym zatrudnienie ich na podstawie umowy o prace i podaniem rodzaju
umowy o prace. Oswiadczenie powinno ponadto zawierac:

a) dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

C) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.;

O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie oséb (aktualizacji), Wykonawca lub

podwykonawca zobowigzany jest poinformowac pisemnie Zamawiajgcego, przed

wprowadzeniem pracownika na budowe;

6) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca / Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s0b wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt 1) powyzej czynnosci w trakcie realizaciji
zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
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7

8)

zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ij. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,
c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega animizaciji;
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt 1) powyzej
czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. a Umowy, lub
odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. n Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci;
W uzasadnionych przypadkach, nie lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt 1) powyze;j

czynnosci inng osobg lub osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie
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2.

powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu
Umowy;,

9) W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust.
1 pkt 5) i 6) powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w
wysokosci okreslonej odpowiednio w § 13 ust. 1 lit. b Umowy, lub odstgpienia od
Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 13 ust. 1 lit. n Umowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa powyzej, skierowanie

do wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1 pkt 1 osob niezatrudnionych na

podstawie umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od Umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§ 5 Terminy realizacji robo6t

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy w terminie do 3 miesiecy, liczgc

od dnia zawarcia umowy, jednak nie dtuzej niz do dnia 2022 .

Za dzien wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje sie dzien podpisania protokotu odbioru

koncowego i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

§ 6 Nadzor

1.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig jako

Kierownika Budowy, ktéry/ktéra jest uprawniony/uprawniona do dziatania w zwigzku z
realizacjg Umowy, w granicach okre$lonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
posiadajgcy/posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, tel. , €- mail

Q@

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowg lub robotami

specjalistycznymi objetymi umowag, tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje (uprawnienia).

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg lub robotami osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w zdaniu

poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona
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przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje (uprawnienia) wskazanych
0sOb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji (uprawnien) osob wymaganych
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania
budowg lub robotami.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy jezeli
uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany
jest zmieni¢ wskazang osobe na inng o kwalifikacjach spetniajgcych wymagania
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia dla danej funkcji na budowie, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 13
ust. 1 lit. ¢) Umowy lub odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. n) Umowy.
Zamawiajgcy zaakceptuje kazdg zmiane personelu Wykonawcy w przypadku, gdy
kwalifikacje zawodowe, wyksztatcenie oraz doswiadczenie proponowanego kandydata
bedg nie nizsze niz okreslone jako wymagane w specyfikacji warunkéw zamowienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy lub rob6t bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy lub robé6t winna byc¢

dokonana wpisem do dziennika budowy.

§ 7 Wynagrodzenie

1.

Za wykonanie przedmiotu Umowy okres$lonego w niniejszej umowie Strony ustalajg
wynagrodzenie kosztorysowe, o ktérym mowa w art. 629 Kodeksu cywilnego, ustalone

na podstawie oferty Wykonawcy w wysokosci:

netto zt (stownie: ztotych
/100) VAT 23% brutto zt (stownie:
ztotych /100).
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z
wykonaniem Umowy oraz obowigzujgce podatki. W ramach wynagrodzenia Wykonawca
bedzie ponosit rowniez koszty: wszelkich robot przygotowawczych, porzgdkowych,
projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacjg i pozniejszg likwidacja,
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty wszelkich
ubezpieczen osobowych i majgtkowych zwigzanych z procesem inwestycyjnym, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej
Umowy.

Ze wzgledu na rozliczenie kosztorysowe wartosc zrealizowanych robot moze ulec
zmianie.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa.

Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych umowsg i ofertg cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Skfadniki cenotworcze wynikajgce z kosztorysu ofertowego:

a) Stawka robocizny  zt,

b) Koszty posrednie (Kp) %

c) Koszty zakupu (Kz) %

d Zysk(Z2) = %

e) VAT 23%

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku.

Wykonawca oswiadcza, ze z tytutu transakcji bedgcych przedmiotem Umowy wykona
prawidtowo zobowigzania podatkowe, w szczegdlnosci prawidtowo okresli stawki podatku
od towardw i ustug oraz wptaci na rachunek wiasciwego urzedu skarbowego kwote
podatku od towardw i ustug przypadajgce na te transakcje. W przypadku uznania przez

administracje podatkowa, ze z tytutu przedmiotowych transakc;ji

Wykonawca/Zamawiajgcy nie wykonat prawidtowo zobowigzan podatkowych,
Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia obcigzen natozonych na Zamawiajgcego
przez administracje podatkowa.
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§ 8 Warunki ptatnosci

1.

Zadanie dofinansowane jest ze srodkéw budzetu Wojewodztwa Wielkopolskiego w
ramach

Programu ,,Szatnia na medal” .

Rozliczenie robot nastapi:

1) fakturami czesciowymi, wystawianymi na podstawie protokotéw odbioru czesciowego

robét, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego,
2) fakturg koncowa, o wartosci co najmniej 10% kwoty wynagrodzenia, wystawiong po
dokonaniu odbioru koncowego wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie ptatnosci za wykonane roboty na podstawie Umowy o roboty budowlane sg

dokonywane powykonawczo, na podstawie podpisanych bez zastrzezen protokotow

odbioru robét, w terminach okreslonych umowg oraz na podstawie wystawionych faktur

na kwoty potwierdzone przez Zamawiajgcego na zestawieniach wartosci ukonczonych

robét, zgodnie z protokotami odbioru robot.

Protokoty odbioru robét stanowigce podstawe wystawienia faktury muszg by¢

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego lub osobe

do tego upowazniong.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,

tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu

Umowy.

Ptatnos¢ nastgpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiajgcego pod wzgledem

merytorycznym i rachunkowym. Jezeli faktura bedzie zawierac btedy lub zostanie

ztozona bez wymaganych przez Zamawiajgcego, zgodnie z niniejszg umowg

dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4, ust. 12 i ust. 13 lub ust. 14, Zamawiajgcy

niezwtocznie zwréci fakture Wykonawcy bez obowigzku zaptaty.

Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:

1) papierowej, wystawionej w formacie A4, lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL—-
7773159427 (NIP)], zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz.
1666 ze zm.).
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Zamawiajgcy nie dopuszcza przesytania innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, z wyjgtkiem faktur.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac zaptaty naleznosci za zrealizowany przedmiot
umowy, w terminie do 30 dni od:
1) daty doreczenia do siedziby prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z
dokumentami, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej
lub
2) daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF. W
przypadku przestania faktury elektronicznej, zgodnie z pkt 2) powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia - w siedzibie Zamawiajgcego (kancelarii) -
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, najpdzniej w dniu przestania faktury
elektronicznej za posrednictwem PEF.
W przypadku gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum
(podmioty wspalnie realizujgce zamowienie), jego cztonkowie, upowaznig w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdéw konsorcjum do wystawienia
przez niego faktur VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych
wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany
rachunek bankowy.
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia wytgcznie pod warunkiem,
ze Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu aktualne na dzien wystawienia faktury
oswiadczenia podwykonawcow, potwierdzajgce ze Wykonawca nie zalega im z zaptatg
wymagalnego wynagrodzenia. Przy czym Wykonawca oswiadcza, iz terminy ptatnosci
dla podwykonawcéw z tytutu wykonanych przez nich robdt nie bedg dtuzsze niz
okreslone przez Zamawiajgcego w ust. 9 powyzej, liczgc od daty wptywu do Wykonawcy
faktury poprzedzonej protokotem odbioru danego elementu od Podwykonawcy.
Wraz z fakturg koncowg Wykonawca dostarczy oswiadczenie podwykonawcow, iz
uregulowat wobec nich wszystkie zobowigzania wynikajgce z umow o podwykonawstwo.
W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, tylko cze$¢ oswiadczen
podwykonawcow robdét, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania tylko odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy i zwolni tg czes¢
wynagrodzenia proporcjonalnie do dostarczonych nastepnie oswiadczen
podwykonawcow robot, w terminie nie dtuzszym niz 7 (siedem) dni od dostarczenia
oswiadczenia danego podwykonawcy robét. Dodatkowo Wykonawca, wraz z fakturg

przedstawiong Zamawiajgcemu, przedstawi swoje oswiadczenie o zaptaceniu na rzecz
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

20.

podwykonawcow wszystkich ptatnosci, wymagalnych w dacie wystawienia
przedmiotowego oswiadczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta przy realizacji przedmiotu Umowy z
podwykonawcow, wraz z fakturg ztozy oswiadczenie, iz przedmiot Umowy realizowat
samodzielnie bez udziatu podwykonawcow.

Postanowienia ust. 12-13 powyzej stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia stosownych zapiséw w
Umowach z podwykonawcami umozliwiajgcych wyegzekwowanie powyzszych
obowigzkow.

Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Na fakturze zostang podane nastepujgce dane Zamawiajgcego: ,Gmina Murowana
Goslina pl. Powstancow Wielkopolskich 9 62-095 Murowana Goslina NIP 777-31-59-
427”.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur w terminach okreslonych przepisami
prawa.

Zamawiajgcy wyraza zgode na wysytanie i odbieranie za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych takich
jak: faktura korygujgca i nota ksiegowa. Dokumenty te muszg zawiera¢ wskazanie
Umowy zaméwienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ktérych
dotycza.

Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zlecenia przelewu, rachunek bankowy okreslony na
fakturze figuruje w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o

podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

§ 9 Podwykonawstwo

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot zamdwienia kompleksowo sitami

wlasnymi, osobiscie, zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg warunkow
zamdwienia, zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

(ust. 1 alternatywnie — w przypadku nie wykazania w ofercie wykonywania

przedsiewziecia przy udziale podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw). LUB

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia w oparciu o dokumentacje

projektowa, specyfikacje warunkéw zamowienia, zgodnie ze sztukg budowlana,
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warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi normami i

przepisami, przy uzyciu sit wkasnych oraz podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, ze w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia

korzystat bedzie w nastepujgcy sposob z podwykonawstwa:

1) podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w ofercie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu:

a) - ,

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes¢ zamowienia)
b) - )

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes$¢ zamowienia)

2) zamierza zleci¢ podwykonawcom nastepujgce czesci zamowienia:

a) - ,

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes$¢ zamowienia)
b) - )

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes$¢ zamowienia)

(ust. 2 alternatywnie — w przypadku wykonywania przedsiewziecia przy udziale

podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe i terminowe wykonanie catego

przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia

korzysta z podwykonawstwa, ponosi takze odpowiedzialnos¢ za dziatania wynikajgce z

umow o podwykonawstwo.

Przez Umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg Umowy w formie pisemnej o

charakterze odptatnym, ktorych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czes¢ niniejszej Umowy, zawarte miedzy Wykonawcg, a co najmniej jednym

innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawcg a dalszym

podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe 0

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie

realizacji niniejszej Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym:

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy,
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2) Umowa o podwykonawstwo winna spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikaciji
warunkow zamdéwienia,

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie na podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz okreslony przez Zamawiajgcego w §8 ust. 9 Umowy, liczac od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie

14 dni od dnia otrzymania projektu Umowy, w przypadku:

1) gdy projekt nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia,

2) gdy projekt przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4
pkt 3,

3) gdy projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

W przypadku niezgtoszenia, w terminie okreslonym w ust. 5, w formie pisemnej,

zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, strony uznajg, iz Zamawiajgcy zaakceptowat projekt

Umowy.

Zamawiajgcy zgtosi — w formie pisemnej — pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, niespetniajgcej

wymagan okreslonych w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za

zgodnosé z oryginatem, przez przedktadajgcego, kopii Umowy.

W przypadku niezgtoszenia w terminie okreslonym w ust. 7 w formie pisemnej sprzeciwu

do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

Strony uznajg, iz Zamawiajgcy umowe zaakceptowat.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w trakcie

realizacji niniejszej Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginatem, przez przedktadajgcego, kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w §

7 ust.1. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
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11.

12.

13.

14.

15.

nie moze by¢ dtuzszy niz okreslony przez Zamawiajgcego w § 8 ust. 9 Umowy, liczac od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy lub ustugi.

W przypadku, gdy w umowie okreslonej w ust. 9 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz wskazany w ust. 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie
do 14 dni od daty otrzymania kopii Umowy i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy lub
sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu uwzgledniajgcego w
catosci zgtoszone zastrzezenia lub sprzeciw projektu jej zmiany lub odpowiednio zmiany
Umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmian projektu Umowy lub Umowy o podwykonawstwo, stosuje sie
odpowiednio postanowienia ust. 4-11.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego o zmianie lub
rezygnacji z podwykonawcy, bgdz powierzeniu podwykonawcy innej czesci zamowienia,
a takze o wykonaniu zaméwienia przy pomocy podwykonawcdw, pomimo nie wskazania
ich w postepowaniu. Ewentualna zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy badz
powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Do
nowego podwykonawcy majg zastosowanie postanowienia ust. 2-12.

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci
zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, zgda aby w terminie 5 dni od daty otrzymania zgdania
Wykonawca zastgpit tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, pod rygorem
niedopuszczenia tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bgadz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
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17.

18.

19.

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentaciji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy w trakcie realizaciji
przedmiotu Umowy ztozenia stosownego oswiadczenia o aktualnym stanie powierzenia
realizacji czesci zamowienia objetego niniejszg umowg podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg.

Powyzsze postanowienia w zakresie zasad zawierania Umowy o podwykonawstwo
stosuje sie odpowiednio do umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

W przypadku zmiany lub rezygnaciji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca przed dokonaniem zmiany lub
rezygnacji z ww. podwykonawcy zobowigzany jest do wykazania Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnienia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w

trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§ 10 Odbiory

1.

Strony postanawiajg, ze w toku realizacji przedmiotu Umowy dokonywane bedg
nastepujgce odbiory: 1) odbior czesciowy,

2) odbior koncowy (ostateczny) catego przedmiotu Umowy,

3) odbidr gwarancyjny — dokonywany kazdego roku, w okresie letnim.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét, objetych odbiorem
czesciowym, w formie pisemnej lub telefonicznie. Potwierdzenie tego zgtoszenia lub brak
ustosunkowania sie inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od
daty dokonania zgtoszenia, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru
czesciowego na dzien zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o

terminie czesSciowym zakonczeniu robét ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru
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robét zanikajgcych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robét przed
ustalonym terminem odbioru lub nie zgtoszenia rob6t do odbioru inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo zgdac¢ odkrycia robét. W tym przypadku koszty odkrycia, a
takze ponownego wykonania robot poniesie Wykonawca.

Rozpoczecie odbioru czesciowego nastgpi w terminie 5 dni roboczych od osiggniecia
gotowosci do odbioru. Nieprzystagpienie przez Zamawiajgcego do odbioru w ustalonym
terminie jest rbwnoznaczne z przyjeciem robot objetych odbiorem bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego.

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie
poOzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz
wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieprzystgpienia w
powyzszym terminie przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do
jednostronnego odbioru tych robdt oraz zobowigzany jest do niezwtocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr robét ulegajgeych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem do
dziennika budowy lub na podstawie protokotu odbioru rob6t podpisanego przez
wtasciwego inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania

Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.
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11. Przystgpienie do odbioru koncowego przedmiotu Umowy nastgpi niezwtocznie, jednak

12.

13.

14.

nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego

powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajgcy wyznacza termin

rozpoczecia procesu odbioru koncowego.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet

dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

wypetniony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego
potwierdzili zakonczenie wszystkich robot budowlanych;

dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta
— jezeli takie wystgpity;

Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty i materiaty;

gwarancje;

dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego
na mocy ustawy o odpadach;

instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzgdzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia —
jezeli dotyczy,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru rob6t branzowych objetych
zamowieniem — jezeli dotyczy,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na
budowe, projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, 0 doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w razie korzystania z sgsiednich
nieruchomosci, o wkasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych z projektem
budowlanym - w przypadku zakonczenia wszystkich robét budowlanych. Brak
jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewaznoscig

zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 14 dni od dnia

przystgpienia do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
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wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
przerwac odbior i:

1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi ha koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

a) odmowic odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru,
Zamawiajgcy okresla w protokole powdd nie odebrania robot i termin usuniecia
wad lub

b) dokonac odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonosc¢ , a po jego uptywie
powrdéci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

15. Komisja sporzgdza Protokoty Odbioru robét. Podpisany Protokdt odbioru koncowego
robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

16. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru korncowego,
Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad
nastgpi niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 5 dni od daty otrzymania
zawiadomienia.

18. Z czynnosci odbioru usuniecia wad Wykonawca sporzgdza protokot zawierajgcy
ustalenia dokonane w toku odbioru.

19. Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usuniecia
podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu

koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy a
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

takze potrgci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru korncowego robét.
Ostateczny przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie na 14 dni roboczych przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Przeglgdy gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia

stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglgdy gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym
po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwaranc;ji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
o ktérych mowa w ust. 28 powyzej, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu,
ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa
Odbiodr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktoérego
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Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

30. Nie usuniecie wad — stwierdzonych podczas Odbioru ostatecznego - w wyznaczonym
terminie spowoduje zlecenie ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt
Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 11 Warunki gwarancji i rekojmi

Dokonanie protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu Umowy jest jednoznaczne z

udzieleniem Zamawiajgcemu pisemnej rekojmi i gwarancji na catos¢ robot objetych

przedmiotem Umowy na nastepujgcych zasadach:

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu __ miesiecznej gwarancji jakosci na roboty
budowlane objete przedmiotem Umowy, liczgc od dnia odbioru kohcowego robat.

2. Strony ustalajg okres rekojmi na okres rowny okresowi gwarancji.

3. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktorymi
postuzyt sie on przy wykonywaniu Umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce
obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy,

4. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

6. Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okres$la termin i miejsce
ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie
zgtasza sie w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jednostronnie
okresla sposob usuniecia wady.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
usuwania wady.

8. W okresie rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady
w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w
terminie uzgodnionym przez Strony — jezeli Strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady,
Zamawiajgcy jednostronnie wyznacza termin, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wade.

9. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w

Kodeksie Cywilnym.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Realizacja pozostatych uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady bedzie wykonywana

zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w

przypadkach okreslonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.

Warunki gwarancji:

1) Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzgdzenia
mechaniczne nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z
btedow technologicznych i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie
wykonanego przedmiotu zamowienia;

2) w okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wady w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe
technicznie, w terminie uzgodnionym przez Strony — jezeli strony nie uzgodnig
terminu usuniecia wady, Zamawiajgcy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym

Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ wade;
3) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczgce urzadzen i materiatéw bedg realizowane w

miejscu ich montazu, w przypadku konieczno$ci ich transportu bedzie sie to
dokonywac staraniem i na koszt Wykonawcy;

4) Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny przeglagd gwarancyjny z udziatem przedstawiciela
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci ustalonego w umowie, o
terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z co
najmniej 5. dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wady stwierdzonej w okresie rekojmi za

wady lub w okresie gwaranc;ji lub usuniecia tej wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy

ma prawo zleci¢ jej usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania wraz z fakturg. W przypadku nieuregulowania naleznosci,
powstatych tytutem nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie

rekojmi za wady lub gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jej potrgcenia z

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare

umowng zgodnie z § 13 ust. 1 lit. m) Umowy.

Realizacja uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie z

przepisami Kodeksu Cywilnego.
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16.

17.

Roszczenia z tytutu rekojmi lub gwarancji mogg by¢ dochodzone takze po uptywie
terminu rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady
przed uptywem terminu rekojmi lub gwaranciji.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in. wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia
0s6b trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie

dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 12 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1.

10.

Z zastrzezeniem postanowien ust.15 niniejszego paragrafu, Wykonawca najpozniej w
dniu podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
stanowigce 3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, co stanowi

zt (stownie zt: )-

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
formach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie winno posiadac informacje, ze jest wnoszone w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu Umowy pn.: ,,Budowa szatni na boisku sportowym w topuchowie”.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na nastepujgcy
rachunek bankowy Zamawiajgcego: Pobiedzisko — Goslinski Bank Spétdzielczy w
Pobiedziskach O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007 .

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku nienalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ koszty
doprowadzenia do nalezytego wykonania Umowy z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, z zastrzezeniem z art. 15r! ust. 1
ustawy o COVID-19. Wykorzystujgc zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na

zasadach umownych, Zamawiajgcy ma prawo wykorzysta¢ takze odsetki wynikajgce z
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Umowy rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

byto przechowywane.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem z art. 15r! ust. 1 ustawy o COVID-19, wykorzysta

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w szczegolnosci w przypadkach, gdy

Wykonawca:

1) nie wykonat robot objetych przedmiotem Umowy,

2) nienalezycie wykonat przedmiot Umowy,

3) nie usunagt w terminie wad,

4) nie naprawit wyrzgdzonej wadg szkody,

5) nie przystgpit do usuwania szkody,

6) nie zwrécit Zamawiajgcemu kosztow usuniecia wad oraz nie naprawit powstatej stgd
szkody.

Zamawiajgcy moze skorzystaé z uprawnienia okreslonego w ust. 11 po uptywie 7 dni

roboczych od dnia wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszenia stosunku

zobowigzaniowego wigzgcego Strony.

Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie

wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy

do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne

okresy.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggto$ci zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu,

Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia. Wypfata, o ktdrej mowa wyzej nastepuje nie pozniej

niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Uchybienie obowigzkowi okreslonemu w ust. 15 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie

Umowy i uprawniac bedzie Zamawiajgcego do zmiany formy zabezpieczenia na

zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposob

nastepujacy:

1) czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70%, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od

dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
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2) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15. dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
18. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 13 Kary umowne
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy w formie kary umownej, w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
a) w przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy, w
wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
b) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5) i 6)
Umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

c) w przypadku zwioki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 5i § 16 ust.
5

Umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczonej od
dnia okreslonego w § 5 pkt 1,

e) w sytuacji gdy roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny
podmiot niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zaakceptowany przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy ujawniony podmiot,

f) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika roboét bedzie
wykonywata inna osoba niz wskazana w § 6 ust. 1 lub zaakceptowana przez
Zamawiajgcego zgodnie z § 6 ust. 7, w kwocie 300 zt, za kazdy rozpoczety dzien
wykonywania tych czynnosci przez tg osobe,

g) w przypadku stwierdzenia podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zasadami okreslonymi w § 9 Umowy, w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto przewidzianego w
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)

k)

n)

umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
ktérego brak zaptaty dotyczy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysoko$ci 0,2 % nieterminowo zaptaconego
wynagrodzenia umownego netto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzien opdznienia w zaptacie,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opoznienia w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na dokonanie zmiany Umowy w
zakresie terminu zaptaty,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady i w okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na ich usuniecie,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci

10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym

mowa w § 7 ust. 1 z zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od Umowy

nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 14 ust. 1- 2 Umowy.

Zgodnie z art. 15r! ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach

zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2317), zwanej dalej ,ustawg o COVID-19”, w okresie obowigzywania stanu zagrozenia

epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni
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od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, Zamawiajgcy nie moze potraci¢
kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy, o ktorej mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania tej Umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te
kare, nastgpito w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii. Uwzgledniajgc powyzsze, ewentualne kary umowne bedg ptatne w terminie
wskazanym w otrzymanej nocie obcigzeniowe;.

4. taczna maksymalna wysokosc kar umownych, ktorych jedna Strona moze dochodzi¢ od
drugiej Strony, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 7
ust. 1, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna za odstgpienie, o ktérej
mowa w § 13 ust. 1 lit. n) to maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczyc¢
30 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jesli

powstata szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§ 14 Odstgpienie od Umowy

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym odstgpienie od Umowy
dopuszczalne jest jedynie z waznych powododw, za ktore uwaza sie w szczegolnosci
okolicznosci uniemozliwiajgce kontynuowanie inwestycji, takie jak dziatanie sity wyzszej,
w tym zwtaszcza kleski zywiotowe lub inne zdarzenia niezalezne od dziatania Stron
Umowy, ktérych w chwili jej zawarcia nie mozna byto przewidzie¢, a ktére w sposob trwaty
i nieodwracalny powodujg niemoznos¢ kontynuowania postanowien Umowy oraz
okolicznosci wymienione w nastepnych ustepach niniejszego paragrafu.

2. Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 7 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy moze odstgpic¢
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ponizej wskazanych
okolicznosciach:

a) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci, likwidacje, postepowanie
restrukturyzacyjne lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu
budowy,

c) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizaciji

warunkéw Umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub
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zaniedbuje zobowigzania umowne, w szczegolnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem
podwykonawcy, na ktérego Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

d) Wykonawca tak dalece zwleka sie z postepem prac, ze wedtug normalnej oceny nie
jest mozliwe, by dotrzymat terminu wykonania Umowy, a przyczyna opoznienia lezy
po stronie Wykonawcy,

e) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje robo6t na okres
dtuzszy niz 7 dni,

f) naruszenia postanowien Umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci w razie
przeniesienia przez niego praw lub obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,

g) naruszenia terminéw umownych,

h) gdy warto$¢ natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczy 20 % wartosci
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, w takim przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Umowy,

i) gdy zostanie wydana decyzja administracyjna na skutek ktorej dalsze prowadzenie
robot nie bedzie mozliwe lub stanie sie bezcelowe.

3. Odstgpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy moze nastgpic tylko i wytgcznie w
formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

4. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdza w
terminie do 7 dni od daty odstgpienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych, a
nieuregulowanych finansowo robét. Protokét inwentaryzacji stanowi podstawe do
ostatecznego rozliczenia rob6t. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w
powyzszym terminie do inwentaryzacji robot, Zamawiajgcy upowazniony jest do
jednostronnej inwentaryzaciji tych robot na koszt Wykonawcy. W sytuacji gdy odstgpienie
od Umowy lub jej rozwigzanie nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
Wykonawca sporzgdza wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowg, w celu
zwrotu kosztow ich nabycia.

5. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym.
6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia
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nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na
zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z
odstgpieniem od Umowy ponosi strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy.

§ 15 Zmiany Umowy

1. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w umowie. Zmiana Umowy
dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamdwien

publicznych, w tym art. 455 ust. 1 pkt 2-4 wskazanej ustawy.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, iz przewiduje mozliwosc istotnych zmian Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w dalszej czesci niniejszego paragrafu
okolicznosci oraz okresla warunki tych zmian.

3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania przedmiotu Umowy
w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, takimi jak:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych i
dokonywanie odbioréw, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne
nalezy rozumie¢ w szczegodlnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury trwajgce
przez kolejne 3 dni — uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu Umowy ze
wzgleddw technologicznych (np. prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw), co moze mieé
wptyw na jakos¢ wykonania. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych
Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi

nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢
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2)

3)

4)

5)

potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a okolicznosci bedgce
przeszkodg w prawidtowym wykonaniu przedmiotu Umowy wykazane
potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej;

zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w

szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania
robot przez Inspektorow nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce);

b) koniecznos¢ usuniecia btedoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektoweyj;

koniecznos$¢ dokonania zmian zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w przypadku:

a) zaistnienia koniecznosci zmniejszenia zakresu robo6t (niewykonania lub
zaniechania prac objetych umowg) przez Zamawiajgcego;

b) wprowadzenia dodatkowych robot zamiennych zgtoszonych przez kierownika
budowy zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;

c) wystgpienia innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej;

d) udzielenie zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy;

e) w zwigzku z powykonawczym zestawieniem kosztéw — zmiany ilosci
obmiarowych w stosunku do ilo$ci przedmiarowych;

wystgpienia uzasadnionych okolicznosci lezgcych wytgcznie po stronie

Zamawiajgcego, np. koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy

lub jego czesci (w tym w sytuacji niezrealizowania prac przez osoby trzecie),

wystgpienie sytuacji zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, ktore
utrudniajg lub uniemozliwiajg prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;
zmiany bedgce nastepstwem wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentac;ji
projektowej warunkow geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) oraz
warunkow terenowych, w tym istnienie podziemnych instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych, a takze sieci lub instalacji niezinwentaryzowanych lub
zinwentaryzowanych w innym potozeniu, natrafienia na niewybuchy i niewypaty,
dokonania odkrywki archeologicznej lub btednie zinwentaryzowane obiekty
budowlane oraz wystgpienia kolizji utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych terminowe

wykonanie przedmiotu Umowy;
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6) wystgpienia zmian bgdz opdznienia bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci: wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego;
konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowey;
przedituzajgca sie procedura przetargowa w przypadku wydtuzenia terminu zwigzania
z ofertg do dnia podpisania Umowy z zastrzezeniem ze przestanka ta moze zostac
wykorzystana najpozniej w ciggu 7 dni od podpisania Umowy;

7) zawieszenia/wstrzymania wykonywania robo6t budowlanych przez organy nadzoru
budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

8) zmiany bedgce nastepstwem wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy
przy zachowaniu przez niego nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamodwienia;

9) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich —w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych odpowiednio wczesniej lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy;

10) z przyczyn spowodowanych sitg wyzszg, przy czym za site wyzszg, warunkujgcg
zmiane Umowy uwazac sie bedzie niezalezne od Stron losowe zdarzenie
zewnetrzne, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i
ktoremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

11) zmiany zwigzane z wystgpieniem stanu epidemii lub pandemii, w tym wprowadzenia
ograniczen sanitarno-epidemiologicznych w dostepie do placu budowy lub objecie
kwarantanng co najmniej 30% oso6b skierowanych do wykonywania prac przez
Wykonawce, w takim przypadku termin wykonania Umowy moze zostaé wydtuzony o
liczbe dni odpowiadajgcg liczbie dni ograniczenia dostepu do placu budowy lub
liczbe dni w ktérej stan zatogi objetej kwarantanng a skierowanej do realizaciji
przedmiotu Umowy wynosit co najmniej 30%;

12) w sytuacji wprowadzenia przez wtadze panstwowe stanu nadzwyczajnego lub innych
ograniczen w funkcjonowaniu panstwa;

13) zmiany warunkdéw dofinansowania udzielonego Zamawiajgcego przez Jednostke
Dofinansowujgcg w zakresie termindw realizacji zadania stanowigcego przedmiot
niniejszej Umowy.

Wykonawca oraz Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgdania zwiekszenia lub zmniejszenia

wynagrodzenia umownego Wykonawcy z tytutu:

1) realizacji rob6t dodatkowych,

2) zaniechania czesci robét budowlanych 3) realizacji rob6ot zamiennych.
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5. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w ust. 3 powyzej termin wykonania
przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
usuniecia w sposob nalezyty skutkbw wywotanych przez te okolicznosci, nie dtuzej
jednak niz to konieczne.

6. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian dotyczgcych zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy w przypadku:

1) wystgpienia obiektywnych okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie
realizacji Umowy zakresu rzeczowego robot;
2) zmian opisanych w ust. 3 pkt 3 powyzej.

7. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci ceny brutto — wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku:

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem zamowienia;

2) ustalenia korncowej wartosci robot na zasadach okreslonych w § 7 i § 18 niniejszej
Umowy;

3) zmian zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 3)
powyzej;

8. Poza zmianami, o ktérych mowa w ust. 1-6 powyzej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany
postanowien zawartej Umowy w sytuacjach:

1) zmiany personelu Wykonawcy w przypadku wystgpienia sytuacji uniemozliwiajgcej
wykonywanie Umowy przez Wykonawce za pomocg osoby/osob
wskazanej/wskazanych w jego ofercie pod warunkiem, ze nowa/nowe osoba/osoby
zaproponowana/zaproponowane bedzie/bedg spetniata/spetniaty warunki udziatu
przewidziane dla tych oséb i opisane w SWZ;

2) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg Zamawiajgcego:

a) zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcy,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robaot,

C) powierzenie czesci zamoéwienia podwykonawcom w trakcie realizacji
zamowienia, pomimo niewskazania w postepowaniu zadnej czesci zamowienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, o ile nie sprzeciwia
sie to postanowieniom SWZ;

3) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy — zgodnie z art. 451
ustawy Prawo zamoéwien publicznych;
4) zmiany stosownych warunkéw dofinansowania udzielonego Zamawiajgcego przez

Jednostke Dofinansowujaca;
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5) stosownie do tresci art. 15r ust. 4 ustawy o COVID-19 Zamawiajacy, po
stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa
w art. 15r ust. 1 ustawy o COVID-19, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejsze;j
Umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany Umowy, o ktérej mowa w
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w szczegdlnosci przez:
a) zmiane terminu wykonania Umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie

wykonywania Umowy lub jej czesci,
b) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,
c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy
- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50%
wartosci pierwotnej Umowy.

9. Z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy moze wystgpi¢ kazda ze Stron.

10. Whniosek o zmiane postanowien niniejszej Umowy musi by¢ wyrazony na pismie i
powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie.

11. We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadni¢ koniecznos$¢ takich zmian, a
powotane okolicznosci potwierdzi¢ zatgczonymi do wniosku stosownymi oswiadczeniami
i dokumentami.

12. Obowigzek uzasadnienia i udokumentowania okolicznosci i kosztow wptywajgcych na
zmiane wysokosci Wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.

13. W przypadku niewystarczajgcego uzasadnienia, Zamawiajgcy ma prawo nie wyrazi¢
zgody na dokonanie zmian Umowy.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie w przypadku, gdy
realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej Umowy stanie sie niekorzystna dla
interesu Zamawiajgcego, czego Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia i w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

15. Za przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

16. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

17. Nie stanowig istotnej zmiany Umowy:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.

zmiana numeru rachunku bankowego),
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2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujgcych Strony, zmiany
danych rejestrowych,

3) zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy.

§ 16 Ubezpieczenie

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania
terenu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru
koncowego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres trwania ww. Umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem Umowy.

4. W kwestii ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktérych mowa w postanowieniu, o ktérym
mowa w ust. 3 powyzej, Strony ustalajg, ze:

1) Wykonawca dokona ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montazowych oraz
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami
budowlanymi i suma ubezpieczenia nie moze byc¢ nizsza niz kwota brutto, o ktorej
mowa w postanowieniu § 7 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze byc¢ nizsza niz
100% tej kwoty;

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynac sie w dniu przekazania
Wykonawcy terenu budowy i trwac¢ do czasu uptywu terminu umownego, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy;

3) w tresci dokumentu ubezpieczenia musi by¢ jednoznacznie podana nazwa
przedmiotu Umowy, tj. ,,Budowa szatni na boisku sportowym w Lopuchowie”.

4) zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze w
przypadku, gdy dang szkode wyrzgdzono z winy, w tym winy kwalifikowanej
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

5) zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze w
przypadku, gdy szkoda wyniknie z winy, w tym winy kwalifikowanej, Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy lub innych oséb, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych;

6) do Umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

7) w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach punktéw 1-5 postanowienia

umowy lub umow ubezpieczenia nie mogg ustala¢ warunkéw ubezpieczenia mniej
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korzystnych dla Zamawiajgcego niz warunki zgodne z najlepszymi dla
ubezpieczonych i poszkodowanych standardami ubezpieczen tego rodzaju
oferowanych na rynku polskim przez krajowe i zagraniczne zakfady ubezpieczen;

8) Zzadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze
zawiera¢ wytgczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub
przywrocenie stanu pierwotnego zwigzane z realizacjg Inwestycji.

Nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca obowigzany jest okazac¢

Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umow

ubezpieczenia w wymaganym zakresie oraz ogolne warunki ubezpieczenia, na

podstawie ktorych zawarto te umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie powyzszych dokumentow. Dowod
zapfaty pierwszej sktadki i kolejnych rat wymaganych przez ubezpieczyciela Wykonawca
przekazuje

Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni roboczych, liczgc od terminu zaptaty okreslonego na
polisie.

Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt

skfadki ubezpieczeniowe z tytutu umow lub Umowy ubezpieczenia,

W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 5

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w §

13 ust. 1 lit. ¢ Umowy lub odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokos$ci okreslonejw § 13 ust. 1 lit. n
Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie zawart Umowy ubezpieczenia i w terminie okreslonym

w ust. 5 powyzej nie okazat Zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajgcego zawarcie

umowy lub umow ubezpieczenia w wymaganym zakresie oraz ogolnych warunkéw

ubezpieczenia, na podstawie ktorych zawarto te umowe lub te umowy, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zawarcia Umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia, wtasnym staraniem i na

koszt wlasny, szkod powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§ 17 Cesja

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
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réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1. powyzej, wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. powyzej
dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18 Roboty zmieniajagce zamoéwienie podstawowe

1. Na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustalajg, ze pod pojeciem zamdwienie podstawowe
nalezy rozumie¢ przedmiot niniejszej Umowy przewidziany do wykonania w zakresie
rzeczowo — iloSciowym okreslonym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
przetargowym, za wynagrodzeniem i w terminie - zgodnie z ofertg przetargowg
Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy mozliwos¢ zmiany
zamowienia podstawowego w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych,
dodatkowych lub zmian zakresu ilosciowego robot przewidzianych w zamowieniu
podstawowym jezeli jest to uzasadnione lub/i niezbedne:

1) dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy;

2) w celu osiggniecia lub poprawy oczekiwanego efektu rzeczowego i funkcjonalnego;
3) ze wzgledu na potrzeby i interes Zamawiajgcego.

3. Strony przyjmujg nastepujgce definicje robét zmieniajgcych zamdwienie podstawowe:
1) roboty zamienne sg to roboty wynikajgce ze zmiany technologii, materiatow lub

urzgdzen przewidzianych w dokumentac;ji projektowej;

2) roboty dodatkowe sg to roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektoweyj;

3) zmiany zakresu iloSciowego - dotyczg robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej i polegajg na ich ilosciowym zwigkszeniu, zmniejszeniu bgdz odstgpieniu
od ich wykonania.

4. Wprowadzenie zmian zamdwienia podstawowego uwarunkowane jest koniecznoscig

zaistniatg na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.
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10.

11.

12.

Zakres zmian zamdéwienia podstawowego wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.

Koniecznos¢ wykonania robét zmieniajgcych zamowienie podstawowe musi wynikac z
protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy
przed rozpoczeciem tych robot. Wykonanie robot zamiennych musi by¢ poprzedzone
zmiang Umowy w formie aneksu. Protokdt z negocjacji dotyczgcych wyceny robot
zatwierdzony przez Kierownika budowy, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i

Zamawiajgcego stanowi podstawe do zawarcia aneksu
Roboty zmieniajgce zamowienie podstawowe Wykonawca zobowigzany bedzie

wykonywac¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci lub na polecenie

Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust.5.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzgdzen przedstawionych

w Dokumentacji pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego i nie

spowodujg obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzgdzen.

W wypadku koniecznosci wprowadzenia nieistotnych zmian projektowych w stosunku

rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy lub na wniosek Wykonawcy, koszty przeprojektowania ponosi Wykonawca.

Zadna ze zmian zamowienia podstawowego nie moze narusza¢ warunkéw decyzji

pozwolenia na budowe.

Wszystkie zmiany zamdwienia podstawowego wymagajg zgtoszenia Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego przez Kierownika budowy i wymagajg wpisu do dziennika

budowy i zgody Zamawiajgcego, i w uzasadnionych przypadkach - po uzyskaniu
wymaganej zgody opinii autora projektu na ich wykonanie.

Rozliczenie robo6t zmieniajgcych zamowienie podstawowe:

1) Jezeli roboty zmieniajgce zamdwienie podstawowe odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez analogie, Wykonawca zobowigzany
jest do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Zamawiajgcemu celem
jej zatwierdzenia.

2) Jezeli roboty zmieniajgce zamdwienie podstawowe odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, cena jednostkowa okreslona w Kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty.

3) Jezeli roboty zmieniajgce zamowienie podstawowe nie odpowiadajg opisowi pozycji

w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
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13.

Zamawiajgcemu kalkulacje szczegétowg ceny jednostkowej tych robo6t sporzgdzong
w oparciu o wskazniki cenotwércze, na podstawie ktérych opracowany zostat
Kosztorys ofertowy i przedstawione w zatgczniku do oferty.

4) W przypadku gdy w kosztorysie ofertowym nie wystepujg niezbedne wskazniki
cenotworcze, kalkulacje szczegotowg ceny jednostkowej ustala sie na podstawie cen
rynkowych brakujgcych wskaznikow z dnia koniecznosci wystgpienia wykonania
robot.

5) Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacii
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.2 i ust.3,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

6) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczeh cen, o ktorych mowa w ust. 2 i
ust.3 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji ustalong kosztorysowo,
zgodnie z ust. 1- 4 wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian, przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

7) Zamawiajgcy dokona akceptacji, o ktérej mowa w ust.5 po sprawdzeniu kosztorysu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiany zamdéwienia podstawowego uzasadniajg dokonanie w odpowiednim zakresie

zmian Umowy, zgodnie z postanowieniami §15 niniejszej Umowy i w trybie art. 455 ust. 1

ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 19 Przetwarzanie danych osobowych

1.

Strony Umowy o$wiadczajg, ze sg administratorami danych osobowych w rozumieniu
Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1
ze zm.) (dalej RODO), w odniesieniu do danych osobowych osob fizycznych
reprezentujgcych Strony Umowy oraz oséb fizycznych wskazanych przez Strony jako
osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.

Strony Umowy zobowigzujg sie wykonac¢ w stosunku do swoich pracownikéw,
petnomocnikéw, podwykonawcéw — 0sob fizycznych, o ktérych mowa w ust. 1,
obowigzek informacyjny wynikajagcy z art. 13 i 14 RODO zgodnie z klauzulami
informacyjnymi stanowigcymi zatgcznik nr 2 i 3 do Umowy.

Strony Umowy zobowigzujg sie do udokumentowania prawidtowosci realizacji obowigzku

informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 2 w sposob i formie zgodnej z przepisami RODO
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oraz przechowywania dowodow na te okolicznos¢ oraz do udostepniania tych dowodow
niezwtocznie, na kazde zgdanie drugiej Strony Umowy.

Strony Umowy zobowigzujg sie do wzajemnego wspierania w realizowaniu praw osob,
ktérych dane sg przetwarzane, w szczegolnosci poprzez ich przekazywanie od osoby,

ktérej dane dotyczg, drugiej Stronie Umowy.

§ 20 Prawa autorskie

1. W ramach ustalonego w § 7 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawca przeniesie - w

dniu dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, o ktdrej mowa w
niniejszej umowie - autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji powykonawczej, w
ramach ktoérych Zamawiajgcy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych,
terytorialnych i iloSciowych korzysta¢ z dokumentacji powykonawczej na nastepujgcych
polach eksploataciji:

1) odtwarzanie, wprowadzanie zmian, zwielokrotnianie dowolng technikg i utrwalanie, w
tym w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowg w tym miedzy innymi poprzez dyskietki, CD - romy, DVD, tasmy
magnetyczne, nosniki magnetooptyczne, a takze poprzez druk oraz urzgdzenia
elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

2) przekazywanie, przechowywanie, wyswietlanie, wprowadzanie do pamieci
komputera wraz z prawem do dokonywania modyfikacji,

3) prawo do wykorzystywania w kazdy sposéb i w kazdej formie w Internecie i w innej
sieci komputerowej,

4) wystawianie, publikowanie i udostepnienie w kazdy inny sposéb z uzyciem dowolnej
techniki w celach niekomercyjnych,

5) w postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje przedmiotu
objetego projektem przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji projektéw
wynikajgcych z powszechnie i aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa, jak
réwniez potrzeb Zamawiajgcego,

6) ttumaczenie, przystosowywanie, zmiany uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany.

W ramach ustalonego w § 7 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawca w dniu

dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, zezwala Zamawiajgcemu

na wykonywanie autorskich praw zaleznych do przekazanej dokumentacji na opisanych

powyzej polach eksploatacji.
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Wykonawca ponadto w ramach przekazanych powyzej praw zezwala Zamawiajgcemu na
dokonywanie wszelkich zmian lub uzupetnien w czesci lub catosci dokumentacji
powykonawczej przez osoby posiadajgce przygotowanie zawodowe i kwalifikacje oraz
dziatajgce na zlecenie Zamawiajgcego.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego wtasnosc¢ egzemplarzy dokumentacji powykonawczej oraz nosnikow CD.
Wykonawca oswiadcza, iz dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich
innych osob. Przeniesienie praw autorskich obejmuje rowniez wszelkie pdzniejsze
zmiany w dokumentaciji projektowej dokonane przez Wykonawce, o ktérych mowa
powyze;.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe, o ktdérych mowa w ust. 1 powyzej, nie zostang przeniesione na

Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§ 21 Postanowienia koncowe

1.

Uprawnionym do reprezentowania Strony w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy
sa:
1) ze strony Zamawiajgcego:

a) Barbara Florys-Kuchnowska, tel. 61 8 923 610, e-mail: b.florys@murowana-
goslina.pl,
b) Ewelina Stadnik, tel. 61 8 923 614, e-mail: e.stadnik@murowana-goslina.pl,

2) ze strony Wykonawcy: nr telefonu , e-mail

Wskazane osoby zobowigzane sg do pozostawania w fgcznosci w celu sprawnego
koordynowania wykonywania postanowien umowy.

Zmiana przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie stanowi zmiany Umowy i
nie wymaga zawierania odrebnych aneksow, lecz dla swej skutecznosci wymaga jedynie
powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej. Kazdy z przedstawicieli, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, jest uprawniony do samodzielnego dziatania.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji Stron
przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron i jezeli dotyczg one istotnych
zmian Umowy muszg by¢ sporzgdzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie bedg miaty wtasciwe przepisy
powszechnie obowigzujgce, w tym w szczegodlnosci postanowienia, ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7
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8.

10.

11.

12.

lipca 1994 roku Prawo Budowlane, ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowych oraz niektorych innych ustaw.

Nie stanowi zmiany Umowy utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w
tresci Umowy. W kazdym takim przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do
obowigzujgcych w danym czasie aktow prawnych.

Dla usuniecia watpliwosci Strony postanawiajg, w mys$l normy prawnej wywodzonej z
przepisu art. 58 § 1 KC, ze w przypadku, gdyby jakakolwiek czes¢ Umowy okazata sie
niewazna lub w inny sposéb prawnie wadliwa, pozostata czes¢ Umowy pozostaje w
mocy. Jezeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie niewazne, Strony
przeprowadzg w dobrej wierze negocjacje w celu zastgpienia takich niewaznych
postanowien innymi, wyrazajgcymi w sposob dozwolony przez prawo intencje Stron w tej
mierze jak to bedzie mozliwe.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego
rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

Na wypadek sporu miedzy stronami na tle realizacji niniejszej Umowy wiasciwym dla
rozpoznania jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w
szczegolnosci przedmiot Umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902), ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, na prawach oryginatu
kazdy, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Adresy do doreczen:

1) Zamawiajgcy: Urzad Miasta i Gminy, pl. Powstancow Wikp. 9, 62-095 Murowana

Goslina

2) Wykonawca:

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 do Umowy nr / 2022 z dnia

2022 .

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot umowy

Nazwa zadania nadana przedmiotowi zaméwienia: ,,Budowa szatni na boisku sportowym w

topuchowie”

2. Rodzaj zamdéwienia: Roboty budowlane.

3. Szczegodtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia zawarty jest w:

1)
2)

3)
4)
5)

Projekcie architektoniczno-budowlanym,

Projekcie technicznym dotyczacym konstrukcji, instalacji wod-kan, co i wentylacji

mechanicznej oraz instalacji elektrycznej,

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

Przedmiarze robot,

Specyfikacji Warunkow Zaméwienia, ktérej czescig jest Opis Przedmiotu Zamdwienia.

4. Przedmiot umowy opisany wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
1) Gtoéwny przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane
2) Przedmiot dodatkowy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

k)

45212200-8
45111200-0
45112210-0
45212230-7
45262311-4
45262300-4
45320000-6
45321000-3
45410000-4
45430000-0
45431000-7
45421141-4
45442100-8
45442110-1
45432100-5
45421000-4
45421100-5
45261000-4
45311100-1

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektoéw sportowych,
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Instalowanie szatni,

Betonowanie konstrukgciji,

Betonowanie,

Roboty izolacyjne,

Izolacja cieplna,

Tynkowanie,

Pokrywanie podtdg i Scian,

Ktadzenie ptytek,

Instalowanie przegrod,

Roboty malarskie,

Malowanie budynkow,

Ktadzenie i wykonywanie podtdg,

Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

Instalowanie okien i drzwi i podobnych elementow,

Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
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t) 45311200-2
u) 45315300-1
v) 45317300-5
w) 45316100-6
x) 45330000-9
y) 45331100-7
z) 45331000-6

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

Instalacje zasilania elektrycznego,

Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych,
Instalowanie urzgdzen o$wietlenia zewnetrznego,
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
Instalowanie centralnego ogrzewania,

Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje budowe budynku szatni bedgcej zapleczem boiska

sportowego na terenie dziatki nr 88, obreb topuchowo, gmina Murowana Goslina. Budynek ma

prostg, geometryczng forme. Powierzchnia zabudowy wynosi 88,24 m2. Wysokos¢ kalenicy od

poziomu wejscia wynosi 3 m. Kubatura brutto wynosi 262 m3. Budynek przekryty jest dachem

ptaskim o kacie pofaci 2°. Budynek ma jedng kondygnacje uzytkowg i nie ma podpiwniczenia.

Fundamenty bezpo$rednie. Konstrukcja budynku jest stalowa, w systemie kontenerowym. Sciany

i dach budynku sg z ptyt warstwowych z okfadzing z blachy ocynkowanej, powlekanej

(zewnetrzna strona przegrody profilowana, wewnetrzna zas gtadka. Kolorystyka elewacji zgodna

Z projektem architektoniczno-budowlanym (odcienie szarosci i bezu — do uzgodnienia z

Zamawiajgcym).

Zakres przedmiotu zamowienia w szczegolnosci obejmuje: 1)

roboty fundamentowe, w tym:

a) usuniecie warstwy ziemi urodzajne;j

b) roboty ziemne z przewozem gruntu na odlegtosé

c) podktad na gruncie z piasku,
d) podktad betonowy gr. 10 cm, beton C8/10,

e) przygotowanie i montaz zbrojenia,

f)  wykonanie fundamentéw — stopy fundamentowe i podwaliny zelbetowe,

g) izolacje przeciwwilgociowg fundamentéw pozioma z papy asfaltowej na lepiku i

pionowa z mas bitumicznych o gr. min 2 mm,

h) ocieplenie fundamentéw styrodurem o gr. 10 cm dla podwalin i 6 cm dla stép

fundamentowych,

i)  wykonanie warstw podtogi parteru na gruncie;

j)  wykonczenie cokotu budynku tynkiem strukturalnym,

k) zasypywanie wykopdw;

2) dostawe i montaz konstrukcji stalowej budynku wraz ze stezeniami;

3) dostawe i montaz ptyt warstwowych $cian zewnetrznych o gr. 20 cm z rdzeniem

styropianowymi i obustronng oktadzing z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

zewnetrzna oktadzina profilowana, wewnetrzna oktadzina gtadka (maksymalny
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4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

wspotczynnik przenikania ciepta dla scian zewnetrznych wynosi 0,20 W/m2K),
kolorystyka oktadziny zewnetrznej w kolorach szarosci, grafitu i bezu (wg dokumentac;ji
architektoniczno-budowlanej) — do uzgodnienia z Zamawiajgcym, kolorystyka okfadziny
wewnetrznej — do uzgodnienia z Zamawiajgcym;
dostawe i montaz ptyt warstwowych stropodachu o gr. 10 cm z rdzeniem z izolacji i
obustronng oktadzing z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (maksymalny
wspoétczynnik przenikania ciepta dla stropodachu wynosi 0,15 W/m2K), kolorystyka
oktadziny zewnetrznej w kolorach grafitu — do uzgodnienia z Zamawiajgcym, kolorystyka
oktadziny wewnetrznej — do uzgodnienia z Zamawiajacym;
dostawe i montaz ptyt warstwowych $cianek dziatowych o gr. 8 cm z rdzeniem
styropianowymi i obustronna oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
gtadkiej — kolorystyka oktadzin do uzgodnienia z Zamawiajgcym, w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych sciany do wys. min. 2,0m zmywalne, odporne na dziatanie
wilgoci
dostawe i montaz stolarki okiennej z profili PCV (maksymalny wspétczynnik przenikania
ciepfa dla okien wynosi 0,90 W/m2K), kolorystyka profili okien w odcieniach grafitu /
antracytu — do uzgodnienia z Zamawiajgcym;
dostawe i montaz stolarki drzwiowej — drzwi wewnetrzne i zewnetrzne (maksymalny
wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych wynosi 1,30 W/m2K), wysokosc¢
progow nie moze przekracza¢ 2 cm, drzwi wewnetrzne do pomieszczen
higienicznosanitarnych z nawiewnymi otworami wentylacyjnymi o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022m? w dolnej czesci drzwi, kolorystyka drzwi
zewnetrznych odcienie grafitu / antracytu — do uzgodnienia z Zmawiajgcym;
wykonanie obrobek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej o kolorystce zgodnej z
kolorystyka oktadziny ptyt warstwowych, wykonanie parapetow z blachy ocynkowanej
powlekanej o kolorystyce w odcieniach grafitu / antracytu — do uzgodnienia z
Zmawiajgcym;
rynny dachowe pétokragte o sr. 135mm i rury spustowe o $r. 100 mm z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze ptyt warstwowych stropodachu — do uzgodnienia z
Zamawiajgcym;
wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziomem fundamentéw; 11) wykonanie
instalacji:
a) wentylacji: w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepta, w pomieszczeniu magazynu wentylacja

grawitacyjna,
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b)

c)

elektrycznej: oSwietlenia podstawowego z zastosowaniem opraw ledowych,
oswietlenia ewakuacyjnego, ogrzewania elektrycznego (grzejniki z regulatorami),
ogrzewania cwu (podgrzewacze przeptywowe),

wod-kan wraz z montazem armatury (w tym: baterie fazienkowe umywalkowe i
prysznicowe, umywalki, toalety, kabiny prysznicowe czteroscienne o pow. min 0,9

m2) oraz przytgczem kanalizacji sanitarnej;

12) roboty wewnetrzne wykonhczeniowe, w tym:

a)

b)

posadzki z terakoty na zaprawie klejowej, fugi epoksydowe wraz z cokolikami
przysciennymi o wys. 8-10 cm, kolorystyka terakoty do uzgodnienia z
Zamawiajgcym,

powierzchnie zmywalne $cian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do
wysokosci min 2 m;

wyposazenie (zgodnie z dokumentacjg architektoniczno-budowlang oraz
kosztorysem ofertowym):

— szafa: z blachy stalowej z powtoka lakierniczg, malowane proszkowo, o
gtadkiej powierzchni, kolor RAL 7035, z drzwiami otwieranymi z otworami
wentylacyjnymi i zamkiem cylindrycznym oraz z regulatorami
umozliwiajgcymi poziomowanie, wewnatrz stata potka i drgzek z min 1
haczykiem, wymiary: wysoko$¢ 1800 mm, szerokos¢ 300 mm, gtebokos¢
480 mm,

— fawka wolnostojgca: siedzisko ze sklejki lakierowanej gr. min 12 mm,
konstrukcja z profili stalowych malowanych proszkowo, kolor RAL 7035,
wymiary: wysoko$¢ 430 mm, dtugosé 2000 mm, gtebokos¢ 410 mm,

— stofh: blat z ptyty laminowanej gr. 18 mm z okleing drewnopodobng zbiezng
do koloru siedziska i oparcia krzeset, konstrukcja stotu z profili stalowych
zamknietych malowanych proszkowo, kolor RAL 7035, z regulatorami
poziomujgcymi, wymiary: wysokos¢ 800 mm, dtugos¢ 1200 mm, szerokosé
800 mm,

— krzesto: siedzisko i oparcia ze sklejki lakierowanej, konstrukcja krzeset z
profili metalowych zamknigtych malowanych proszkowo, kolor RAL 7035,
nogi zakonczone stopkami,

— apteczka pierwszej pomocy,

— gasnica proszkowa 6kg ABC,

— regulamin, oznakowanie p.poz.

— tabliczki na drzwi wodoodporna folia z napisem na sztywnym nos$niku,

klejona do drzwi, z napisami: ,MAGAZYN”, ,WC” (wraz z piktogramem z
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informacja, ze pomieszczenie jest dostosowane dla 0s6b z
niepetnosprawnosciami), ,POKOJ SEDZIOWSKI”, SZATNIA
GOSPODARZY”, ,SZATNIA GOSCY”,

— porecz dla niepetnosprawnych metalowa: 2 szt. tazienkowej i 2 szt.

umywalkowej,
— pojemnik na papier toaletowy, plastik — w kazdej toalecie zgodnie z

dokumentacjg rysunkowa,
— szczotka WC, plastik - — w kazdej toalecie zgodnie z dokumentacja
rysunkows,
— dozownik do mydta, plastik —w kazdej toalecie zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa,
— pojemnik na reczniki papierowe, plastik —w kazdej toalecie zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa,
— kosz na $mieci 50I, plastik —w kazdej toalecie zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa,
— lustro fazienkowe, prostokatne o wym. min 30 x 50 cm — w kazdej toalecie
zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. 13) zagospodarowanie terenu, w tym:
a) wyprofilowanie i utwardzenie wejscia do budynku wraz z opaskg i dojsciem do
budynku z miejsca postojowego dla 0s6b z niepetnosprawnosciami kostkg
betonowg gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z kraweznikami osadzonymi
w stopach betonowych o szerokosci min 25 cm z betonu C16/20 (alternatywnie
wejscie do budynku mozna wykonac z ptyty zelbetowej wylewanej na gruncie o gr.
10 cm z betonu C16/20),
b) utwardzenie miejsca postojowego dla 0sdb z niepetnosprawnosciami kostkg
betonowg gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
c) utwardzenie pozostatych miejsc postojowych wraz z dojazdem,

d) obsianie terenu wokét budynku trawa.

6. Pozostata charakterystyka:

1)

2)

Prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie.

W zakresie obowigzujgcych przepisow materiaty i urzgdzenia powinny by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa. Zamawiajgcy ma prawo zgdaé sprawdzenia jakosci
materiatdbw uzywanych do wykonania prac, jak réwniez przedstawienia wynikow tych

badan.
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3) Roboty budowlano montazowe nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu obowigzujgcych w tej
materii przepisow Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepiséw
sanitarnych, BHP, pozarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kazdego rodzaju prac.

4) Przed przystgpieniem do realizacji robét (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo
uzgodni z Zamawiajgcym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i
Zarzadzania Drogami) i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania
materiatow.

5) Jezeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach ofertowych wskazany
zostat znak towarowy materiatu, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie
kryteria, ktére nalezy spetni¢ i zwigzane jest to z okresleniem cech budowlanych, dostaw
lub ustug bedgcych przedmiotem zamowienia. Wykonawca moze zastosowac wskazany
lub rbwnowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi techniczne i estetyczne wskazanego.
Materiat rownowazny musi posiadac¢ wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne zobowigzany jest wykazac,
ze oferowane przez niego materialy i roboty budowlane spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji. Przed zastosowaniem materiatéw rownowaznych Wykonawca musi
wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Projektantem. Kazdy rownowazny materiat
musi spetnia¢ co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano-wykonawczym,
ktéry bedzie realizowany. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac tabele
réwnowaznosci dla kazdego materiatu zamiennego, ktdra zostanie zaakceptowana
miedzy innymi przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego — Inwestora.

Przedmiot zaméwienia okreslono w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty, poprzez wskazanie obiektywnych cech
technicznych i jako$ciowych oraz standardéw okreslonych w niektérych miejscach przyktadowymi
znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem. We wszystkich miejscach dokumentac;ji
Zamawiajgcego, w ktorych uzyto przyktadowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,
jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia i Zamawiajgcy nie moze opisac
przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a w kazdym przypadku
dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym.

Jezeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach ofertowych wskazany zostat
znak towarowy materiatu, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, ktére nalezy

spetni¢ i zwigzane jest to z okresleniem cech budowlanych, dostaw lub ustug bedacych
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10.

przedmiotem zamowienia. Wykonawca moze zastosowac wskazany lub rownowazny, inny
materiat spetniajgcy wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat rownowazny musi
posiada¢ wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach
przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, przenoszacych te normy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne zobowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego materiaty i roboty
budowlane spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiatow
réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Projektantem.
Kazdy réwnowazny materiat musi spetnia¢ co najmniej parametry wskazane w projekcie
budowlano wykonawczym, ktéry bedzie realizowany. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
tabele rownowaznosci dla kazdego materiatu zamiennego, ktéra zostanie zaakceptowana miedzy
innymi przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego.
Za rbwnowazne Zamawiajgcy uzna te rozwigzania, ktére oparte sg na rownowaznych
ustaleniach, co do przedmiotu zamowienia i spetnia¢ bedg minimalne wymagania, ktore spetnia
produkt opisany poprzez uzycie przyktadowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.
Wykonawca, ktory w ofercie powota sie na zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanych
w SWZ przez Zamawiajgcego, zobowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego produkty,
materiaty posiadajg cechy nie gorsze niz parametry materiatow lub produktéw wskazanych w
SWZ oraz takich o wiasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub zblizonych
do tych, ktére zostaly zakreslone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem, gwarantujgce wykonanie rob6t w zgodzie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zapewniajgca
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Zamiana materiatéw, rozwigzan
na etapie wykonawstwa bez uprzedniego wskazania na stosowanie zamiennikéw w ofercie
bedzie dopuszczalna jedynie w wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach, za wyrazng zgoda
Zamawiajgcego.
Wymagania dotyczgce zastosowania materiatow i urzadzenh przy wykonaniu przedmiotu
zamowienia:

a) wszystkie uzyte materialy i urzagdzenia muszg by¢ nowe, | gatunku jakosciowego,

b) muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie zapewniajgc petng sprawnosc¢

eksploatacyjna,
c) Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ deklaracje zgodno$ci, certyfikaty na uzyte
materiaty z wymaganymi zatgcznikami przed ich wbudowaniem i uzyskac¢ akceptacje

inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

14.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg
budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z
Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

W zakresie obowigzujgcych przepiséw materiaty i urzgdzenia powinny by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. Zamawiajgcy ma prawo zgdac sprawdzenia jakosci materiatéw uzywanych do
wykonania prac, jak rowniez przedstawienia wynikéw tych badan.

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonac przy zastosowaniu obowigzujgcych w tej materii
przepiséw Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepiséw sanitarnych, BHP,
pozarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét dla kazdego rodzaju prac.

Obowiagzki Wykonawcy:
1) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

2) dokonanie wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod budowe budynku bedacego przedmiotem
zamowienia;

3) prowadzenia robét pod bezposdrednim i statym nadzorem kierownika budowy;

4) uczestniczenie wraz z kierownikiem budowy w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez
Zamawiajgcego;

5) przygotowanie i zwotanie narady roboczej z udziatem wszystkich inspektoréw nadzoru,
kierownika robot, przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Inwestora, a w razie
koniecznosci Projektanta, z przebiegu kazdej z narad Wykonawca sporzgdzi notatke;

6) dostarczenie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw, w tym atestéw, certyfikatow,
deklaracji zgodnosci dla wbudowanych materiatéw budowlanych;

7) dostarczenie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz oswiadczenia
kierownika budowy o przejeciu obowigzkow po przekazaniu placu budowy;

8) przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

9) zorganizowanie i zagospodarowania placu budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
przepisow BHP, p.poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy miedzy
innymi w zakresie:

a) ogrodzenia terenu budowy,

. zaopatrzenia w niezbedne media,

o 2

. wykonania niezbednych zabezpieczen,

(@]

. prawidtowego oswietlenia placu budowy,
d. urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

€. urzgdzenia miejsc skladowisk materiatéw i wyrobow,
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f. zalozenia we wiasnym zakresie licznikow w celu poboru wody, prgdu oraz biezgca regulacja

ptatnosci za ich zuzycie;

Zamawiajacy nie posiada wlasnego terenu, ktéry mozna przekaza¢ na zaplecze placu budowy z

przeznaczeniem na biuro oraz sktadowanie materiatow. W zwigzku z powyzszym zorganizowanie

zaplecza budowy lezy po stronie Wykonawcy;

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wytyczenie obiektu,
inwentaryzacje robot zanikajgcych, wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz
wykonania inwentaryzacji powykonawczej. zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania
norm technicznych;

11) wykonanie i utrzymywania zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy lub w jej
bezposredniej bliskosci;

12) przestrzeganie przepisow BHP i bezpieczenstwa p.poz., z zakresu ochrony srodowiska;

13) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy oraz terendéw przylegtych
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, oraz usuwania i sktadowania wszelkich
urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych
urzgdzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren budowy wszelkich
urzgdzen tymczasowego zaplecza — pozostawienie catego terenu budowy uporzgdkowanego,
nadajgcego sie do uzytkowania i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na
odbior;

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy,
zapewnienia odpowiednich srodkdw celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich
prowadzgcych do terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport
i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcéw i Podwykonawcéw, w szczegolnosci dostosowanie
sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatow i
sprzetu, do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach
inzynierskich oraz utrzymanie wyznaczonych drég objazdowych w stanie technicznym
umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie przez wszystkich uczestnikow ruchu;

15) ponoszenie kosztow wywozu odpadow, utylizacji materiatow rozbiérkowych na koszt wtasny,
przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow dotyczgcych zagospodarowania odpaddw
powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

16) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét, gtebokich wykopdéw oraz dbania o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji przedmiotu Umowy, a w
szczegolnosci w godzinach nocnych;

17) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o wszelkich utrudnieniach oraz biezgcym postepie
robot;

18) nalezyte wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy;
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19) systematyczne prowadzenia dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu w celu
dokonywania wpisOw i potwierdzen oraz przekazania go Zamawiajgcemu po zakonczeniu
robét przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy;

20) uzgadnianie z inspektorami nadzoru terminow odbioréw czesciowych oraz robét zanikajgcych i
dokonania pisemnego lub telefonicznego zgtoszenia;

21) zgtoszenie robét do odbioréw czesciowych i kohcowego;

22) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami, zapewnienia statej obecnosci
osoby sprawujgcej nadzor techniczny nad realizowanym zadaniem oraz personelem w
zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

23) prowadzenie statego nadzoru nad pracami realizowanymi przez podwykonawcéw oraz ich
koordynacja;

24) prowadzenie — kompletowanie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz
przekazania Zamawiajgcemu tej dokumentacji wraz z dokumentacjg powykonawczg;

25) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ww. dokumentacje w wersiji
papierowej oraz elektronicznej np. na ptycie CD/DVD;

26) przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych
o$wiadczen i dokumentow, ktére mogg by¢ wymagane z uwagi na wtasciwg koordynacje i
rozliczenie przedmiotu Umowy;

27) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

28) biezgca wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie wykonania przedmiotu Umowy;

29) przygotowanie obmiaréw powykonawczych wg kosztorysu powykonawczego;

30) przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robét — kosztorysu powykonawczego;

31) przywrdcenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robot;

32) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, w 3
egzemplarzach, na prawach oryginatu kazdy oraz w wersiji elektronicznej, np. na ptycie
CD/DVD oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu;

33) uczestniczenie w corocznych przegladach gwarancyjnych z udziatem pracownika

34) Zamawiajgcego i usuwanie wad stwierdzonych podczas tych przegladow, przeglady takie
bedg odbywaty sie w okresie wiosenno-letnim po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy;

35) gospodarowanie na wiasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania przy
przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, w szczegolnosci
obowigzujgcych przepiséw ustawy o odpadach;

36) przekazanie Zamawiajgcemu informacji, o odpadach wytworzonych podczas prowadzenia
prac budowlanych oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

w tej materii;
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15.

37) niezwtoczne informowania Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyngc¢ na jakos¢ wykonywanych robot albo opdznienie w realizacji przedmiotu
Umowy lub terminu zakonczenia wykonania Umowy;

38) przygotowanie i zgtoszenia robét budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach
odbiorow;

39) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go Zamawiajgcemu w
terminie ustalonym na odbidr;

40) niezwtoczne usuniecia, wkasnym staraniem i na koszt wlasny ewentualnych szkéd powstatych
Z tytutu realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy;

41) udostepnianie terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajgcego badan
sprawdzajgcych poprawnos¢ realizowanych robot budowlanych;

42) dostarczenie Zamawiajgcemu:

a) dokumentow stwierdzajgcych posiadanie przez kierownika budowy uprawnien
budowlanych,

b) zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika
budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci,

C) sporzgdzonego przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
obejmujgcego specyfike wykonywanych robét budowlanych;

43) dokonanie zaptaty podwykonawcom za zrealizowane roboty zgodnie z zasadami okreslonymi
w Umowie. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow,
przed wystawieniem faktury Wykonawca sktada Zamawiajgcemu zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych
podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce — zestawienie musi okresla¢ nazwe
firmy/imie i nazwisko podwykonawcy, nr Umowy o podwykonawstwo, nr faktury,
nazwe/przedmiot dostawy, ustugi lub robét budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia
nalezy zatgczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom
wykazanym w zestawieniu lub pisemne o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia lub cesje naleznosci na rzecz podwykonawcy;

44) umozliwienie wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajgcego, a takze
pracownikom organow Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informac;ji
wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.

Rozliczenia za media z ktorych korzysta¢ bedzie Wykonawca zostang oparte na zasadach

dodatkowego opomiarowania zuzycia i wykonanych przytgczy na koszt Wykonawcy.
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16.

17.

Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu gdzie majg by¢ wykonywane roboty
oraz uzyskat na swojg odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, ktére moga
by¢ konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

0 prace zostaly zawarte w projekcie umowy.
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Zalacznik nr 2
do Umowy nr / 2022 z dnia 2022 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Gmina Murowana Goslina) 1.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy Umowy (dalej

,Jmowa”) zawartej w dniu r.

1.

2.

Pani/Pana dane osobowe sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1
ze zm.).

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja Umowy, dopetnienie obowigzkéw
okreslonych w przepisach prawa (m.in. ustawa o finansach publicznych, realizacja
obowigzkdéw ksiegowych, podatkowych) oraz ustalenie i dochodzenie roszczen lub

obrona w razie zaistnienia ewentualnych roszczen prowadzgcego

dziatalnos¢ pod nazwg . Podanie danych osobowych jest wymagane w

celu zawarcia Umowy.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina,
plac Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina. Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych: Urzad Miasta i Gminy, plac Powstancéw Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goslina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl

Ma Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, z zastrzezeniem przepiséw prawa
do ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi

do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych gdy Pani/Pan
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ organy wtadzy publicznej oraz podmioty
wykonujgce zadania publiczne lub dziatajgce na zlecenie organdéw wtadzy publicznej, w
zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa.
Odrebng kategorig odbiorcow mogg by¢ podmioty uprawnione do obstugi doreczen,
osoby i podmioty swiadczgce ustugi prawne oraz podmioty dostarczajgce i serwisujgce

rozwigzania teleinformatyczne.
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. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji
celéw, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawg z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) lub innymi
szczegoOtowymi przepisami prawa.

. Dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich, ani udostepniane
organizacjom miedzynarodowym. Na podstawie danych nie nastgpi zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

. Zrédtem pochodzenia danych jest Strona Umowy.

. Kategorie przetwarzanych danych to: imie, nazwisko, petniona funkcja lub nazwa

stanowiska pracy, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby pracodawcy.
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Zatacznik nr 3 do Umowy nr /2022 z dnia
2022 .

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOSTARCZONA PRZEZ DRUGA STRONE UMOWY



