Mazowsze,

serce Polski

Zatacznik nr 6 do SWZ Projekt Umowy
zawierajacy projektowane postanowienia,
ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

Umowa nr KS.272.....ccccuveneen. 2023
/PROJEKT/
zawartaw dniu ...............co 2023 r. w Racigzu pomiedzy:

Gmina Miasto Raciaz, z siedziba przy pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciaz, posiadajagcym
NIP: 5671905245, REGON: 130377853, reprezentowanym przez:

zwang dalej Wykonawca,

W  wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
nr KS.271.2.9.2023 0 udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Przebudowa ulicy Sportowej
w Racigzu”, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 1 wrzeénia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.J. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
zwanej dalej ustawg Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1.

Definicje

Definicje uzyte w tresci umowy pojecia 1 okreslenia nalezy rozumiec:
I) ,,przedmiot umowy” — zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajgcego stanowigcej jej

2)

3)

4)

5)

6)

7)

integralng czgs¢, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot zamowienia;

»gwarancja, gwarancja jakosci” — dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia
1 materiaty oraz dokument gwarancyjny odrebnie Wstawiony przez Wykonawce na wykonany
przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta,
co do rzeczy sprzedanej;

,podwykonawca” — osobe fizyczng lub prawng, z ktéra Wykonawca zawarl umowe
0 wykonanie czgsci przedmiotu umowy, ktora obejmuje roboty budowlane, ustugi i dostawy;

»sita wyzsza” — przez site wyzsza Strony rozumieja zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
1 niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajagce wykonanie umowy na state lub na pewien czas,
ktoremu nie monta zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci;
,,dokumentacja projektowa” — projekty budowlane, wykonawcze, rysunki, opisy, specyfikacje
techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalajace szczegotowy
zakres inwestycji, na podstawie ktorych realizowany jest przedmiot umowys;

»plac budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem
na materialy 1 urzadzenia Wykonawcy;

,,0dbidr robot budowlanych” — protokolarne przekazanie wykonanych przez Wykonawce catosci
robot budowlanych objetych zamowieniem;



8)

9)
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,odbior koncowy inwestycji” — protokolarne przekazanie calosci przedmiotu umowy
bez zastrzezen z udzialem stron umowy po uzyskaniu potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu
na ztozone zawiadomienie, lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

»OWZ” — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

§2.

Przedmiot umowy

1 . Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji inwestycje, zwang dalej Przedmiotem

2.

3.

umowy pn. ,,Przebudowa ulicy Sportowej w Racigzu” wraz ze wszystkimi innymi robotami

niezbednymi w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.

Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy obejmuje:

1) wykonanie robot budowlanych zgodnie z:

— dokumentacja projektowa pn. ,,Przebudowa ulicy Sportowej w Racigzu”
— oferta Wykonawcy

2) wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestycji objetej Przedmiotem umowy,

3) zawiadomienie witasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy oraz
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie potwierdzenia
0 niewniesieniu sprzeciwu na zlozone zawiadomienie.

Przedmiar robét jest jedynie dokumentem pomocniczym i nalezy go odczytywa¢ w powigzaniu

z SWZ, oraz dokumentacjga projektowa, a wszelkie prace lub czynno$ci nieujete w wyzej

wymienionych dokumentach, a niezbedne dla wtasciwego 1 kompletnego wykonania zamowienia

traktowane sg jako oczywiste i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej terenu inwestycji oraz zapewnia, Ze posiada

odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego sprzetu, ktory

pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa

budowlanego, bhp, ppoz., zasadami sztuki budowlanej i1 wspolczesnej wiedzy technicznej,

obowigzujagcymi polskimi normami, z materialbw odpowiadajacych wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony

srodowiska 1 przepisami o odpadach oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.

§3.

Terminy realizacji
Zakonczenie realizacji umowy nastapi w ciagu 4 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Zakonczenie realizacji umowy rozumiane jako dzien wuzyskania przez Zamawiajacego
potwierdzenia, ze Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wnosi sprzeciwu na zlozone
przez Wykonawce zawiadomienie o zakonczeniu budowy, badz z dniem uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego inwestycji.
Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastgpi w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy.
Szczegolowe terminy wykonania poszczegoélnych czgsci robot zawarte s3 w harmonogramie
ZeCZowo — czasowym.
Zmiana harmonogramu rzeczowo — czasowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy
1 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Oswiadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji
zmiany harmonogramu Zamawiajacy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7 dni od otrzymania
ww. wniosku. Brak o$wiadczenia Zamawiajacego o akceptacji proponowanej przez Wykonawce
zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiang.
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6. Zmiana harmonogramu rzeczowo — czasowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje w sposob
okreslony w ust. 5.

§ 4.
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 umowy nalezy

w szczegblnosci:

1) przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — CZasowego

oraz szczegotowego kosztorysu ofertowego zawierajacego zestawienie robocizny, rodzaju
materialow 1 sprzetu najpozniej do dnia przekazania terenu budowy przy czym:

a)

kosztorys ofertowy nie okre$la zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy,
ale shuzy jedynie do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci
przedmiotu umowy lub w przypadku wystgpienia robo6t zamiennych lub dodatkowych;

b) Zamawiajacy zglosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy,

w terminie do 5 dni od dnia przedtozenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak
zgloszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzglednia
zgloszone uwagi w terminie 5 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego i w tym
terminie przekaze Zamawiajagcemu poprawiong wersj¢ kosztorysu ofertowego. Wykonawca
moze powotywac si¢ wylacznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajacego;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty warto$ci poszczegodlnych elementow
kosztorysu ofertowego w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robot objetych tym
elementem cen razaco odbiegajacych od $rednich cen na rynku robdt budowlanych,
w tym m.in. okre§lonych w publikacjach dotyczacych analizy cen robot budowlanych
lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiajacy korygujac wartosci poszczegdlnych robot
nie moze zmieni¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;

d) w przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej konieczno$§¢ wprowadzenia w trakcie

e)

realizacji niniejszego zamowienia zmian w zakresie lub materialach w stosunku
do okreslonych w kosztorysie ofertowym — zamienne zakresy robot lub materiatow zostang
ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez Zamawiajacego protokole
koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie okreslona w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys szczegdlowy. Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu szczegdtowego przyjmie
identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie ofertowym. Zamiany dokonywane
w powyzszym zakresie nie moga powodowac podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo korekty wartosci przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia
lub rezygnacji z umownego zakresu prac objetych niniejsza umowa;

w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane
nie podlegaja zaptacie i wynagrodzenia wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy zostanie
stosownie pomniejszone o warto$¢ niewykonanej czgs$ci przedmiotu umowy ustalong
na podstawie kosztorysu ofertowego z zastrzezeniem, ze laczna warto$¢ niewykonanej
czesci przedmiotu umowy nie moze przekracza¢ 15% warto$ci pierwotnej umowy.
Wykonawcy z tego tytulu nie przystuguja zadne roszczenia, w tym prawo
do odszkodowania,

2) protokolarne przejecie terenu budowy,
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3) wykonanie z nalezytg staranno$cig i przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowsg, wymaganiami umowy i SWZ, obowigzujagcymi normami,
wymogami technicznymi oraz przepisami prawa, specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru robot 1 uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji Przedmiotu umowy,

4) zapewnienie niezbednego kierownictwa robét na czas konieczny dla wlasciwego wykonania
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,

5) zatrudnienie na terenie budowy, w zwigzku z wykonywaniem robot i usuwaniem w nich wad,
takich pracownikoéw technicznych i robotnikéw, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przestrzegajag wymagan bhp i wykonujg prace z nalezytg starannoscia,

6) opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
oraz zapewnienie (na wlasny koszt) bezpiecznych warunkow ruchu drogowego i1 pieszego
na jej podstawie,

7) sporzadzenie przed rozpoczeciem robdt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 682 ze zm.),

8) ustanowienie kierownika budowy posiadajacego wymagane prawem budowlanym
uprawnienia,

9) przekazanie Zamawiajagcemu najpozniej do dnia przekazania terenu budowy nastgpujacych
dokumentow:

— o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu BIOZ oraz przyjecie
obowigzkow kierownika budowy,

— kopii uprawnien kierownika budowy i zaswiadczenia potwierdzajacego, ze jest czlonkiem
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa (poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem),

10) zapewnienie wytyczenia drogi i wykwalifikowanej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji
robot oraz opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionych
geodetow,

11) ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji geodezyjnych punktow pomiarowych;
uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt,

12) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robot, udziat w spotkaniach koordynacyjnych
zwotywanych przez Zamawiajacego w jego siedzibie lub na budowie, udzial w komisjach
gwarancyjnych,

13) prowadzenia na biezaco dziennika budowy i dokumentacji budowy oraz wypelnianie
wszelkich zalecen wpisanych do dziennika budowy i wynikajacych z biezacych kontroli,

14) wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych,

15) przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymywanie w porzadku terenu na zaplecze budowy
we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt Wykonawcy oraz pozniejsza jego likwidacja,

16) urzadzenie, zorganizowanie i oznakowanie na wiasny koszt terenu budowy, wymiana
zniszczonych znakoéw drogowych oraz ponoszenie kosztow i wszelkich innych optat
zwigzanych z funkcjonowaniem budowy,

17) zapewnienie statych warunkow widocznos$ci (w dzien i w nocy) urzadzen i znakdow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

18) zabezpieczenie na wlasny koszt placu budowy i zaplecza Wykonawcy, calodobowa ochrona
mienia budowy 1 zaplecza, w tym dostarczonych materiatow, urzadzen
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1 wykonanych robo6t przed uszkodzeniem, kradziezg, dziataniem czynnikow atmosferycznych
itp. do dnia odbioru koncowego,

19) uzyskanie pisemnej akceptacji inspektora nadzoru na materialy, ktére Wykonawca
zamierza wykorzysta¢ do realizacji robot, przed ich wbudowaniem,

20) dopilnowanie, aby materialy uzyte do wykonania Przedmiotu umowy, odpowiadaly
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie; materialy powinny by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ odpowiednie atesty;
materiaty inne zostang odrzucone i zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone, ewentualne
materialy zamienne w szczeg6lnym przypadku powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru przed ich zakupem,

21) przekazywanie = Zamawiajgcemu niezb¢dnych atestow, S$wiadectw  (certyfikatow)
stwierdzajgcych jako$¢ materiatow wbudowanych i przeznaczonych do wbudowania,

22) prowadzenie robot w sposob niepowodujacy szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zapewniajagcy ochron¢ uzasadnionych interesow o0sOb trzecich,
pod rygorem odpowiedzialno$ci cywilnej za powstate szkody (z zachowaniem wymagan
1 obowigzujacych przepiséw w szczegdlnosci bhp, p.poz. i branzowych),

23) zastosowanie do realizacji robot sprzetu zaaprobowanego przez inspektora nadzoru, ktorego
jako$¢ 1 wydajnos¢ bedzie gwarantowala wykonanie robot w  sposoéb zgodny
z umow3 i dokumentacja,

24) zgtaszanie do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
1 pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego,

25) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mieé
wplyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

26) umozliwienie w kazdym czasie nicograniczonego wstgpu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego oraz innym osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, a takze
zapewnienie dostepu do dokumentacji budowy oraz informacji o inwestycji 1 wykonywanych
robotach budowlanych,

27) dbatos¢ o prawidlowe wykonywanie obowigzkow przez kierownika budowy oraz jego dobrg
wspotprace z Zamawiajacym,

28) wywiezienie ewentualnego nadmiaru gruntu oraz odpadow do utylizacji (zgodnie
z obowigzujacymi przepisami),

29) informowanie mieszkancow posesji sasiadujacych z terenem budowy o utrudnieniach
zwigzanych z dojazdem do ich nieruchomos$ci oraz o ingerencji w ich nieruchomo$¢
co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem,

30) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen na terenie budowy,

31) utrzymanie porzadku na terenic budowy oraz w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, usuwanie na biezgco na swoj koszt zbednych materiatoéw, niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych, itp., odpadow 1 ich utylizacja (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami),

32) ponoszenie odpowiedzialnosci za teren budowy i — na zasadach ogdlnych — za wszelkie szkody
wynikle na tym terenie oraz inne szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych,
od protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce od Zamawiajacego do chwili
ponownego protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacemu,

33) dostosowanie si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdow
1 sprzetu na drogach wewnetrznych 1 dojazdowych; wlasciwe oznakowanie oraz prawidtowa
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cksploatacja droég dojazdowych lgcznie z usuwaniem uszkodzeh wilasnym staraniem
1 na wlasny koszt,

34) dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych rob6t obiektow, instalacji oraz drég,

35) dokonanie uzgodnien, uzyskanie wszelkich opinii i wykonanie wszelkich niezbednych prac
umozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy,

36) natychmiastowe usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
jakosci,

37) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej,

38) koordynacja robot poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

39) zgtaszanie  rozpoczgcia  poszczegdlnych  etapéw  robot  inspektorowi  nadzoru
1 wlascicielom uzbrojenia i prowadzenie robdt we wspotpracy i pod nadzorem gestorow sieci,

40) wycinka drzew i krzewow w zakresie wnikajacym z dokumentacji projektowej i opisu
przedmiotu zamowienia oraz przekazanie drewna w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
(drewno pozyskane z wycinki nalezy pocia¢ na wymiar o dlugosci do 60 cm (umozliwiajace
reczny zatadunek 1 dalszy transport) i przekaza¢ Zamawiajacemu, a drobne elementy
m. in. gatezie, Wykonawca zutylizuje we wlasnym zakresie),

41) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez Zamawiajacego (badz Inspektora
nadzoru) préb, sprawdzen, pomiardéw, rozruchoéw, badan (w tym m.in. badania stopnia
zageszczenia gruntu w pasie prowadzonych robot, badania no$nosci podbudowy, niezaleznych
laboratoryjnych badan minimum 2 probek z odwiertow rdzeniowych i inne niezbedne)
oraz innych czynno$ci zwigzanych z nalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

42) regulacja urzadzen zamontowanych na terenie budowy, miedzy innymi regulacja wszelkich
skrzynek, studzienek, zawordw, zasuw, itp.,

43) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wymaganej przepisami prawa,

44) doprowadzenie na wilasny koszt do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze,
w razie korzystania, przylegtych ulic, sgsiednich nieruchomosci, budynkéw po zakonczeniu
robot,

45) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

46) zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy
i uzyskanie potwierdzenia 0 niewniesieniu sprzeciwu na ztozone zawiadomienie
lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie Przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedzg 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych Przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do wykonania Przedmiotu umowy osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu gwarantujace prawidtowe wykonanie umowy.

Ze strony Wykonawcy nadzor nad realizacja niniejszej umowy, zgodnie ze ztozong oferta pehnic
bedzie:

e e re e eer e, - kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane
w specjalnosci drogowej, tel. komorkowy: ...

Zamawiajacy wymaga obecnosci kierownika robot branzowych w czasie realizacji robot zgodnych
Z jego specjalnoscia.
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7. Zmiana osoby, ktora pelni funkcje kierownika budowy wymaga¢ bedzie uzyskania akceptacji
Zamawiajacego 1 nie wymaga zmiany umowy.

8. Warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nowa osobe kwalifikacji i doswiadczenia
zawodowego oraz uprawnien w zakresie nie mniejszym niz wymagane w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

§5.
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy na podstawie protokotu przekazania w terminie
5 dni od daty podpisania umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) przystapienie do odbioru prawidlowo wykonanej drogi po zakonczeniu robot budowlanych,
w terminie 7 dni od daty, potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Przedmiotu
umowy do odbioru robdt budowlanych oraz do odbioru koncowego inwestycji;

4) zapftata ustalonego wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty.

§ 6.
Podwykonawcy

1. Strony (przy uwzglednieniu regulacji, o ktorej mowa w art. 647 kc oraz art. 647*k.c.) postanawiaja,
ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca wymagana
jest zgoda Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze umozliwié
podwykonawcy wejsScia na teren budowy i rozpoczecia prac. Zamawiajacy nie wyrazi zgody
na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej tre$¢ bedzie sprzeczna z tre$cig niniejszej umowy
(zawartej z Wykonawcg). Nadto umowa z podwykonawca:

1) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci
od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy platnosci za roboty
wykonane przez Podwykonawce czy stanowigcych o tym, zZe odbiory robot przez
Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot w  linii
podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

2) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujacych podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych/
kaucji;

3) musi spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej umowie 1 SWZ;

4) nie moze przewidywac terminu zaplaty wynagrodzenia dtuzszego niz okreslony w niniejszej
umowie;

5) umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien niezgodnych z art. 463 Pzp
czyli ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkoéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny prawa i obowiazki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej
migdzy zamawiajagcym a wykonawca.

2. Wykonawca (z wyprzedzeniem 7 dni) przed planowang data rozpoczecia robot podwykonawczych
zobowigzuje si¢ do przedktadania Zamawiajacemu w jego siedzibie projektow umow
z podwykonawcami (a takze projektéw ich zmian) wraz z petng dokumentacjg finansowo rzeczowg
dotyczaca tych robot. Projekt umowy musi okres§la¢: zakres robot, jaki bedzie wykonywat
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Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin ptatnos$ci, nie dtuzszy anizeli
21 dni od dnia doreczenia faktury podwykonawcy potwierdzajacej wykonanie robot
podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajacy przediozenie Zamawiajgcemu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 11 ponizej (tj. winien uwzglednia¢ termin, o ktérym mowa
w § 8 ust. 5 niniejszej umowy).

. Do przedktadanych projektow uméw z podwykonawcami, projektow ich zmian i dokumentacji
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty ich otrzymania ma prawo zlozy¢ na piSmie sprzeciw
lub zastrzezenia, ktorych tres¢ jest bezwzglednie wigzaca dla Wykonawcy/podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu
poprawionej umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego
sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej,
zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg
bez zgody Zamawiajacego i w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane sg przez niezgtoszonego
lub niezaakceptowanego przez niego zgodnie z zapisami ust. 1 podwykonawceg, uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawey do czasu dokonania
koncowego odbioru robdt 1 ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zadania od Wykonawcy
usuni¢cia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robdt. Niezaleznie od tego Wykonawca bedzie
w pelni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego podwykonawcy i ich przedstawicieli
lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi
szkody 1/lub zwolni od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego przejmujac na siebie obowigzek
naprawienia osobom trzecim szkdéd spowodowanych dzialaniem lub  zaniechaniem
podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow.

. W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca) réwniez Wymagana jest zgoda Zamawiajacego
(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okreslonych w ust. 1-4, zobowigzany jest Wykonawca.
W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa 1 zgtoszenia tego zamiaru bezposrednio
Inwestorowi (z pomini¢gciem Wykonawcy), podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ stosowng zgode Wykonawcy na zawarcie i tre$¢ projektowanej umowy
w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkow, o ktorych mowa w ust. 5 powyze;.
Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna by¢ zatacznikiem do tej umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad okre§lonych
w ust. 1-4, przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo robdot budowlanych wraz z zatacznikami - w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawarte] umowy podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od dni przedtozenia uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy brutto.
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10. W przypadku zmian umowy o podwykonawstwo obowigzujg odpowiednio powyzsze przepisy.

11. Przed dokonaniem zaplaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu wraz z kopig protokotu odbioru robdt podwykonawczych pisemne
oswiadczenia podwykonawcoOw o uregulowaniu przez Wykonawce wobec podwykonawcow
wszelkich zobowigzan i ptatnosci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow
w stosunku do Zamawiajacego. Os$wiadczenia te powinny odnosi¢ si¢ do robdt wykonanych
przez podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow, za ktére to roboty Wykonawca bedzie
przedktadal fakture Zamawiajagcemu. Os$wiadczenie, powinno by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

12. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcéw z tytutu powierzonych im przez Wykonawce
robot, nie moze przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego od Zamawiajacego
za te roboty.

13. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce wobec
zatrudnionych, a niezgloszonych mu podwykonawcow/dalszych podwykonawcow robodt objetych
przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow.

14. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow/dalszych podwykonawcoéw oraz udostgpni¢c kompletne dokumenty
zwigzane z tym podwykonawstwem, lacznie z kopiami dowodoéw =zaptaty na konto
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem. Wykonawca
zobowigzuje si¢ i gwarantuje, ze terminowo 1 nalezycie wykona platnosci na rzecz podwykonawcow
i nie narazi Zamawiajacego na odpowiedzialno$é wynikajaca z art. 647 1 § 1-5 k.c. Wykonawca
zobowigzany jest w okresach objetych fakturowaniem pisemnie informowaé Zamawiajacego
o wysokos$ci swoich zobowigzan wobec poszczegdlnych podwykonawcoéw i o terminach ptatnosci
tych zobowigzan. Powstanie zaleglosci w platnosciach wzgledem podwykonawcow/dalszych
podwykonawcoéw uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy
do czasu dokonania koncowego odbioru robot i ostatecznego rozliczenia inwestycji, w czesci
odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy/dalszego podwykonawcy chyba, ze Wykonawca
przedstawi kompletne dokumenty rozliczeniowe 1 o$wiadczenia podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu powstatej zalegtosci.

15. Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez
Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom wymagalnych nalezno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia/
dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - cato$ci poniesionej szkody, w tym zwrotu calego
wyplaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy.

§7.

Nadzor

1. Po podpisaniu umowy Zamawiajacy wskaze inspektora nadzoru.

2. Z ramienia Wykonawcy kierowanie robotami budowlanymi wykonywa¢ bgda odpowiednio osoby
wymienione w__wykazie 0s6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu zamdwienia.
przekazanego w_dniu podpisania umowy. Zmiany obsady wykonujacej prace przewidziane
przedmiotem umowy wymagaja kazdorazowego uzgodnienia z Zamawiajacym i moga nastgpic

na podstawie zlozonych przez strony o§wiadczen pisemnych (pismo Wykonawcy wraz z pisemnym
zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego), ktoére nie wymagaja podpisania odrgbnego aneksu
do umowy. Zgloszone przez Wykonawce nowe osoby muszg posiada¢ kwalifikacje 1 doswiadczenie
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zawodowe oraz uprawnienia w zakresie nie mniejszym niz wymagane w specyfikacji warunkow
zamoOwienia. Kopie uprawnien tych osob Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu.
. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé si¢ do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru.
. O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru naktadajacych na Wykonawce obowigzek wykonania
robot, ktore nie sa objete Przedmiotem umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
informowa¢ Zamawiajacego.
§ 8.

Wynagrodzenie Wykonawcy
. Za wykonanie Przedmiotu umowy oraz za wszystkie materiaty 1 §rodki produkcji uzyte do jego
wykonania, a niezbedne do nalezytego wykonania umowy, strony ustalaja ryczattowe

wynagrodzenie w 1aczne] wysokKoSCI NEtO .....o.iveiiiniiiiiiii i zt
(stownie: .........coooviiiiiiinnn. ztotych netto) + podatek VAT ..o, zk,
tacznie warto$€ brutto Wynosi ........oovviiiiiiiiiiiiiii i, zt.

. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg si¢ wszelkie koszty (wynagrodzenie ryczattowe)
wykonania Przedmiotu umowy, okre§lone w ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie ryczaltowe
obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oszacowanie ilosci prac oraz
materialow, robocizny i sprzetu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacj¢ Przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 wraz z materiatlami oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi z przekazaniem
do uzytkowania i sporzadzeniem dokumentacji powykonawcze;j.

. Rozliczenie za wykonane prace odbedzie si¢ fakturg koncowa. Fakture koncowa Wykonawca moze
wystawi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zgloszenia o zakonczeniu budowy
bez sprzeciwu organu lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu i po spisaniu
protokotu odbioru koncowego inwestycji.

. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot odbioru koncowego robot
budowlanych podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. W przypadku,
gdy w realizacji przedmiotu umowy uczestniczyli podwykonawcy i dalsi podwykonawcy,
w protokotach odbioru nalezy uwzgledni¢ wydzielone czeSci robdt wykonane przez
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow. Platnos¢ uregulowana zostanie po spetnieniu
warunkéw okreslonych w § 6 ust. 11,

. Wykonawca wystawi faktury na Gming Miasto Racigz, pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Racigz,
NIP 5671905245. Fakture koncowa inwestycji nalezy ztozy¢ w ciggu 14 dni od dnia protokolarnego
odbioru konicowego inwestycji.

. Zamawiajacy bedzie regulowaé naleznosci w terminie 30 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajacego poprawnie wystawione] faktury wraz z protokotem odbioru i o$wiadczeniami
podwykonawcow o uregulowaniu wobec ich wszystkich zobowigzan. Za date zaptaty strony uznaja
date zlozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

. Nalezno$¢ za wykonane prace ptatna begdzie na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany
na fakturze.

. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 obowigzujg zapisy art. 465 ustawy Pzp.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ cesji wierzytelnosci, przystugujacej
mu z tytuhu realizacji umowy na osoby trzecie.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto wykonawcy ulegnie
zmianie przez uwzglednienie zmienionej stawki tego podatku.

§9.
Odbiér

|. Przedmiotem protokotu odbioru koncowego robot budowlanych sg roboty budowlane Przedmiotu

10.

umowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu zakonczenie robot wraz z oswiadczeniem kierownika

budowy, informujacym o gotowosci do odbioru robot budowlanych oraz wpisem kierownika

budowy do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odbioru rob6t budowlanych wykonanych przez

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie pozniej niz w terminie 7 dni przed

zawiadomieniem Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot budowlanych. Podpisane przez

Wykonawce protokoty Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do zawiadomien przekazywanych

Zamawiajacemu.

W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu

dokumentacji powykonawczej pozwalajacej na ocen¢ prawidlowego wykonania Przedmiotu

umowy, a w szczeg6lnos$ci przekazanie:

1) projektow powykonawczych z naniesionymi zmianami,

2) dokumentacji materiatow 1 urzadzen (aprobat technicznych, atestow 1 certyfikatow jakosci,
deklaracji zgodnosci, protokotow technicznych) wraz z o$wiadczeniem o miejscu
ich wbudowania,

3) protokotow badan, sprawdzen i prob,

4) gwarancji,

5) pozostatych dokumentow dotyczacych przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru oraz Zamawiajacy zapoznajg si¢ z przekazang przez Wykonawce dokumentacja

powykonawczg w terminie 7 dni od jej przekazania, Inspektor nadzoru zwrdéci Wykonawcy

wymagang dokumentacje celem zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego

o zakonczeniu budowy.

Gotowos¢ do odbioru robdt budowlanych musi by¢ potwierdzona wpisami do dziennika budowy

dokonanymi przez inspektora nadzoru potwierdzajacymi wykonanie wszystkich robdt zgodnie

Z Umowa.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty wpisu o gotowosci do odbioru robot budowlanych przystapi

do czynnosci odbioru robot budowlanych Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru robdt budowlanych sprawdzi kompletnos¢ 1 jakosé

wykonanych robot, a takze kompletno$¢ wymaganych przepisami i umowg dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢ upowaznionego

pisemnie pelnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnos$ci

11
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odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgloszenia swoich uwag i wnioskow
w stosunku do wyniku odbioru.

Jezeli w czasie trwania czynno$ci odbioru rob6t budowlanych Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad,
usterek lub brakow, wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunigcia. W przypadku nieusuni¢cia
wad, usterek lub brakéw w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy odmowi
odbioru i wyznaczy nowy termin na ich usuniecie. Kolejny termin odbioru robot budowlanych
bedzie si¢ wigzal z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu
umowy, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1.

W przypadku ponownego stwierdzenia wad lub odmowy ich usunigcia Zamawiajgcy moze zazadaé
wykonania cze$ci przedmiotu odbioru obarczonego wadg, usterkg lub brakiem po raz drugi
lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo obnizy¢ wynagrodzenie za wykonany wadliwie
przedmiot umowy, o ile nadzoér budowlany dopuszcza powyzsze do uzytkowania. Obnizenie
wynagrodzenie nastagpi w oparciu o kosztorys sporzadzony zgodnie z zasadami opisanymi
w § 4 ust. 1 pkt 1. Z czynnosci odbioru rob6t budowlanych, po usuni¢ciu przez Wykonawce
wad, usterek, uzupetnieniu wszystkich brakow oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, Zamawiajacy spisze protokét odbioru robot budowlanych.

Z czynnosci odbioru robot budowlanych, po usunigeciu przez Wykonawce wad, usterek,
uzupetnieniu wszystkich brakéw oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
Zamawiajacy spisze protokot odbioru robot budowlanych zgodnie z Przedmiotem umowy.

Termin gwarancji jako$ci zaczyna biec od dnia, w ktorym zakonczy si¢ odbior koncowy inwestycji
Przedmiotu umowy.

Jezeli odbior nie =zostal rozpoczety z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym
w ust. 8 niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego
Z Umowy.

Dokonanie odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajacego nastagpi w terminie
7 dni od dostarczenia przez Wykonawce uzyskanego potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu
na ztozone zawiadomienie, lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Z czynnosSci
odbioru koncowego inwestycji Zamawiajacy spisze protokot odbioru koncowego inwestycji.

§ 10.
Kary umowne/odstapienie od umowy

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za zwtoke w ukonczeniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki;

2) za zwloke¢ w usunig¢ciu wady stwierdzonej przy odbiorze robdot budowlanych lub ujawnionych
w okresie rekojmi za wady/ gwarancji jakosci, w wysokosci 0,2% wartosci netto wadliwych
robot, ktorych wada/usterka dotyczy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego
na usunig¢cie wad/ usterek,

3) za odstgpienie od umowy spowodowane wing Wykonawcy w wysokosci 20% wartosci
catkowitej wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

4) ponadto kar¢ umowna w wysokosci 200 zt, za kazdy przypadek z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;
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b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty; zgodnie z artykutem
464 ust. 10 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1)

2)

oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 14 ust. 1 os6b niezatrudnionych
na podstawie umowy o prac¢ — w wysokosci 100 zl, za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowg o prac¢) — dotyczy to takze osdb zatrudnionych
przez podwykonawcow;

odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje wykonujacych czynno$ci wskazane
w §14 ust. 1 na zasadach okreslonych w § 14 ust. 5 — w wysokosci 50 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku
niewskazania jej danych przez Wykonawce w drodze o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 14 ust.
5).

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje mozliwo$¢
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

4. Zamawiajacy w okresie trwania umowy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,
w nastgpujacych w przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

nierozpoczgcia przez Wykonawcg robot w ciggu 14 dni od wprowadzenia na teren budowy,
wykonania prac lub ustug niezgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
i niedokonania ich naprawy w ciaggu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez
Zamawiajacego,

wykonania prac lub dostaw niezgodnie z umowa lub dokumentacja bez akceptacji inspektora
nadzoru i nie przystapienia do wlasciwego wykonania prac lub dostaw w ciggu 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, w tym w razie powierzenia przez
Wykonawce realizacji umowy lub jej czesci osobie trzeciej (podwykonawcom) bez zgody
Zamawiajacego,

przerwania wykonania prac lub dostaw na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych,

w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji,

zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym
mu wykonywanie umowy,

nierealizowania obowiagzku regulowania ptatnosci podwykonawcom w stopniu stwarzajacym
zagrozenie kierowania roszczen do Zamawiajacego (jako inwestora), czy powstawania zatorow
platniczych §wiadczacych o utracie plynnosci finansowej Wykonawcy w  stopniu
uniemozliwiajagcym wykonywanie umowy, nadto w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania  bezposredniej  zaplaty  podwykonawcy/  dalszemu  podwykonawcy
lub konieczno$ci dokonania ich na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca bezzasadnie opo6znia si¢ z platno$ciami na rzecz swoich
podwykonawcow powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatnosci wynikajacego z faktury/
faktur wystawionych przez podwykonawcoéw i dorgczonych Wykonawcy 1 nie ureguluje
ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez Zamawiajacego,
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9) nieprzedtuzenia badz nie przedtozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub gwarancji usunigcia wad i usterek w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4 powyzej powinno zosta¢
ztozone Wykonawcy na piSmie ze wskazaniem przyczyny w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie. Wowczas Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwioki
staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,

b) za kazdy nast¢pny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zamawiajacy moze usungé¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt 1 ryzyko wady nieusunigte
w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, jednakze nie dtuzszym niz 30 dni. Zamawiajacy
ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunigcia
wad. Zastepcze usuni¢cie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane
sa do momentu zastepczego usunigcia wady.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Wykonawca
sporzadzi na wlasny koszt protokol zaawansowania robot lub dostaw w toku na dzien odstapienia,
zabezpieczy na swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez strony.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
do komisyjnej inwentaryzacji robot wykonanych, Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronne;j
inwentaryzacji, ktora bedzie stanowita podstawe rozliczenia.
W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkow okre§lonych w ust. 8 i ust. 9,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej, a Wykonawca zobowigzuje
si¢ do pokrycia kosztéw z tym zwigzanych.
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie bylo mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania cze$ci umowy, na podstawie protokotu zaawansowania robot lub dostaw sporzadzonego
przez zainteresowane strony.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych do petnej wysokos$ci z wystawionej przez
Wykonawce faktury koncowej. W przypadku nie wystawienia faktury, zaptata kar umownych
nastgpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowej.
Kary umowne wymienione w ust¢pach niniejszego paragrafu nie moga tacznie przekroczyc
20% wartos$ci brutto okreslonej w § 8 ust. 1.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w art. 456
ustawy pzp.
§11.

Gwarancja jakoS$ci
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot umowy na okres .............. lat
(zgodnie z ofertg) liczony od dnia dokonania odbioru koncowego Przedmiotu umowy (zgodnie
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z trescig karty gwarancyjnej — zalacznika nr 2 do niniejszej umowy) oraz rownolegle biegnacej
rekojmi za wady (trwajacej ........... lata).

Jezeli uzyte do wykonania Przedmiotu umowy urzadzenia, elementy beda miaty gwarancje jakosci
udzielone przez producenta dtuzsze, to Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazac te gwarancje jakosci
Zamawiajacemu w  trakcie  przegladu  gwarancyjnego  dokonanego w  ostatnim
.............................. — tym roku eksploatacji obiektu (Przedmiotu umowy).

O wykryciu wady/ usterki Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie/
scanem pisma wystanym mailem.

Istnienie wady/ usterki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez
Zamawiajacego terminem jej usuniecia.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu na zasadach okreslonych w art. 581
Kodeksu cywilnego.

Oprocz gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z rekojmi, przez okres nie krotszy
niz okres gwarancji.

§12.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tf. ... zt (stownie:
............................... ztotych) w formie: .....................................na okres trwajacy
dtuzej 0 30 dni niz zabezpieczone zobowigzanie.
Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwroécone w ciggu 30 dni
od dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany,
za$ 30% kwoty wymienionej w ust. 1 sluzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu r¢kojmi za wady
1 zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie r¢kojmi za wady. Zabezpieczenie w formie
dokumentu musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu
i obejmowa¢ dodatkowo 30 dni od daty koncowego odbioru robot oraz na okres wykonania
zobowigzan z tytulu rgkojmi do kwoty 30% warto$ci zabezpieczenia, przy czym mozliwos$¢
zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowa¢ dodatkowo 15 dni od uptywu
okresu rgkojmi za wady.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedlozenia Zamawiajagcemu do akceptacji nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub aneksu oraz dostarczenie oryginalu przed podpisaniem aneksu do umowy.

§ 13.
Zmiana umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian w umowie w stosunku do tresci
oferty i okresla ich warunki:

1.

zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci

wstrzymania wykonywania calo$ci lub czgéci robdt na skutek okolicznos$ci niezaleznych

od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich jak:

1) brak mozliwosci uzyskania wymaganych uzgodnien, decyzji w terminie umownym z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci,
w szczegblnosci, przekroczenia okreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;
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konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR), lub koniecznosci
wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiOR
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

przyczyny techniczne, technologiczne migdzy innymi kolizje z niezainwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy badz tez wystapienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

przyczyny organizacyjne, tj. brak pelnego dostepu do terenu budowy czy inne przyczyny lezace
po stronie Zamawiajacego;

w przypadku mozliwosci wezesniejszego zakonczenia realizacji robot objetych Przedmiotem
umowy przez Wykonawce, strony przewiduja mozliwo$¢ skrdcenia terminu realizacji
Przedmiotu umowy;

wystapienie sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy; przez ktorg strony
rozumiejg zewngtrzne i niezalezne od obu stron umowy zdarzenie, w tym kleski zywiotowe,
stan wyjatkowy, epidemia, dziatania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne
lub decyzje wlasciwych wladz, a takze dzialania lub zaniechania dziatania organow
panstwowych, samorzadowych lub o0so6b trzecich uniemozliwiajacych terminowg realizacje
zamoOwienia, o okres nie przekraczajacy czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamowienia,
wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaldéw, ktore moga
skutkowaé w §wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

brak mozliwos$ci wycinki drzew z przyczyn okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.),

10) konieczno$¢ udzielenia zaméwien dodatkowych na roboty nie objete zamoOwieniem

podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robot, a ktorych wykonanie
wplywa na zmian¢ terminu wykonania zaméwienia podstawowego;

11) szczegblnie uzasadnionych trudno$ci w pozyskiwaniu materiatow budowlanych i innych

materiatlow niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy;

12) w przypadku, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek

skoordynowania robdot z Wykonawceg innych robot wykonywanych na terenie budowy;

13) zmian bedacych nastepstwem dziatania organow administracji lub osob indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajagcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnos$ci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja
nie wydata stosownego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedluzenia terminu
realizacji inwestycji;

b) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania bledow w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce;
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c) gdy nastapi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa —
tylko w zakresie przedluzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbgdny
do zakonczenia Umowy;

d) w przypadku wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

e) odmowa udostgpnienia terenu przez wilascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji, Podstawa dokonania powyzszych zmian begdzie potwierdzenie w dokumentacji
budowy, przez inspektora nadzoru wystgpienia w/w okolicznosci uzasadniajgcych
wstrzymanie robot, z okre$leniem okresu wstrzymania robot wpltywajacym na zmiang
terminu 1 sporzadzeniem protokotu koniecznos$ci zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Zmiana wynagrodzenia i/lub zakresu przedmiotu umowy wynikajgca ze zmian spowodowanych
w szczegblnosci nastepujacymi okolicznosciami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

koniecznos$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych 1 technologicznych niz wskazane w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia (SWZ), dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych
wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano; pojawienie si¢ na rynku
materialdow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

w przypadku mozliwo$ci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
w stosunku do okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej przy zachowaniu jakosci
1 funkcjonalnosci okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej, jezeli umozliwiaja uzyskanie
lepszej jakosci lub funkcjonalno$ci lub zmniejszenie kosztow eksploatacji lub kosztow
wykonania przedmiotu umowy;

koniecznos¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot, w sytuacji gdyby zastosowanie rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

w przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych i dodatkowych;

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaldéw, ktore moga
skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

w przypadku wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umownymi (sita wyzsza w rozumieniu § 13 ust. 1 pkt 7 Umowy),

10) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w zakresie statej organizacji ruchu.
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W  przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci w pkt. 2 powyzej mozliwa
jest w szczeg6Olno$ci zmiana sposobu wykonania materiatow i technologii roboét, lokalizacja
budowanych urzadzen. Podstawa dokonania wymienionych zmian bedzie protokoét uzgodnien
podpisany przez Wykonawce oraz inspektora nadzoru stwierdzajacy istnienie powyzszych
okolicznosci. W przypadkach wymagajacych dodatkowych decyzji zezwolen, uzgodnien,
itp. dokonanie uzaleznione bedzie od ich uzyskania.

W odniesieniu do robdt zamiennych i1 dodatkowych warto$¢ zostanie ustalona wedlug
nastepujacych zasad:

1) za podstawe kalkulacji przyjete zostang dane wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy;

2) jezeli roboty nie wystepowaty w kosztorysie ofertowym, a sg niezb¢dne do rozliczenia robot
zamiennych, podstawg kalkulacji beda dane wyjsciowe do kosztorysowania ceny materiatow
1 sprzetu nie wyzsze niz srednie wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartalu w danym roku
a w przypadku ich braku, dla materiatbw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu,
dla sprzetu wg kalkulacji wiasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich katalogow (KNR-6w)
a w przypadku ich braku wg kalkulacji wiasne;j.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Wykonawcy, ktéremu udzielit zamowienia
w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b. i c. ustawy Pzp.

Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiang przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wptyw na termin wykonania;
- uzasadnienie zmiany;
- obliczenia uzasadniajace ewentualng zmiane wynagrodzenia.

6.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana adresow Zamawiajacego i Wykonawcy;

2) zmiana adresO6w do korespondencji, o ktérych mowa w § 16 ust. 4,

3) zmiana 0sob, o ktorych mowa w § 4 ust. 5;

4) zmiana osOb reprezentujacych Zamawiajacego 1 Wykonawce;

5) utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w tresci Umowy. W kazdym takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do obowigzujacych w danym czasie
aktow prawa.

§ 14.
Zatrudnienie osob

Zamawiajacy wymaga, aby przy realizacji zamowienia, Wykonawca/podwykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace wszelkie osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z realizacja

przedmiotu zamdwienia, czyli pracownikow fizycznych 1 operatoréw sprzetu budowlanego, jezeli
wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1510 ze zm.).

Wykonawca, najp6zniej w ciggu 7 dni po podpisaniu umowy, zlozy wykaz oséb o ktdorych mowa

W ust. 1 wraz z o§wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal zamoéwienie przy udziale podwykonawcow, jest

on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktorych mowa w ust. 1, ktore

bedg realizowa¢ zamoOwienie na rzecz podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy,
7e s3 one zatrudnione na podstawie umowy o prace

W przypadku zmiany osob wymienionych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca

zobowigzany jest do przedloZzenia Zamawiajagcemu zaktualizowanego wykazu o0sob wraz
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z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o pracg, w terminie 7 dni
od dokonania zmiany. Zmiana wykazu osob nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamoOwienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamédwienia
sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 1 3.

W celu weryfikacji zatrudnienia, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamdwienia, Zamawiajacy moze zadaé¢ w szczegolnosci:
a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

0 prace,

C) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

W razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacj¢ os6b wykonujacych prace
na placu budowy zamawiajacy wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez
te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia.

Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez
Zamawiajacego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prace osoéb wskazanych w wykazie,
o ktorym mowa w ust. 2 1 3 — jezeli Zamawiajacy o to wystapi.

§ 15.

Dostep do informacji publicznej

. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacj¢ publiczng w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 902.) ktora podlega udostepnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy.

. Wykonawca (bgdacy osoba fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza) wyraza zgode
na udostgpnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujacym imi¢ i nazwisk

§ 16.
Postanowienia koncowe

1. Do spraw nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz odpowiednie przepisy
wykonawcze.

2. Umoweg sporzadzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego raz 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

3. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami W niej
zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Stron¢ odbioru, listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia pod nastepujacy adres:
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Zamawiajacy:

Gmina Miasto Racigz, pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Racigz
Tel.: 23) 683 48 50 email: sekretariat@miastoraciaz.pl
Wykonawca:

Nazwa firmy...........cooooiiiiiiiiiiiiin,

Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorgczenie dokonane na ostatnio wskazany
adres bedg uwazane za skuteczne.
4. Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej interpretacji.
5. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czes¢, do ktorych zalicza sie:
zal. 1. Dokumentacja projektowa
zal. 2. Karta gwarancyjna
zal. 3. Oferta Wykonawcy

6. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony
poddaja rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

7. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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