
 
 

 
IR.271.3.20.2023                                                                      Warka, dnia 04.10.2023r. 
 
 
 
                                                                          Do wszystkich Wykonawców 
 
 
 
W dniu 04.10.2023 r. od Wykonawcy wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ na 
postępowanie pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie „Termomodernizacji Szkoły Podstawowej 
we Wrociszewie, gmina Warka”” 
 
 
Zamawiający po zapoznaniu się z pytaniami, działając zgodnie z art. 284 ustawy PZP, 
poniższej przedstawia ich treść oraz udziela odpowiedzi na pytania. 
 
 
Pytania. 
 

1. W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesuniecie 
terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 26 października 2023r. 
Zaproponowany termin jest to minimalny okres niezbędny do przygotowania rzetelnej 
wyceny. 

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wadium ze 20 000,00zł na  
10 000,00zł. 

3. Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%. 

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? 
W myśl postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną 
zobowiązane są do rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia 
wykonania usługi, a przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w 
miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż Wykonawca nie może 
wystawić faktury a mimo to musi opłacić podatek VAT za wykonaną pracę. Powyższe 
naraża Wykonawcę na odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia 
przedmiotowego podatku. 

5. Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po 
wykonaniu części zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP? 

 

Odpowiedzi Zamawiającego:  

Ad.1.  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Ad.2.  

Zamawiający nie wyraża zgody 



 
 

Ad.3.  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Ad.4.  

Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą na podstawie protokołów 

częściowych odbioru robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym 

(zgodnie z zapisami §2 ust. 6 oraz §10 ust. 5 i 6 załącznika nr 3 do SWZ Projektowane 

postanowienia umowy). 

 

Ad.5.  

Zamawiający nie przewiduje częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 

zamówienia. 

 

 

 


