Zatacznik 1 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu .......cccceeeeeeeennnn. w Trzebownisko pomiedzy:

Gming Trzebownisko majgcg swa siedzibe w Trzebownisku nr 976, Regon: 690582157, NIP: 517-00-
37-677, zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

.............................................. — Wojt Gminy Trzebownisko

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebownisko

............................................... — Skarbnik Gminy
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(NAZWA WYKONAWECY) ....eeiiiiiiieiee e e e e et e st e e e e e e e e e s s st e e eeeaeeaesaasan s aaseanbaaeaeeeeaeeeessassnstnsanneeeeaaaeaeesanns
48 1o 1 | o Y- P
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie ..., Wydziat
............................................ pod numerem ............cceeee...., NIP: L........... ZWang dalej "Wykonawcg',

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwieh
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), dalej: ustawa Pzp,

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.. Budowa
oswietlenia drég gminnych w miejscowosci Trzebownisko i Zaczernie

1. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,

3) zmiany opisu przedmiotu zamodwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w
wersji elektronicznej - stanowigce integralng cze$¢ umowy.

2. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji warunkéw zamdwienia. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia
wartosci tych robét okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to,
przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.
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2)

3)

4)

d) Zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw materiatow lub urzgdzen.

e) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wykonania i przediozenia
Zamawiajgcemu, nastepujacych dokumentow:

a) kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29
Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten
bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza
okreslenie przedmiotu zamoéwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie
zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt. 4 lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp. Szczegodtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy
zgodnie ustalajg, ze w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych bedag
stosowac¢ metody okreslone trescig rozporzadzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa
z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001r.;

b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie
wszystkich robdt objetych przedmiotem zamdéwienia. Harmonogram musi zawierac
wszelkie koszty skladajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zaméwienia
Z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementéw.

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢é Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamoéwienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gornag
granice odpowiedzialnosci Zamawiajagcego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcow wykonujacych dang czes¢ zamowienia, o ktérej mowa w art. 647 § 3
Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot stanowiacych gérna
granice odpowiedzialnosci Zamawiajagcego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcéw wykonujacych dang czesé zamowienia.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegolnych etapéw robét.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny
z wymaganiami okreslonymi Umowa, a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzgdzi niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizaciji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza
sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo - finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu  rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od
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ich otrzymania, przediozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.
Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robdot Ilub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu
robét, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywacé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw rob6t w terminach
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu rob6t budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakonczenia rob6t oraz odpowiednio etapow robét i
do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robo6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob

naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opoOznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robét, z

tym zastrzezeniem, Zze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig
nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo -finansowym,

¢) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowaé

niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

§2

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

w tym:

=31 0 zt
stownie:

o ] 1 4 o T zt
stownie:

LP

Rodzaj robét Wartos¢ netto Wartosé brutto

1.

Trzebownisko

1.1.

Odcinek nr 1 - odcinek drogi 624/1, 641/8 (do hotelu)
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1.2

Odcinek nr 2 - odcinek drogi 107/1 (do rzeki — etap 1)

1.3.

Odcinek nr 3 - odcinek drogi 864/1 (do Mlekovity)

1.4.

Odcinek nr 4 - odcinek drogi 863/17, 863/24, 863/11 (osiedle)

2. Zaczernie

2.1

Budowa oswietlenia drég gminnych 3903, 4069, 3792, 3777, 3747

(osiedle ze szkota)

Razem

PODATEK VAT 23%

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak
réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej
(,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych
robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 15 ust. 6 niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zaméwien publicznych,
czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur
wystawianych po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz
podatku akcyzowego naliczana bedzie nowa stawka;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany
okreslone w punktach 2)-4) przedmiotowego ust. bedg miaty wptyw na koszty wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw
dokonujgcych tych zmian, Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody (dokumenty)
okreslajgce wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na
podstawie uméw cywilnoprawnych wykonujgcych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia osob
zatrudnionych w ramach stosunku pracy byly na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie
Wykonawcy wzrosnie o réznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego
podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz
minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do wzrostu
wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w
odniesieniu do oséb, zktéorymi Wykonawce tgczg umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg
przedmiot umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku

wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej ustalanego przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w
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Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski’. Pierwsza waloryzacja nastgpi po 12 miesigcach
od podpisania umowy i bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres
poprzednich 12 miesiecy;

2) kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesiecy od poprzedniej
waloryzacji i bedzie wyliczana jako s$rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktory
uptynat od poprzedniej waloryzaciji;

3) Zamawiajacy nie okresla maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia na podstawie
przestanek, o ktérych mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp. Warto$¢ ta bedzie wynikata z ww.
waloryzacji;

4) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzieh otwarcia ofert, nie
dzien zawarcia umowy

§3

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdét koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce,
ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru),
lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,@” niniejszego ust., roboty
te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4
Rozliczenie
1. Rozliczanie robét odbywac sie bedzie fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.
2. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego
etapu robét okredlonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy.
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Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczyc
(jako zatgcznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub
ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe
podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogdélna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym
podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i
podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiajgcemu o$wiadczenie, z datg pewna, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w
tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania
bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa
powyzej, dopuszcza sie ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
oswiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...

Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy =zalacznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na zalaczniku ziozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy
potwierdzajacy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty
swoich uméw i otrzymali cato$¢ naleznego im wynagrodzenia skiadali oswiadczenia z data
pewna jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i
protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru kohicowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie
30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze byé nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpdzniej przed datg
koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym - najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zapfate,
oswiadczenia, z datg pewna, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem
zaptaty naleznej Wykonawcy bez Zzadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany na fakturze jest wlasciwy do
uregulowania naleznosci wynikajgcej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczeh
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow i ustug. Rachunek jest zgtoszony do wtasciwego Urzedu Skarbowego
i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcane z faktur
Wykonawcy.

§5
Potencjat Wykonawcy
. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce o0séb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia
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3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy,

4) zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajgcym na terenie placu budowy.

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie tj. 10 dni Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w pkt. 4, w terminie wskazanym
przez osobe upowazniong bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikéw swiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o prace.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ----- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie------ (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ------ (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkoéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca zapewnia, ze ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdow
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ------ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

10. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegotowo
wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.
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§6
Termin
1. Termin wykonania zamdéwienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: po przekazaniu terenu budowy
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia: 3 miesigce od podpisania umowy.

§7

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie dokumentacji wykonawczej,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odebranie wykonanych robdt po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Rozpoczecie robot do 7 dni od przekazania terenu budowy

2) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektéw oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

3) opracowanie planu BIOZ,

4) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robdt zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane,

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie w/w
skfadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdét, drég tymczasowych;
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztukg budowlang,

7) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okredlonymi w przepisach
szczego6towych,

8) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkoéw, zgdéd i opinii
niezbednych do wykonywania robdt,

9) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzgdku terenu robé6t po wykonanych robotach,

10) uporzgdkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowa
Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowg, nastepujgce dokumenty
potwierdzajgce brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcéw: okreslonych w § 4 ust. 4.

12) przedkfadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw medidéw, az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujgcych zamdwienie na terenie robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg

Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw w realizacji.

o s

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Na kazde Zzgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora), Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatébw deklaracje wiasciwosci
uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych
materiatdw. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu po zakonczeniu
robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku
innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na

jezyk polski.
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6. Wykonawca jest obowigzany informowac inspektora o wszystkich problemach lub okolicznosciach,
ktére mogg mieé¢ wptyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformowaé
Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecer inspektora, zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t oraz obowigzujgcym prawem.

8. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wilasny koszt zabezpieczyé
i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

9. Wpykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia frontu robot.

10. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w
zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania
umowy.

12. Wykonawca, zawrze umowe ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na caty okres realizacji
zamoéwienia.

13. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za witasciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP i
warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robét.

14. Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywigzywanie sie z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy i obowigzujgcych
przepisOw prawnych

§8
Przedstawiciele Wykonawcy
Wykonawca gwarantuje, wykonanie przedmiotu zamowienia pod kierownictwem oséb posiadajgcych
wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

1. *Kierownikiem DUdOWY JESE ..o , posiadajacy (-a)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci elektrycznej. Nr uprawnien:

2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika robét jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.

3. Wpykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana
do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw
zamowienia dla danej funkgiji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia
whiosku Zamawiajgcego.

§9

Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego petnic bedzie:

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1333). Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen
budowy.
§10
Podwykonawcy
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Wykonawca wykona wtasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy:
Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow umoéw
oraz zawartych umoéw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na
ich wartosé. Zgtaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie
projektéw umow, kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp.
bedzie odbywato sie zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 i art. 465

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robé6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowad personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

h) muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow czesciowych i
koncowych  podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
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uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
faktyczne usunigecie

5.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

¢) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z okresleniem dokfadnego zakresu robét i podaniem ceny tego elementu rob6t wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, kitére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ------
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji rob6ét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robét,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

0) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczenn za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 10 000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢é od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadanh okreslonych tg umowag wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 14,

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre$lonych tg umowsa.

Zamawiajgcy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
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22.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§11
Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do

Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robo6t Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie podzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wtasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
elementy robdét.
§12
Odbiér przedmiotu umowy

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych
skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w
wersji elektronicznej w formacie PDF-.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych i kohcowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.
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6. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze powotaé rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

8. Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia robo6t do odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbiér koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogodlnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zagdaC rozebrania elementow obiektu
zwadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie
wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokdlarnie.

11.Komisja sporzadza Protokot Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego robét
jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

13.Za dzien faktycznego Odbioru korcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

§13
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie roboty i zamontowane
urzadzenia i materialty zgodnie ze ztozong ofertg. Okres gwarancji na caly przedmiot umowy
WYNOSI: wuieneiaans i liczy sie od dnia dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:
1) wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowsg, techniczng i estetyczng wykonanych robét,
2) usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru pogwarancyjnego
i wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na piSmie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia.
4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.
5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przeglagdach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.
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12.

13.
14.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglgdu gwarancyjnego
sporzadzony jest protokét przeglgdu gwarancyjnego. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglgdu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokoét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczagce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przeglagdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
i w okresie gwaranciji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji
jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzadzonym po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwaranc;ji jakosci.

Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci i potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy bgdz jego czesci,
Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usungé wady

§14

Rekojmia
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6
miesigcach od uptywu okresu gwaranc;ji.
O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na piSmie wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt i wtasnym staraniem niezwtocznie usung¢
wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.
Zgtoszenie przez inspektora nadzoru wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, nie pdozniej jednak niz w terminie okreslonym w ust.10.
Inspektor nadzoru poswiadcza usuniecie wad.
Nieusuniecie przez Wykonawce wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego do
powierzenia ich usuniecia osobom trzecim w catosci na koszt Wykonawcy po powiadomieniu
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Wykonawcy. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig moze zosta¢ w takim przypadku

potracony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy
oraz prawidtowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedtug stanu na dzien
sporzgdzenia protokotu.

8. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed
dokonaniem ogledzin.

9. Protokdét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komisji.

10. Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajgcy, ktéry wezmie pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usunigcia i pisemnie poinformuje o nich
Wykonawce.

§15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

a) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu;

b) jezeli zachodzito najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z haruszeniem art.454 i art.455 ustawy pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wpykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie 14
dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, chyba Ze przerwa
jest uzasadniona technologicznie;

5) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) w razie koniecznosci 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigkszg niz
5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

b) wrazie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w lit. a), Zamawiajgcy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztéw poniesionych z tego tytutu,

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

d) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezgcych po jego stronie,
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e)

f)

9)

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét, w sytuacji okre$lonej w lit. d)
Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgdaé zwrotu od
Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a)
b)

c)

d)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen;
przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér frontu robét.

5. Sposbéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

a)

b)

c)

w przypadku odstgpienia od catego elementu roboét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgce;j
z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu
zaméwienia;

w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 1 ust. 7a)

niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robo6t z ksigzki obmiarow;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,

brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 7a)

niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,

brakujgce ceny czynnikbw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych
bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
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§ 16
Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

c) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany;

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zapftate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1,0% naleznego im wynagrodzenia netto za
kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci
1.000,00 zlotych;

g) za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp - w wysokosci 100% kwoty
niezaptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy;

h) zadopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy;

i) za nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentdw, potwierdzajgcych
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek

j) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze konhcowym lub ujawnionych
w okresie gwaranc;ji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier zwioki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.

4. Kary beda potrgcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Termin zapfaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni roboczych od dnia doreczenia
noty obcigzeniowe;j.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

7. Zamawiajgcy moze usungé, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

9. t3gczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniést  zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  formie
.................................................................... w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi
KWOLE W WYSOKOSCI: ...ttt e e zt
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stownie:

Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art. 453
Prawa zamowien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zapfaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od
pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania,
bez warunku, bez koniecznosci sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru
robot lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen
Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zaméwienia,

zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wilasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczenh z tytutu rekojmi za
wady.

W przypadku nalezytego wykonania robot — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot
ich usuniecia.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy, wystgpi
koniecznosc¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilkka form, o ktérych mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysoko$ci.

§18
Zmiany umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. Termin ustalony w § 6 ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien

wynikajacych z:
a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne),
majacego bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét
b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do dziennika budowy
oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostac potwierdzony przez inspektora
nadzoru;
c) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
d) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, robét dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy
e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydiuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej;
f)  wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot.
Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 2 lit a-f , muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robdt, inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

5. Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogg nastgpi¢ na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art.
455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpic tylko w sytuacji, gdy taczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie
przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

6. Zmiany wynagrodzenia zostaty opisane w § 2 ust. 4, 5, 6 orazw § 3

§19
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz

podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID -19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowymi (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.)

§21
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu
sagdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§22

Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu - 3 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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