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Zatacznik nr 8 do SWZ
UMOWA ZOZ/NZP | ....... / Al 22 zmiana 1

Kompleksowa likwidacja barier architektonicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu

zawarta w dniu ................. w Bolestawcu, pomiedzy Zespotem Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu,
ul. Jeleniogorska 4 (NIP: 612-15-42-507; REGON: 000310338), zarejestrowanym w Sadzie
Rejonowym dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego pod nr 0000024307 w imieniu, ktérego dziata:
1. Kamil BARCZYK - Dyrektor

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez:
1.
zwanym dalej Wykonawca (NIP: ............ ; REGON: ..... ) zarejestrowanym w ....... podnr........ lub

Pana/ Panig ............... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg .......... z siedzibg
Wi, przy ul. .......... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Dziatalno$ci Gospodarcze;j

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP................... oraz REGON .............. dziatajgcym osobiscie

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
0 udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym, prowadzonego na podstawie przepisow
art. 275 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2022, poz. 25 z p6zn. zm.) zostaje zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w formule zaprojektuj
i wybuduj w ramach zadania na Kompleksowg likwidacje barier architektonicznych w Zespole

Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu.

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia (OPZ)

i Programem Funkcjonalno- Uzytkowym (PFU) stanowiagcych integraing czes¢ Umowy.

3. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie okreslone w ust. 1
w zakresie niezbednym do tzw. ,zgtoszenia robdt budowlanych”, skuteczne zgtoszenie robot
budowlanych w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej, wykonanie (na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i skutecznego zgloszenia robot) robdt

budowlanych oraz sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robé6t budowlanych.
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. Wykonawca zobowigzany w ramach umowy do dostawy, montazu, uruchomienia systemu
kierowania przeptywem klientdw oraz przeszkolenia personelu Zamawiajgcego zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ). Wykonawca zapewnia, ze

przedmiot zamoéwienia bedzie fabrycznie nowy z produkcji 2022 r

. Wykonawca zobowigzany w ramach umowy do dostawy, montazu, uruchomienia dzwigéw
osobowych oraz przeszkolenia personelu Zamawiajagcego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Opisie Przedmiotu Zamdwienia (OPZ). Wykonawca zapewnia, ze przedmiot zamowienia bedzie
fabrycznie nowy z produkcji 2022 r

. Wykonawca oswiadcza, ze w ramach niniejszej umowy i ustalonego w umowie wynagrodzenia
zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i naprawy gwarancyjne zgodnie ze ziozong
w postepowaniu ofertg.

. Szczegotowe okreslenie i zakres przedmiotu umowy zawarte sg w Programie Funkcjonalno-

Uzytkowym oraz Opisie Przedmiotu Zamowienia.

. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci Wykonawcy konieczne do wykonania
przedmiotu umowy w sposob nalezyty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zaleceniami

wiasciwych organéw.

. Roboty budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowsa,
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t oraz zgodnie ze
skutecznym zgtoszeniem robét budowlanych. Skuteczne zgtoszenie robét, uzgodnienia oraz
wszelkie inne dokumenty wymagane do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dokona
i uzyska we wlasnym zakresie i na wiasny koszt dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego na podstawie

udzielonego Wykonawcy petnomocnictwa.

10.Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy,

a przede wszystkim:
a) Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1740 ze zm.),

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) wraz
Z przepisami wykonawczymi,

c) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j Dz.U. z 2021r. poz.779ze zm.)

d) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2007r. Nr 86 poz.579).

§2
DEFINICJE

Stowa i wyrazenia zawarte w Umowie albo stosowane w trakcie jej realizacji, nalezy rozumie¢

i interpretowac w nastepujacy sposéb:

Przedmiot Umowy- to zakres Umowy, zawarty w opisie przedmiotu zamowienia ujetym

w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Ustawa- ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2022r., poz. 25 z pézn. zm.)

Postepowanie- jest to poprzedzajgce zawarcie Umowy postepowanie o udzielenie zaméwienia

publicznego zgodnie z przepisami Ustawy;
Strony- podmioty zawierajgce niniejszg Umowe, tj. Zamawiajgcy i Wykonawca.

Uzytkowniku/Odbiorcy- nalezy przez to rozumieé¢ Zespdt Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu lub

instytucje, na ktorej terenie odbywajg sie roboty budowlane.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja udostepniona w postepowaniu stuzgca do opisu
przedmiotu zaméwienia, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz.1129) oraz inne materialy udostepnione na etapie

postepowania o udzielenie zamdwienia;

Dokumentacja- oznacza Dokumentacje Projektowg, Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych oraz inne dokumenty formalne, ktére sg niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy wraz z dokumentami wytworzonymi w trakcie jego realizacj;

Wada- oznacza kazde odstepstwo w wykonaniu, od wymogéw zawartych w Umowie albo
wynikajgce ze sztuki budowlanej lub obowigzujgcych przepiséw prawa w wykonanych przez

Wykonawce robotach lub dokumentaciji;

Oferta- stanowi oferte Wykonawcy wybrang w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego;

Roboty zamienne- sg to roboty polegajgce na wprowadzeniu odmiennego rozwigzania
w stosunku do rozwigzania przewidzianego w Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot pod warunkiem, ze zmiana ta nie wpltynie na zmiane

zatozenh projektowych;

Umowie o podwykonawstwo- jest to umowa odptatna pomiedzy Wykonawcg a podmiotem
trzecim (podwykonawcg), a w przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty budowlane takze
pomiedzy tym podmiotem trzecim a innym podmiotem (dalszy podwykonawca), ktéra obejmuje

realizacje czesci Przedmiotu Umowy.

Robotach- nalezy przez to rozumie¢ wykonane robét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy opisanych w Dokumentac;ji Projektowej i STWIORB oraz roboty jakie bedg niezbedne do

wtasciwego wykonywania i ukonczenia Przedmiotu Umowy.

Dostawach- nalezy przez to rozumie¢ nabywanie rzeczy, praw oraz innych débr niezbednych do

wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy lub dostawy;

Ustugach- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktére nie sg robotami budowlanymi

oraz dostawami, a stanowig niezbedny element stuzgcy wykonaniu Przedmiotu Umowy;
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15) SKPK- System Kierowania Przeptywem Klientéw
16) Dzwigi osobowe- windy

§3
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspétdziatania z Wykonawcag na kazdym etapie realizacji robot.
2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegodlnosci do:
1) przekazania niezbednej dokumentacji do prowadzenia robdt;

2) wydanie kart wjazdu dla pojazdéw, wedtug zgtoszenia danych, o ktérych mowa w § 4 ust.7 na

czas realizacji umowy;
3) przekazania terenu budowy;
4) wskazania punktu poboru mediéw;

5) zapewnienia nadzoru nad wykonaniem robét, w tym w szczegolnosci odpowiadajgcego za
kontrolowanie prawidtowosci wykonania robét oraz dokonywanie odbioru robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu;
6) terminowego dokonywania odbioréw;
7) zaptaty naleznego wynagrodzenia.
3. Przekazanie niezbednej dokumentacji nastgpi najpdzniej wraz z przekazaniem terenu budowy.
4. Wskazanie punktéw poboru mediow nastgpi wraz z przekazaniem terenu budowy.

5. Zamawiajgcy ma prawo w ramach wykonywanego nadzoru dokonywania statej kontroli
prowadzonych robo6t budowlanych, w tym w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci, zgodnosci
z dokumentacjg i uzycia wlasciwych materiatdw oraz wydawania biezgcych instrukcji lub polecen.
Instrukcje i polecenia powinny by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie. Wykonawca ma prawo
odmowi¢ wykonania instrukcji lub polecenia, jezeli naruszajg one postanowienia Umowy lub sg
niezgodne z przepisami prawa. Odmowa wykonania musi byé potwierdzona pisemnie i zawierac
uzasadnienie. Uprawnienia nadzorcze bedg wykonywane przez wyznaczonych przez

Zamawiajgcego inspektorow.

6. Zamawiajgcy moze wydac polecenie wstrzymania catosci lub czesci robot w przypadku, gdy ich
kontynuowanie mogtoby by¢ zwigzane z poniesieniem dodatkowych nieuzasadnionych kosztow
przez Zamawiajgcego albo zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji

technicznej lub innych okolicznosci nie wyniktych z winy stron umowy.

7. Zamawiajgcy ma prawo zadac od kazdego z personelu zatrudnionego przez Wykonawce poddania
sie badaniu na zawartos¢ alkoholu lub innych Srodkéw odurzajgcych. W przypadku odmowy
poddania sie badaniu, domniema sie, ze osoba jest pod wptywem takich srodkéw. Wykonawca
zobowigzany jest w takim przypadku do natychmiastowego usuniecia takiej osoby z terenu

budowy.
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§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, SWZ, oferta Wykonawcy, ztozonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
opracowang dokumentacjg projektowa, przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi normami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, z zapewnieniem
bezpieczenstwa 0sdb trzecich i bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz zgodnie z najwyzszg
starannosciag, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora nadzoru oraz

zasady sztuki budowlanej.

2. Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, w tym kierowniczy oraz sprzet
niezbedny do prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Uzyte przez

Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
3. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) zapoznat sie z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego, miejscem wykonania oraz

dokumentacjg dotyczgcg zamdwienia i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen,

b) przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona caty zakres prac, za cene

ryczattowg brutto podang w ofercie.

4. Roboty bedg prowadzone przez Wykonawce w taki sposob, aby nie zakiéci¢ pracy
Uzytkownika/Odbiorcy.

5. Wykonawca w terminie 7 dni liczac od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu

Harmonogram rzeczowo- finansowy wykonania prac, zawierajgcy co najmniej:

1) ilo$¢ osdb dziatajgcych na poszczegdlnych frontach robot;

2) terminy przystgpienia i zakohczenia poszczegdlnych rodzajow robot.

3) Rodzaj wykonywanych prac z podziatem na zadania oraz okresleniem wartosci tych zadan
4) Termin wykonania dokumentacji projektowej oraz rozpoczecia i zakonczenia robét

5) termin Zzlozenia zgtoszenia robot we wilasciwym organie administracji architektoniczno-

budowlanej o ile wymagajg tego obowigzujgce przepisy

W przypadku kiedy Harmonogram wykonania prac przestanie by¢ aktualny, Zamawiajgcy ma

prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia jego aktualizacji w terminie 7 dni.
6. W zakresie dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt:

a) uzyskac wszystkie materiaty potrzebne do projektowania, w tym mapy do celéw projektowych

wraz z ich aktualizacja;

b) uzyskaé wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie

wynikajgcym z przepiséw prawa;
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c) przestrzega¢ warunkow wynikajgcych z uzyskanych juz przez Zamawiajgcego opinii i

uzgodnien, dokonac¢ ich aktualizaciji, jesli istnieje taka koniecznosc¢;

d) zapewni¢ sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach (o ile bedzie to

wymagane przepisami);

e) uzgadniaé i konsultowaé z Zamawiajgcym dokumentacje projektowg na kazdym etapie jej
opracowywania, ze szczegélnym uwzglednieniem proponowanych rozwigzan materiatowych
(co najmniej 2 spotkania robocze z Zamawiajgcym, ktére muszg zakonczy¢ sie spisaniem

protokotu podpisanym przez Strony);

f)  uzyskac wszystkie niezbedne decyzje/uzgodnienia/pozwolenia niezbedne do wykonania robot

budowlanych w szczegdlnosci dokonaé skutecznego zgtoszenia robadt;

g) opracowa¢ dokumentacje projektowg zawierajacg: — projekt techniczny zawierajacy
odpowiednie szkice lub rysunki — w zaleznosci od potrzeb; projekt zagospodarowania dziafki
lub terenu wraz z opisem technicznym — 3 egz. w wersji papierowej, — przedmiar robét — 2
egz. w wersji papierowej, — wersje elektroniczng kompletnej dokumentacji na 1 egz. ptyty CD

w formie plikdw nieedytowalnych (pdf).
7. W zakresie realizacji robot Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt:

a) wyznaczy¢ Kierownika budowy lub Kierownikéw robét posiadajgcych niezbedne uprawnienia

budowlane,
b) opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany),

c) wykonywac roboty z uwzglednieniem wymagan ogdélnych okreslonych w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym oraz dokumentacji projektowej,

d) jezeli to konieczne, opracowaé niezbedne projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu

zamowienia,

e) wykonac i utrzymaé na wiasny koszt urzgdzenia i obiekty tymczasowe na terenie budowy oraz

ponosic¢ koszty mediow, w tym energii elektrycznej w okresie realizacji robdt,

f) niezwtoczne informowaé Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub

okolicznosciach, ktére mogag wptyng¢ na jakos¢ robét lub termin zakohczenia robdét,

g) niezwtoczne informowaC Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o zaistnialych na terenie

budowy kontrolach i wypadkach,

h) dostarczy¢ i zastosowaé do wykonania zamowienia wyposazenie, materiaty i urzadzenia
fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenstwa z odpowiednimi deklaracjami zgodnosci, aprobatami technicznymi, atestami

lub certyfikatami,
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i) przeprowadzi¢ wszelkie wymagane przepisami proby, sprawdzenia, pomiary, badania,

ekspertyzy, odbiory, regulacje i rozruchy, konieczne do uzyskania odbioru robét,

i) wywiez¢ wszystkie odpady powstate przy wykonywaniu robot (gruz, $mieci, itp.) z placu
budowy na wysypisko oraz ponies¢ koszty ewentualnej ich utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,
k) oznakowac plac i zaplecze budowy oraz zabezpieczy¢ plac budowy i materiaty na budowie,

I) przeszkoli¢ podlegtych pracownikow w zakresie przestrzegania przepiséw BHP i p.poz oraz

petni¢ nadzoér nad ich stosowaniem,

m) po zakonczeniu robét uporzadkowacé teren budowy, w tym dokonaé renowac;ji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, nawierzchni lub instalacji,

n) na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), w terminie 48 godzin okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate

techniczng, deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty

0) zgtaszaé Inspektorowi nadzoru, poprzez wpisanie do dziennika budowy, terminéw zakonczenia

robét podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych,

p) informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 kalendarzowych dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci

ich wykonania

W przypadku koniecznosci opracowania planu Bezpieczenstwa iOchrony Zdrowia (BIOZ)
wynikajgcego z art. 21a Prawa Budowlanego, Wykonawca opracuje niniejszy plan w terminie 7 dni
od podpisania Umowy w oparciu o informacje zawartg w projekcie budowlanym. BIOZ podlega

akceptacji Zamawiajagcego.

Wykonawca w celu uzyskania kart dostepu, zobowigzany jest na 5 dni przed rozpoczeciem robét
dostarczyé do ZOZ w Bolestawcu dane wszystkich pojazdow (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, dane

kierowcy) przewidywanych do wykorzystania przy realizacji zamoéwienia.

10.Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw przeciwpozarowych oraz dotyczacych bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia. Wykonawca powota w tym celu Koordynatora ds. BHP i podpisze porozumienie
0 wspotpracy pracodawcéw zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

pracy (teks jednolity Dz.U. z 2020, poz.1320 z p6zn. zm.).

11.Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszystkich

12.

istotnych zdarzeniach majgcych miejsce na budowie, w tym w szczegdlnosci wypadkach przy
pracy, awariach, pozarach. Powiadomienie powinno by¢ potwierdzone na pismie i zawierac

informacje o podjetych przez Wykonawce czynnosciach w zwigzku z zaistniatym zdarzeniem.

Wykonawca bedzie przestrzegat porzadku na terenie budowy, w szczegolnosci zobowigzany jest
do postepowania z odpadami z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw, w tym w szczegdlnosci
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020, poz. 797 z pézn. zm.). Po zakohczeniu

robot, ale przed ich zgtoszeniem do odbioru teren budowy zostanie przez Wykonawce uprzatniety.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg, ktérg przekaze po zakohczeniu robot

Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie niezwtocznie zgtasza¢ wszelkie okolicznosci, ktéore mogg skutkowaé
niewtasciwym wykonaniem roboét. Zgtoszenie powinno opisywac okoliczno$¢é moggca prowadzi¢ do
niewfasciwego wykonania robot wraz z propozycjg Wykonawcy podjecia dalszych dziatan.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieudostepniania, zadnych informacji jakie uzyskat w zwigzku

z realizacjg Przedmiotu Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w skfad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez

caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspélnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych

w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w skiad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych

Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robét wynikajgcych

z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0so6b trzecich.
Wykonawca ponosi finansowg i prawng odpowiedzialnos¢é za ewentualne zniszczenia badz
uszkodzenia wykonywanych wczesniej robot. Wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji robét,
szczegollnie w obrebie terendéw stanowigcych witasnos¢ osob fizycznych i prawnych obcigzajg
Wykonawce.

§5
MEDIA

. W przypadku, gdy do wykonania umowy niezbedne bedzie uzycie wody i energii elektrycznej

Zamawiajgcy w dniu przekazania terenu robét wskaze Wykonawcy punkty:
1) poboru wody,
2) poboru energii elektrycznej;

3) odprowadzenie sciekdw.
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10.

11.

12.

1.

Przytagcz dla potrzeb terenu robdét wraz z zamontowaniem podlicznikow Wykonawca wykona we

wlasnym zakresie i na swoj koszt.

Rozliczenie poboru wody oraz odprowadzonych s$ciekéw bedzie sie odbywato na podstawie
odczytu podlicznika, a w przypadku ich braku na podstawie wyliczonego ryczattu: woda- wedtug
analizy kosztéw pozyskania 1 m?® wody z uje¢ wiasnych, Scieki- wedtug stawek okreslonych przez

odbiorce $ciekdw.

Rozliczenie poboru energii elektrycznej bedzie sie odbywato na podstawie odczytu podlicznika,
a w przypadku jego braku na podstawie wyliczonego ryczattu: wedtug stawek okreslonych przez

Zamawiajgcego.

W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanych brakiem zasilania od
dostawcy zewnetrznego lub awarii WLZ i instalacji wewnetrznej Zamawiajgcego, Uzyczajgcy nie

zapewnia zasilania z awaryjnego zrodta oraz nie odpowiada za skutki przerw energii elektryczne;j.

Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy dostep do korzystania z energii elektrycznej na zasilanie
placu poprzez rozdzielnice budowlang z legalizowanym uktadem pomiarowym (montaz oraz
urzgdzenia Wykonawcy) o zabezpieczeniach podlicznikowych maksymalnie 3*16/20A na

warunkach ustalonych z Zamawiajgcym, przy przekazaniu placu budowy.

Niezbedne przytgcza dla potrzeb zasilania placu budowy, Wykonawca wraz z zamontowaniem
podlicznika i pomiarami zrealizuje we wiasnym zakresie i na swoj koszt, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami: elektrycznymi, bhp, ochrony $rodowiska oraz sztukg budowlang.
Wymagane w tym zakresie protokoty z pomiaréw elektrycznych, Wykonawca kazdorazowo okaze

Zamawiajgcemu.

Przed wystawieniem faktury dla Zamawiajgcego za wykonane roboty, Wykonawca zobowigzany

jest zatgczy¢ potwierdzenie uregulowania naleznosci za zuzyte media.

W przypadku braku mozliwosci zapewnienia punktu poboru wody i energii elektrycznej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zapewni te media na potrzeby realizacji przedmiotu umowy we

wilasnym zakresie.

Wykonawca zapewni pracownikom wykonujgcym roboty budowlane odpowiednie warunki

socjalno- bytowe na czas trwania umowy.

Uzgodnienia co do realizacji zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng, Zamawiajgcy

i Wykonawca zawrg w ,Protokole przekazania terenu budowy”.

Koszty zuzycia mediéw ponosi Wykonawca.

§6
ETAPY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot umowy wykonany bedzie w nastepujgcych etapach:

a) ETAP | —obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych uzgodnieh z jednostkami branzowymi i wia$cicielami prywatnymi

(jezeli takie bedg potrzebne), pozwolen, decyzji, sporzadzenie przedmiaru robét oraz
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skuteczne zgtoszenie robét budowlanych we wlasciwym organie administracji

architektoniczno-budowlane;.

b) ETAP Il — wykonanie wszystkich robot objetych dokumentacjg wykonawczg, harmonogramem
rzeczowo- finansowym oraz sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robét
budowlanych.

§7
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany do 30 listopada 2022 r., liczac od dnia

zawarcia umowy tj. dodnia ...................... 2022r.

. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgtoszeniem robét budowlanych

— do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. dodnia ....................... 2022r

. Za termin wykonania nalezy rozumie¢ zakonczenie wszystkich robot stanowigcych Przedmiot
Umowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy potwierdzonego przez
inspektora nadzoru oraz zawiadomieniem przez Wykonawce w formie pisemnej Kierownika Dziatu
Administracyjnego w 59- 700 Bolestawiec, ul. Jeleniogdrska 4, osobidcie poprzez sekretariat lub

mailem sekretariat@zozbol.eu.

. Wykonawca gwarantuje, ze dostarczony w ramach niniejszej umowy przedmiot umowy SKPK i
urzadzenia dzwigowe, bedzie fabrycznie nowy (I kat.), mozliwy do uzytkowania bez ponoszenia
zadnych dodatkowych kosztow, nieuzywany, wolny od wad, kompletny, o wysokim standardzie
zaréwno pod wzgledem jakosci jak i funkcjonalnosci, a takze wolny od wad fizycznych i prawnych,
profesjonalny z przeznaczeniem do dziatalno$ci leczniczej, spetniajgcy wymagania okreslone w
dokumentacji technicznej producenta na dany wyrdéb oraz przez Zamawiajgcego w SWZ oraz
zapakowany zgodnie wymaganiami okre$lonymi w formularzu cenowym i oznaczony w sposéb

utatwiajgcy identyfikacje.

. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy (SKPK) i Urzadzenia dzwigowe do siedziby
Zamawiajgcego na swoj koszt i ryzyko, swoim $rodkiem transportu, wytgcznie od poniedziatku do
pigtku w godzinach od 7:00 do 13:30. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy, w
tym réwniez koszty jego transportu oraz ubezpieczenia podczas transportu do czasu uruchomienia
ponosi Wykonawca. O terminie wydania Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Dostawa, musi by¢ potwierdzone

podpisem przez osobe odpowiedzialng za realizacje umowy

. Wykonawca przeprowadzi szkolenie na swoj koszt wskazany przez Zamawiajgcego personel
medyczny w terminie 3 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy w zakresie obstugi oraz
wyposazenia. Czas trwania szkolenia nie bedzie krétszy niz 12 godz. Termin szkolenia zostanie
uzgodniony z Zamawiajagcym. Szkolenie odbedzie sie nie pdzniej niz pie¢ dni roboczych od

dostawy przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé wraz 2z przedmiotem umowy, urzadzeniami

i wyposazeniem:
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a)

b)

d)

e)

f)

instrukcje obstugi w jezyku polskim w wersji wydrukowanej i elektronicznej,

wykaz czynnosci serwisowych, ktére mogg by¢ wykonywane przez uzytkownika

samodzielnie bez utraty gwarancji,
wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych,

dokument okreslajagcy czestotliwos¢ i zakres przeglgddéw technicznych przedmiotu zamowienia

wymaganych i zalecanych przez Producenta,
paszporty techniczne, karte gwarancyjna,

wykaz materiatbw zuzywalnych, wykorzystywanych w biezacej eksploatacji przedmiotu

umowy,

8. Zamawiajgcy ma prawo odmowic odbioru przedmiotu zamowienia w przypadku gdy bedzie on miat

wady fizyczne lub prawne badz bedzie niezgodny z zamdéwieniem skutkowac to bedzie naliczeniem

kar umownych.

9. Przedmiot umowy SKPK i urzadzenia dzwigowe muszg posiadaé wymagane prawem atesty i

dopuszczenia do stosowania. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania na kazde wezwanie

dokumentow potwierdzajgcych spetnienie powyzszego wymogu. Wykonawca ma obowigzek

przedstawi¢ dokumenty w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania.

10.Wykonawca oferuje w ramach realizacji przedmiotu umowy:

a) System Kierowania Przeptywem Klientow

b)

0 numerze fabryCznym ........ccccccveeeeeeeiiiicciiriiieeeeeen. Producent: .........cccoovviiiiiiiiiee,
TYP: Rok produkgiji ...............

O wartosci poczgatkowej j........coccuvveveriiieneennnnen. PLN.

Urzadzenia dzwigowego (wpisaé wielokrotnos¢ pozycji)

0 numerze fabrycznym ..........ccccciieiiniiie e, Producent: ..........ccociiiiiiienennnn
TYP: i Rok produkcji ...............

O wartosci poczatkOwej j.......ccoeecevvvvevieeeeeeeeennn, PLN

11.Datg zakonczenia realizacji umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru koncowego robét i

catego przedmiotu zamowienia.

12.Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia

podpisania Umowy, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce oraz wyda dziennik budowy (o

ile jest niezbedny do realizacji). Warunkiem przekazania terenu budowy jest dostarczenie

Zamawiajgcemu sporzgdzonego przez Wykonawce Harmonogramu rzeczowo- finansowego

wykonania prac, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 Umowy.

13.Wykonawca z chwilg przekazania terenu budowy przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za zdarzenia

na nim wynikfe.
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§8
PODWYKONAWSTWO
. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
w zakresie ............... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy w zakresie ............

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 60 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: roboét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego

Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie

Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
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Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy

o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez

Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienh
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét
i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robodt, ktére majg byé realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesSci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 1);
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10.

11.

12.

13.

3) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
ust. 4 ust. 5iust. 7,

4) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ...
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

5) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub odpowiednio od zapftaty wynagrodzenia przez

Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

6) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

7) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robot,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezenn do projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pézniej niz na 5 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢c Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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14.

15.

16.

17.

18.

1.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 2- 15 powyzej.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg

postanowienia niniejszej Umowy.

§9
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie w formie ryczaittowej ustalone
na podstawie Oferty Wykonawcy w wysoko$ci:

wartos¢ netto: zi
(stownie:)
wartosé VAT: zi
(stownie:)
wartos¢ brutto: z}

(stownie:)
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. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 nastepowac¢ bedzie w czesciach na podstawie

faktur czesciowych wystawianych przez Wykonawce, w tym:

a) Faktura | (ptatnos¢ czesciowa) za wykonanie Etapu | przedmiotu umowy — w wysokosci netto
do ... zt, stownie: ... zt, plus podatek VAT w wysokosci ... zt, stownie: ... zi, co daje tgczng

kwote brutto do ... zt stownie: ... zk

b) za wykonanie Etapu Il przedmiotu umowy — w wysokosci netto do ... zt, stownie: ... zi, plus
podatek VAT w wysokosci ... zt, stownie: .. zt, co daje fgczng kwote brutto do ... zt stownie: ..
zt, zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur czesciowych zgodnie z

zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo- finansowym,

. Kwota ptatnosci czesciowej | Etapu nie moze przekracza¢ wysokosci 15 % ceny ryczattowej brutto

podanej w § 9 ust. 1 umowy

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy, cho¢by nawet wprost nie wynikaty z Umowy, a byly niezbedne do jej prawidtowego
wykonania, w tym m.in. koszty materiatéw, zuzytych medioéw, robocizne, ubezpieczenia, podatki
i inne. Jakiekolwiek niedoszacowanie, pominiecie lub brak wszechstronnego rozpoznania zakresu

Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, w szczegolnosci ze wzgledu na wzrost kosztow produkcji,
wahania kurséow walutowych, wysokos¢ inflacji, wzrost wskaznikow cen w produkcji budowlano-

montazowej itp.

. W przypadku wystgpienia robét/ustug dodatkowych, o ktérych mowa w § 18, rozliczenie za ich

wykonanie nastgpi na podstawie zaakceptowanego kosztorysu, o ktérym mowa w § 18 ust.5.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za wykonanie robdt/ustug dodatkowych, o ktérych mowa w § 18
niniejszej umowy, przyjetych bez zastrzezen, cene okre$long w kosztorysie Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 5. Zaptata moze nastgpi¢ po protokolarnym odbiorze robét/ustug dodatkowych na

podstawie faktury wystawionej zgodnie z § 10.

. Wykonawca nie moze zada¢ wynagrodzenia za prace dodatkowe, ktére wykonat bez zawarcia

odrebnej umowy.

§10
WARUNKI PLATNOSCI
. Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonanie Etapu | przedmiotu umowy jest Protokét Odbioru

Dokumentaciji Projektowe;.

. Podstawg wystawienia faktur VAT za wykonanie robot Etapu Il przedmiotu umowy jest czesciowy
Protokot Odbioru Roboét.

. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy nastgpi fakturg korncowa.
. Wykonawca wystawi fakture koncowg na podstawie protokotu odbioru koncowego robét

wykonanych i zatwierdzeniu obmiardéw rob6t przez upowazniong osobe przez Zamawiajgcego.
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Faktura powinna by¢ wystawiona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w jezyku polskim,

Z zaznaczeniem nazwy zadania oraz numeru umowy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w formie przelewu w terminie 60 dni, liczgc od daty dostarczenia
prawidiowo wystawionej faktury (wptyw dokumentu do siedziby Zamawiajgcego, przelewem na

konto Wykonawcy wskazane w umowie, z zastrzezeniem §10 ust. 15 .

Dostarczenie faktury rozumie sie jako wptyw dokumentu do siedziby Zamawiajgcego na adres
Zespot Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu Sekretariat Budynek C ul. Jeleniogérska 4, 59-700

Bolestawiec za posrednictwem poczty elektronicznej faktura@zozbol.eu lub za posrednictwem

platformy: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl . Dostarczenie faktury niezgodnie z powyzszymi

wytycznymi uwaza sie za dostarczenie faktury niezgodnie z umowg i bedzie traktowane na rowni

z niedostarczeniem dokumentu do siedziby Zamawiajgcego

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, ktéry bedzie stuzyt do rozliczeh pomiedzy stronami

000 To L PPN

Sprzedajgcy oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 8 Umowy jest

ujawniony w wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansow.

10.W ramach wynagrodzenia objetego ofertg przetargowg Wykonawca rozliczy komisyjnie

z Zamawiajgcym materiaty pochodzgce z rozbiorki przedstawiajgc odpowiednie dowody
(protokoty).

11.Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 612-15-42-507.

12.Jezeli zlozono oferte, ktoérej wybdr, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug,

13.

14.

15.

prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zastosowania mechanizmu podzielonej
ptatnosci, Wykonawca ma obowigzek dokonywania odpowiednich oznaczen na fakturze oraz

przyjecia ptatnosci w ramach mechanizmu MPP.

Jezeli w momencie zaptaty przez Zamawiajgcego numer rachunku bankowego wskazany przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w fakturze nie jest numerem rachunku
bankowego Wykonawcy podanym w ust. 5, Zamawiajgcy wstrzyma sie z pfatnoscig na rzecz
Wykonawcy, bez konsekwencji wynikajgcych z niewykonania zobowigzania lub opdznienia
w zapfacie, do momentu, w ktérym numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT i biatej

liscie podatnikéw VAT bedg zgodne z zapisami umowy.

Podstawg zapfaty wynagrodzenia jest prawidlowo wystawiona faktura VAT na Zespét Opieki
Zdrowotnej ul. Jeleniogdérska 4 59-70 Bolestawiec wraz z zatgczonym do niej Protokotem odbioru
kohcowego robaot i potwierdzeniem ostatecznego rozliczenia sie ze wszystkimi podwykonawcami

i dalszymi podwykonawcami.

Na potwierdzenie ostatecznego rozliczenia sie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
skfadajg sie nastepujgce dokumenty:

1) odwiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich

naleznosci z danej umowy,
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2) kopia faktury VAT wystawionej przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce

potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem,

3) potwierdzenie zaptaty naleznosci wynikajgcych z zawartych umaéw.

16.Postanowienie zawarte w ust. 1 nie ma zastosowana w przypadku, gdy Wykonawca ztozyt

17.

18.

19.

20.

21.

o$wiadczenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

Nieprzedstawienie petnego potwierdzenia ostatecznego rozliczenia z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia

w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych potwierdzeh.

W przypadku braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na ich rzecz na zasadach
okreslonych i w terminach w przepisach powyzszych. Zamawiajgcy dokona wdéwczas

odpowiedniego pomniejszenia sumy naleznej Wykonawcy.

Wykonawca moze w terminie 3 dni zgtosi¢ swoje uwagi w przedmiocie dokonania bezposredniej
zaptaty zgodnie z postanowieniami ust. 6, 8 i 21. W przypadku dokonywania przez Zamawiajgcego
zaptaty bezposredniej w zwigzku z cesjg wierzytelnosci dokonanej bezposrednio przez
Wykonawce na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie zgtaszat w tym zakresie zadnych

uwag.

Koszty obstugi bankowej powstate w banku Zamawiajgcego pokrywa Zamawiajgcy, koszty obstugi

bankowej powstate poza bankiem Zamawiajgcego pokrywa Wykonawca.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 11
ODBIORY

. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene

prawidtowego wykonania Etapu | przedmiotu umowy pod katem zgodnos$ci dokumentéw/projektu z
wymogami/Programem Funkcjonalno-Uzytkowym Zamawiajacego w terminie okreslonym w §7

ust.2 niniejszej umowy.

. Dokumentacja bedzie wykonana i przekazana Zamawiajgcemu w sposéb okreslony w § 4 ust.6

umowy na wskazany adres do korespondenc;ji.

W przypadku zastrzezeh do jakosci lub zawartosci wykonanej dokumentacji, Wykonawca
bezptatnie dokona niezbednych poprawek i ponownie przedstawi dokumentacje do odbioru z

udziatem przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjmujgcy
zgtoszenie robot budowlanych wystepowania nieprawidtowosci w dokumentacji, Wykonawca

bezzwiocznie i bezptatnie dokonanie zbednych poprawek i/lub uzupetnien.

Warunkiem  odbioru Etapu | przedmiotu umowy jest uzyskanie niezbednych

pozwolen/decyzji/uzgodnien itp. w szczegdlnosci skutecznego zgtoszenia robét budowlanych. 6
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6. W przypadku braku zastrzezeh i skutecznym zgtoszeniu robdt budowlanych, Zamawiajgcy

potwierdzi odbiér dokumentacji projektowej protokotem odbioru dokumentacji projektowej. Odbior
dokumentacji (lub wniesienie uwag) zostanie dokonany przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni

roboczych od daty jej pisemnego przekazania przez Wykonawce.

. Odbiér dokumentacji projektowej wymaga formy pisemnej — protokotu podpisanego przez Strony,

pod rygorem niewaznosci.

. Odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialno$ci za wady dokumentaciji/projektu

. Strony przewidujg nastepujace rodzaje odbioréw:
a) dla ustugi wykonywanej w ramach Etapu I:

- odbiér dokumentaciji projektowej wraz ze skutecznym zgtoszeniem robot budowlanych;
b) dla robét budowlanych wykonywanych w ramach Etapu I

—odbiory czesciowe

—odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

—odbiér koricowy.

. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika korespondencji

wiasciwy inspektor, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce.

. Nieprzystgpienie przez inspektora do odbioru w terminie wskazanym w ust. 2 powoduje przyjecie

robét bez uwag przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
inspektor moze zgdac¢ odkrycia robdt lub wykonania ich ponownie na koszt Wykonawcy.

. Po zakonczeniu robét budowlanych i dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku korespondencji
potwierdzonego wpisem inspektora, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia

Zamawiajgcemu roboét do odbioru korncowego.

. Odbioru koncowego robét i catego przedmiotu umowy dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego i
Wykonawcy przy wspétudziale Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, w formie Protokdét Odbioru

Koncowego podpisanego przez Strony umowy.

. W dniu przystgpienia do odbioru (przed przystgpieniem do niego), Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zawierajgcg projekty budowlane i techniczne wraz
z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy potwierdzonymi przez Kierownika

budowy i Inspektora nadzoru oraz nadzér autorski — jezeli wystgpia.
. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce elementy:

a) dokumenty potwierdzajgce skuteczne zgtoszenie robdt we wilasciwym organie administracji

architektoniczno-budowlanej,

Strona 19 z 35



Znak sprawy 3/PN/2022

b) dokumentacjg geodezyjng powykonawcza, d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci

wbudowanych materiatéw i urzgdzen; aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty itp.,

c) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i

obowigzujgcymi przepisami;

d) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych sprawdzen i badan oraz inne wymagane

dokumenty powykonawcze,
e) dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami (jezeli bedg zgtoszeni Zamawiajgcemu),
f) karty przekazania odpadéw,
g) dziennik budowy,
h) karty gwarancyjne,
i) inne, wymagane przepisami dokumenty.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad w wykonanych robotach budowlanych lub
w przekazanej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru do

Czasu usuniecia nieprawidtowosci.

10.0dmowa dokonania odbioru powinna by¢ stwierdzona protokotem wraz ze wskazaniem wszystkich
stwierdzonych wad i terminem na ich usuniecie. Termin usunigecia wad powinien by¢ w miare

mozliwosci uzgodniony z Wykonawca.

§12
UBEZPIECZENIE UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do

terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy 2z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego Iub o0so6b trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét

budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wypftate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia
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przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez

Wykonawce.

. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych ust. 1- 3, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w wust. 1- 3 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1- 3, a poniesiony
koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 13
ZABEZPIECZENIE UMOWY

. W celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego, Wykonawca wniést Zabezpieczenie Nalezytego

Wykonania Umowy w wysokos$Ci .................. , co stanowi 10% wynagrodzenia umownego brutto.

. Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy, a w szczegodlno$ci:

1) zwrotu wszelkich naleznosci stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy oraz innych

kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego.

2) zaptaty kar umownych badz odszkodowania bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, jesli

Wykonawca nie zaptaci kar umownych w terminie wskazanym w Umowie;
3) pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.
. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .................oo

. W trakcie trwania Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany zabezpieczenia na jedng z form
okreslonych w art. 450 Ustawy. Zmiana zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem jego
ciggtosci i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zamawiajgcy zwolni kwote posiadanego

zabezpieczenia po uzyskaniu nowego zabezpieczenia na petng sume wynikajgcg z Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania zabezpieczenia przez caty okres obowigzywania
umowy tj. od dnia podpisania umowy do uptywu terminu rekojmi plus 15 dni na zwrot

zabezpieczenia.

. W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego, Wykonawca zobowigzany bedzie do

dokonania odpowiedniej zmiany zabezpieczenia.
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7. W przypadku, gdy Wykonawca nie zdota ukohczy¢ robét w terminie albo termin wykonania umowy
ulegnie przesunieciu, Wykonawca zobowigzany jest na co najmniej 14 dni przed uptywem
waznosci zabezpieczenia przedtuzy¢ jego waznos¢ lub wnieSC nowe zabezpieczenie na

przedtuzony okres realizacji umowy.
8. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcy sposoéb:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru koricowego i podpisaniu

protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego;
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

§14
GWARANCJA | REKOJMIA
1. Zamawiajgcemu przystuguje rekojmia za wady na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym

w okresie 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na caty Przedmiot Umowy na okres .......

miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. W przypadku wykrycia wady w robotach wykonanych przez Wykonawce, Zamawiajacy
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. Informacja powinna

zawieraC opis wady oraz wezwanie do jej usuniecia.

4. W zwigzku z ujawnieniem sie wad, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zgdania jej
usuniecia. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady”’ nalezy przez to

rozumieé rowniez wymiane rzeczy objetej przedmiotem gwarancji na wolng od wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie do 21 dni od otrzymania informacji od
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wada znacznie utrudnia lub uniemozliwia uzytkowanie obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego jej usuniecia, jednak w terminie nie dtuzszym

niz 3 dni od otrzymania informaciji.

6. W przypadku, gdy wady nie da sie usung¢ w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca moze
zwroci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej o przedtuzenie terminu. Wniosek

powinien zawiera¢ uzasadnienie oraz wskazywac termin usunigcia wady.

7. Niezwlocznie po usunieciu wady Wykonawca informuje o tym fakcie Zamawiajgcego, ktory
najpdzniej w terminie 7 dni potwierdzi ich usuniecie.
8. Zamawiajagcy moze wykonywa¢ swoje uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnienh

wynikajgcych z rekojmi.

9. Wykonawca zobowigzany jest w czasie trwania gwarancji wykonywac takze czynnosci serwisowe,
przeglady okresowe oraz kalibracje zgodnie z zaleceniami producenta sprzetu, napraw
gwarancyjnych przedmiotu zamowienia w autoryzowanym serwisie producenta w terminie nie
diuzszym niz 5 dni roboczych, liczac od dnia zgtoszenia wady, na swoj koszt.

10.Serwis gwarancyjny bedzie Swiadczony przez nastepujgce podmioty:
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a) dla urzgdzen dzwigowych

11.W ramach gwarancji i wynagrodzenia Wykonawca na swdj koszt zapewni cze$ci niezbedne do
wymiany w czasie napraw i przegladéw, w tym czesci urzadzenia podlegajace zuzyciu w wyniku

normalnej eksploataciji.

11.W przypadku bezskutecznej trzykrotnej naprawy gwarancyjnej danego elementu z przedmiotu
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do wymiany tego elementu na nowy egzemplarz, wolny
od wad.

12.Wykonawca oswiadcza, ze wraz z dostawg przedmiotu umowy, dostarczy karty gwarancyjne.
Wykonawca udziela gwarancji na okres wskazany w ofercie, ktéra stanowi integralng czesé

niniejszej umowy.

13.0Okres gwarancji ulega przedituzeniu o czas wylgczenia sprzetu z eksploatacji. Jako czas
niesprawnosci uznaje sie okres liczgc od dnia nastepnego od daty przyjecia zgtoszenia usterki,
awarii lub wady do daty przywrécenia jego petnej sprawnosci.

12.Ryzyko utraty, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi

na Zamawiajgcego w chwili odbioru przez niego przedmiotu umowy.

13.Gwarancja nie wytagcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego, wynikajgcych

Z przepisoéw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

14.Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktérego dokonuje realizacji swych uprawnien,
tj. z rekojmi czy gwarancji jakosci.

§15
KARY UMOWNE
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem Umowy.
2. Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwtoke w przejeciu terenu budowy- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,

okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczgc za kazdy dzieh zwioki;

2) za zwtoke w przekazaniu poprawionego o uwagi Zamawiajgcego kosztorysu- w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczac za kazdy dzien

zwtoki;

3) za nieprzestrzeganie zasad BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci za kazdy stwierdzony
przypadek dopuszczenia do pracy osob w stanie nietrzezwosci lub pod wptywem innych
Srodkow odurzajgcych- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8

ust. 1 Umowy;
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za brak waznego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub zaptaty wymagalnej skfadki-

w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy;

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce bez jego zgtoszenia lub wymaganej zgody Zamawiajgcego- w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony

przypadek;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany- w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy za

kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,

za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom-
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub

dalszych Podwykonawcéw,

za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 2 dni w wysokosci
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy

rozpoczety dzieh przerwy w wykonywaniu robot,

za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczonej za kazdy dzieh zwtoki;

za zwloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze Przedmiotu Umowy lub w okresie
trwania rekojmi i gwarancji- w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego

w § 8 ust. 1 Umowy, liczonej za kazdy dzien zwtoki;

za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1
Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi

i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 8 ust. 1 Umowy,
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16) zwioke w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wartosci brutto umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwioki do maksymalnej wysokosci 2 % wartosci brutto umowy. W razie
odstgpienia od umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony rowniez do natozenia kary wynikajgce;j
z zapisu § 15 pkt 14

17) przypadku zwtoki z wykonaniem naprawy gwarancyjnej w terminie okreslonym w § 14 ust. 10,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie pieéset
ztotych) za kazdy dzien przekroczenia terminu okre$lonego w § 14 ust. 9 umowy do
maksymalnej kwoty 10000 zt (stownie dziesieé tysiecy ziotych). Zamawiajgcy bedzie
uprawniony réwniez do natozenia kary wynikajgcej z zapisu § 15 pkt. 14.

taczna wysokos¢ naliczonych kar umownych wynikajacych z umowy nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.
Wykonawcy przystugujg odsetki za opdznienie w zaptacie naleznego wynagrodzenia.

W przypadku gdy wysokos¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego jest wieksza od kary
umownej, a takze w przypadku, gdy szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych nie zastrzezono kary
umownej, Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania odszkodowania na zasadach ogdélnych,
wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego- niezaleznie od tego, czy realizuje uprawnienia do

otrzymania kary umowne;j.

W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia
kwoty kary umownej z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, bez koniecznosci wzywania

Wykonawcy do zaptaty kary, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia, o ktérym mowa w ust. 6, w kazdym przypadku powstania
uprawnienia do zadania zaptaty kary umownej, choéby jego wierzytelnos¢ z tego tytutu nie byta
jeszcze wymagalna (nie uptynat jeszcze termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty

kary umownej).

Wykonawca zaptaci kare umowng w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego zgdania

jej zaptaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego w zgadaniu zapfaty.

Kara umowna z tytutu zwtoki wskazana w niniejszym paragrafie przystuguje za kazdy rozpoczety

dzieh zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

10.W razie nieuregulowania przez Zamawiajgcego ptatnosci w wyznaczonym terminie, Wykonawca

1.

ma prawo zgdac¢ zaptaty odsetek za opdznienie w wysokosciach ustawowych od transakcji

handlowych.

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY/ ROZWIAZANIE UMOWY
Niezaleznie od podstaw odstgpienia od Umowy wynikajgcych z przepiséw prawa lub innych
postanowien umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni badz jg
rozwigza¢ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z ponizszych

okolicznosci:
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jezeli w stosunku do Wykonawcy sad odmowi ogtoszenia upadtosci z uwagi na
niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadtosci, jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami
uktad powodujgcy zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa
Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie

majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

jezeli ktorykolwiek z wierzycieli lub Wykonawca ztozy wniosek do wiasciwego sadu,

0 ogtoszenie upadtosci, ale przed wydaniem przez sad postanowienia;
jezeli Wykonawca przejdzie w stan likwidaciji;

jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni

zgdaniu Zamawiajgcego;

jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres dtuzszy
niz 14 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat

ich w okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwioce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest

dochowanie terminu zakonczenia robot,

jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu

naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;

jezeli Wykonawca powierza cato$¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy poprzez podwykonawcéw bez zgody
Zamawiajgcego;

jezeli Wykonawca powierza jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem

podzlecania podmiotowi trzeciemu;
w razie koniecznosci:
— 2- krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

— koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Zamawiajagcy moze odstgpic od umowy w cafosci lub w czesci, tj. w zakresie zobowigzan

nieodebranych do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

. Odwiadczenie o odstgpieniu badz rozwigzaniu umowy nalezy ztozyé drugiej stronie w formie

pisemnej lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 77 Kodeksu cywilnego
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10.

oraz winno wskazywa¢ czy Zamawiajgcy odstepuje od umowy w catosci czy w czesci (a jezeli tak

to w jakiej). Oswiadczenie to musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca zachowuje prawo do
wynagrodzenia wylgcznie za przedmiot umowy zrealizowany do dnia odstgpienia od umowy.
Wykonawcy nie przystugujg zadne inne roszczenia.

Odstgpienie badz rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od zapfaty

kary umownej lub odszkodowania.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreSlonym w umowie na czes$é

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢é od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o0 powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania sie z wykonaniem robdt i zabezpieczenia terenu budowy. Zamawiajgcy moze
zazgda¢ dokonhczenia czesci robdt w toku, ktore utatwig wykonanie inwentaryzacji robét i ich
rozliczenie. Dokonczenie robét w toku moze rowniez nastgpi¢c na wniosek Wykonawcy

zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Nadto w przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzagdzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji przedmiotu umowy, wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Wykonana inwentaryzacja bedzie stanowi¢ podstawe do ostatecznego

rozliczenia umowy, ktore obejmuje prawidtowo wykonane i odebrane roboty.

2) Wykonawca niezwlocznie usunie urzgdzenia zaplecza przez siebie dostarczonego lub

wzniesionego.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajgcych z umowy spowodowane sitg wyzszg. Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie
nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli stron,
i na ktérych zaistnienie strony nie miaty zadnego wptywu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny,
pozar, powo6dz, epidemie, strajki, zarzgdzenia wiadz itp. Strona powotujgca sie na site wyzszg
powinna zawiadomi¢ drugg strone na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia
stanowigcego przypadek sity wyzszej pod rygorem utraty prawa powotania sie na site wyzszg. Fakt

zaistnienia sity wyzszej powinien by¢ wykazany odpowiednimi dokumentami urzedowymi.

§17
SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE | PRZEDSTAWICIELE STRON
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Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna byé

kierowana na adresy Zamawiajgcego wskazany w komparycji umowy.

Wszelkie wnioski, oswiadczenia, zawiadomienia, komunikaty czy informacje
powinny by¢ przekazywane w formie pisemnej za pomocg operatora pocztowego listem
poleconym albo w postaci elektronicznej- opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, lub osobiscie na adres Strony, do ktérej sg kierowane lub do ragk jej

Przedstawiciela, chyba, ze Umowa stanowi inaczej.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcg oraz odpowiedzialnymi za
realizacje robét objetych umowg ze strony Zamawiajgcego fgcznie z podpisaniem protokotu

kohcowego odbioru robét i catego przedmiotu zamowienia sa:
............................................... tel. .ooadres mails L

Przedstawicielem Wykonawcy upowaznionym do reprezentowania Wykonawcy w
ramach realizacji Umowy, w tym do sktadania wigzacych odwiadczen woli i wiedzy, a takze
ustalen co do terminéw

i sposobu wykonania jest:
............................................... tel. ooe@dres maill

Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia Projektanta posiadajgcego uprawnienia
budowlane do sporzgdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych, w osobie
Panali .........cccccceeee oraz Kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci hydrotechnicznej w osobie Panali

Wykonawca musi zapewni¢ nadzér autorski — od dnia rozpoczecia robét
budowlanych do dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robét i catego przedmiotu

zamoéwienia oraz przez caty okres trwania gwaranciji i rekojmi okreslony w § 14.

Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru w osobie Pana/ i ........... Inspektor
nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robdt i powiadomienia

Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin od ich wykrycia.

Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora nadzoru wymagajg formy pisemnej

(wpisu do dziennika budowy).

Inspektor nadzoru sprawdza¢ bedzie jako$¢ dostarczonych i wbudowanych
materiatow przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci materiatow (np.
brak atestéw, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.) Inspektor nadzoru moze
zabroni¢ wbudowania takich materiatdw, a wykonane elementy robdét nakaza¢ rozebral i

wykonaé ponownie w sposdb odpowiadajgcy normom jakosciowym na koszt Wykonawcy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca na wezwanie Inspektora nadzoru ma obowigzek okazania badan, atestéw

planowanych do uzycia lub uzytych materiatéw w ciggu 48 godzin od wezwania.

W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci robot Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposéb odpowiadajgcy
normom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe zwigzane z

wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg Wykonawce.

Sprawdzanie robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za wady i nie ma wplywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu

ujawnionych wad w pdzniejszym terminie.

Inspektor nadzoru potwierdza usuniecie wad w dzienniku budowy, w

uzasadnionych wypadkach - odrebnym pismem.

Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robét wpisem do dziennika
budowy. Po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania robdét w danym

zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci odbiorowe;.

Wykonawca najpozniej w dniu uzyskania skutecznego zgtoszenia robét
budowlanych dostarczy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie kierownika budowy
stwierdzajgce przyjecie obowigzkéw Kierownika budowy oraz kopie posiadanych uprawnien
budowlanych wraz z kserokopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego, a takze plan BIOZ jezeli na podstawie przepiséw Prawa budowlanego

jest on wymagany

Wskazane w niniejszym paragrafie osoby nie sg upowaznione do dokonywania
jakichkolwiek zmian Umowy, w tym w szczegdlnosci dotyczacych Przedmiotu Umowy, chyba, ze
upowaznienie takie wynika z innych dokumentéw, a zmiana zostanie dokonana w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony zobowigzujg sie do pisemnego informowania o wszelkich zmianach danych
kontaktowych. Wszelka korespondencja kierowana zgodnie z danymi wskazanymi w Umowie
uwazana jest za skutecznie doreczong, chyba, ze druga strona poinformowata o zmianie danych
kontaktowych.

§18
ZMIANY UMOWY

. Niedopuszczalne s3g istotne zmiany postanowien Umowy o ktérych mowa w art. 454 Ustawy Pzp.

Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia.

Zmiana postanowien zawartej umowy, moze nastgpi¢ za zgodag obu stron wyrazong na piSmie
w formie aneksu do umowy, ktéry dla swej skutecznosci wymaga zachowania formy pisemnej
takiej zmiany, w przypadkach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz

w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.
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. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé udzielenia ustug/robét dodatkowych tylko w przypadku

spetnieniu warunkow okreslonych w art.455 ust. 1 pkt.3 Pzp.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych ustug/robét budowlanych,
Wykonawca bedzie zobowigzany poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o koniecznosci
ich wykonania.

. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru koniecznosci wykonania dodatkowych ustug
i/lub robét budowlanych i wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, Strony przy udziale Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru spisza protokdt koniecznosci zawierajgcy uzgodnienia stron
dotyczace zakresu i warunkéw wykonania dodatkowych ustug i/lub robét budowlanych. Po
podpisaniu protokotu koniecznosci Wykonawca niezwtocznie przedstawi Zamawiajgcemu
kosztorys wykonania robét/ustug dodatkowych, przy czym wzrost ceny przy kazdej kolejnej zmianie
nie moze przekracza¢ 50% wartosci pierwotnej umowy i kosztorys bedzie wymagat akceptac;ji
Zamawiajgcego.

. Realizacja dodatkowych ustug i/lub robét budowlanych moze nastgpi¢ po dokonaniu zmiany

niniejszej umowy w formie aneksu podpisanego przez Strony umowy.

. Zmiana terminu realizacji umowy o okres trwania nizej wymienionych przyczyn w nastepujgcych
przypadkach:

1) wystgpienia sily wyzszej (zdarzenia nadzwyczajne, kitdérego strony nie mogly przewidzie¢,
ktéremu nie mogty zapobiec, ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w catosci lub czesci jego zobowigzan) lub innych okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy lub ktérych Wykonawca, przy zachowaniu naleznej starannosci
nie byt w stanie unikng¢ lub przewidzie¢, jak rowniez inne przeszkody lub utrudnienia
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobe trzecig- o czas dziatania sity

wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw jej dziatania oraz usuniecia przeszkdd;

2) w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych lub robét dodatkowych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji-
0 czas niezbedny do ich wykonania lub usuniecia kolizji;

3) w przypadku koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w pkt 2), zmiana

wynagrodzenia zostanie dokonana w ten sposob, ze:

a) wynagrodzenie zostanie pomniejszone o warto$¢ robét zaniechanych, zgodnie z wyceng

zawartg w kosztorysie Wykonawcy.

b) wynagrodzenie zostanie ustalone o roboty zamienne wycenione przy uwzglednieniu
aktualnych s$rednich cen pracy sprzetu budowlanego i materiatdbw budowlanych dla
wojewddztwa Dolnoslgskiego zawartych w zeszytach SEKOCENBUD, a gdyby roboty te
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nie byly tam ujete, przy uwzglednieniu innych powszechnie dostepnych informacji, przy

czym wynagrodzenie okreslone w § 8 ust 1 umowy nie moze ulec zmianie.

4) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem

okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢- o czas ich dziatania;

5) w przypadku wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktoére nie sg nastepstwem okolicznosci, za

ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢- o czas niezbedny do ich wykonania;

6) w przypadku wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, a ktdére Wykonawca udokumentuje i Zamawiajgcy zaakceptuje- o czas

niezbedny do ich uzyskania;

7) w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego o okres nie dtuzszy niz okres wstrzymania prac;

8) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji wyniklych w toku robét,
a warunkujacych wykonanie catosci przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa- o czas
niezbedny dla uzyskania stosownych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych oraz

naniesienia zmian;

9) w przypadku koniecznosci realizacji Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych Ilub materiatowych, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa- o czas

konieczny na opracowanie dokumentaciji;

10) w przypadku wystgpienia podczas odbioru koncowego koniecznosci wykonania roboét
dodatkowych zaleconych przez instytucje zewnetrzne biorgce udziat w odbiorze koncowym,
warunkujgcych odbiér Przedmiotu umowy i dopuszczenie do uzytkowania - o czas niezbedny

do ich wykonania;

11) w przypadku wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - o czas wstrzymania robot;

12) w przypadku opdznienia w przekazaniu ternu budowy, ktére nie bedzie wynikiem dziatania lub

zaniechania Wykonawcy,

13) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 6 umowy

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy w nastepujgcych sytuacjach:

Strona 31 z 35



Znak sprawy 3/PN/2022

1) zmiany danych kontrahenta (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej
itd.) oraz zmiany podwykonawcy w przypadku, gdy zmiana osob upowaznionych, jako
przedstawicieli stron (inspektorow nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierownikéw
robét, (...) w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych takich jak choroba, $mierc,
ustanie stosunku pracy lub na Zzadanie Zamawiajgcego w szczegodlnosci w przypadku
nienalezytego wykonywania obowigzkéw. W takim przypadku strona dokonujgca zmiany
zobowigzana jest do pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie. Ponadto,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia kierownika
budowy oraz kierownikédw robot o podjeciu obowigzkow wraz z kserokopig uprawnien
budowlanych i zaswiadczenia potwierdzajgcego cztonkostwo w Izbie Inzynieréw Budownictwa
oraz zaswiadczen GINB o wpisie do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane lub kopie (duplikat) decyzji o wpisie do rejestru GINB (obowigzek legitymowania sie
w/w dokumentem dotyczy wylgcznie tych oséb, ktére otrzymaty decyzje o wpisie z urzedu po
dniu wejscia w zycie tj. 11 lipca 2003 r. zmiany ustawy Prawo budowlane w przedmiotowym

zakresie),

2) zastgpienia materiatu wskazanego w ramach realizacji niniejszej umowy, materialem nowym
posiadajgcym co najmniej takie same parametry jakie posiadat sprzet bedacy podstawg wyboru
oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzetu, ktéry ma byc¢

dostarczony, pod warunkiem, iz cena wprowadzonego sprzetu nie ulegnie zwiekszeniu;

3) zastgpienia materiatu, ktéry zostat wskazany w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzetem
0 wyzszej jakosci, w przypadkach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania

umowy, pod warunkiem, iz cena wprowadzonego asortymentu nie ulegnie zwiekszeniu;
4) obnizenia ceny przez Wykonawce,

5) zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego lub urzedowej wyktadni prawa, w szczegolnosci w zwigzku
z implementacjg do krajowego porzadku prawnego przepisdw Rozporzgdzenia RODO;

Zmiana opisana w ust. 4 pkt 2) - 5) moze nastgpi¢ wylacznie za zgodg Zamawiajgcego po
uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierajgcej okolicznosci i przyczyny koniecznosci
wprowadzenia zamiany i czasu jej trwania oraz po dostarczeniu wszelkich dokumentéw

wymaganych w SWZ.

9. Zmiana wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:

1) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych;
2) zaniechania wykonania czesci robét przez Zamawiajgcego.

10.Wykonanie robo6t zamiennych w przypadku, gdy na skutek okolicznosci wczesniej nieznanych
stronom dla prawidlowego wykonania zamowienia konieczne jest wykonanie robdt przy

zastosowaniu odmiennego rozwigzania.

11.Za okolicznosci wczeéniej stronom nieznane, o ktérych mowa w ust. 6 uznaje sie w szczegdlnosci:
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1) nieinwentaryzowane czesci sieci, ktére nie zostaty ujete w ogdlnodostepnej dokumentacji i o

ktérych Zamawiajgcy nie wiedziat na etapie udzielania zamowienia,
2) odkrywki przedstawiajgce inny stan niz wynika to z dokumentacii,

3) zmiany jakie nastgpity po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

a na ktére to zmiany zadna ze stron nie miata wptywu

12.Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 wymaga aneksu do umowy.

13.Strony moga wprowadzi¢ do umowy zmiany, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajgcego, przy przestrzeganiu postanowien ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

14.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci aneksem do umowy i muszg byé podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu
stron.

15.Niezaleznie od postanowien zawartych w niniejszym paragrafie, zmiana Umowy moze zostaé
dokonana w kazdym przypadku w sytuacjach przewidzianych w Ustawie Prawo Zamdédwieh
Publicznych tj. art. 455.

§19
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze wdrozyty i w petni realizujg obowigzki dotyczace przetwarzania
danych osobowych wynikajgcych z przepiséw unijnych i krajowych, a w szczegdélnosci
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) — dalej jako RODO.

2. W uwagi na to, ze realizacja Umowy wymaga wyznaczenia do kontaktu pracownikéw obu Stron,
Strony jako administratorzy danych osobowych w zakresie realizacji zbycia przedmiotu sprzedazy
wykonajg wzgledem pracownikéw Strony przeciwnej obowigzki, o ktérych mowa w art. 13 i 14
RODO.

§ 20
CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawcy nie przystuguje prawo przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na
podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktérego prawa i obowigzki dotyczg,
oraz organu zatozycielskiego Zamawiajgcego. Forma pisemna dla zgody, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim zastrzezona jest pod rygorem niewaznosci.

2. Zbycie wierzytelnosci wynikajgcych z umowy, dokonane z naruszeniem postanowien § 12 ust. 1
umowy, jest niewazne (art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej-
tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z pézn. zm.)

§ 21
AUTORSKI PRAWA MAJATKOWE

1. Dokumentacja projektowa staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego z datg jej protokolarnego odbioru.
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Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze w zakresie przedmiotu umowy przystugujg mu autorskie
prawa majgtkowe i w zwigzku z tym jest uprawniony do korzystania i rozporzgdzania tymi

prawami.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, przeniesie
bez Zzadnych ograniczen na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentac;ji

wykonanej w ramach niniejszej umowy.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji wykonanej w ramach niniejsze;j

umowy, bedzie obejmowato nastepujgce pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dokumentacji badz jej czesci — wytwarzanie kazdag
technika egzemplarzy dokumentacji, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu

magnetycznego oraz technikg cyfrows;

b) w zakresie obrotu oryginatem oraz egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono —

wprowadzanie do obrotu, uzyczanie oraz najem oryginatu oraz egzemplarzy

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposéb inny niz okreslony w pkt. b) —
wystawianie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy magt

mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie w/w praw nastgpi z chwilg odbioru dokumentacji bez

koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczenh w tej kwestii.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 zapewnia sprawowanie nadzoru
autorskiego nad robotami budowlanymi w kontekscie wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu, adresu
e-mail lub numeru telefonu.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze Wykonawca nie moze przenie$¢ praw i obowigzkéw
wynikajgcych z umowy na osoby trzecie.

. Korespondencje uwaza sie za doreczong po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego na adresy
wskazane na wstepie umowy.

. Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac polubownie,
a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporow bedg one rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

. Umowe i zatgczniki sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po
jednym dla kazdej ze stron.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Umowe sporzadzit, przy akceptacji jej tresci Kierownika Dziatu Administracyjnego:
Agnieszka SULKOWSKA - Specjalista Sekcji Zaméwien Publicznych.

Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy:

Tomasz GOLASKI- Kierownik Dziatu Administracyjnego
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