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UMOWA NR ...../.....
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, w dniu …………….. r. została zawarta umowa pomiędzy:
Powiatem Pabianickim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Pabianickiego z siedzibą w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, reprezentowany przez: 
1) ……………………………………………………..
2) ……………………………………………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a,
.......................................................................................................................................................

prowadzącym działalność na podstawie …………………………………………………..........

posiadającym REGON ………….…………………… i NIP ……..…………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej, łącznie „Stronami”.
PRZEDMIOT UMOWY

1. § 1
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń” na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2  lit. b) poniżej, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia zwaną dalej „SWZ” oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………………. oraz postanowieniami niniejszej umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy określają:

a) SWZ, w szczególności opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,
b) Dokumentacja projektowa, złożona z następujących opracowań i dokumentów, stanowiąca załącznik do SWZ:
- zgłoszenie wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę, które zostało przyjęte przez organ architektoniczny bez uwag i sprzeciwu,

- materiały do zgłoszenia robót budowlanych: projekt budowlany pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń”,

- projekt wykonawczy pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń”

- projekt stałej organizacji ruchu, 

- przedmiar robót, 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego (znak: PO.ZUZ.5.4210.955.2022.TI);

- operat wodnoprawny,

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: OŚ.6220.5.11.2017).
c) harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
4. W terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedłoży wypełniony harmonogram rzeczowo – finansowy prac stanowiący załącznik nr 1             do niniejszej umowy, z zachowaniem schematu w/w harmonogramu, który powinien zawierać kolejność w jakiej Wykonawca zamierza wykonać prace, włącznie                      z koordynacją każdego etapu wraz z okresami przeznaczonymi na próby, odbiory, zatwierdzenia, uzgodnienia i decyzje administracyjne przewidziane w wymaganiach Zamawiającego. Zamawiający może wnieść uwagi do złożonego harmonogramu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Uwagi te są wiążące dla Wykonawcy i muszą zostać uwzględnione w treści harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego. 
5. Przedmiot niniejszej umowy winien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
6. Zakres przedmiotu niniejszej umowy obejmuje swoim zakresem wszelkie prace i roboty, które są bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy,    w szczególności roboty tymczasowe tj. tymczasowe zabezpieczenia terenu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dojazdów technologicznych, wykonania i uzgodnienia projektów tymczasowych organizacji ruchu wraz z koniecznymi zmianami wynikłymi w trakcie prowadzenia robót, wprowadzenia oznakowania tymczasowego. 
7. Przedmiot niniejszej umowy musi być wykonany w sposób kompleksowy i kompletny tj. w sposób umożliwiający jego użytkowanie bez ograniczeń zgodnie z jego przeznaczeniem, z chwilą oddania do użytku. 
8. Wykonawca zapoznał się z całością dokumentacji określonej w § 1 ust. 2 lit. b) oraz miejscem, w którym realizowana będzie inwestycja objęta niniejszej umową i oświadcza, że nie zgłasza żadnych uwag do tychże oraz, że zrealizuje niniejszej umowę w terminie i za kwotę wynagrodzenia ryczałtowego określonego w niniejszej umowie.
9. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń”, będzie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

10. W związku z uzyskanym przez Zamawiającego dofinansowaniem do realizacji przedsięwzięcia ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania (w dokumentacji projektowej i w dokumentach powiązanych z realizacją zadania) stosownych logotypów w uzgodnieniu z Zamawiającym.

11. Wszelkie uchybienia mogące mieć wpływ na przyznane Zamawiającemu dofinansowanie zadania ze środków wskazanych powyżej bądź ich rozliczenie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, obciążać będą Wykonawcę do wysokości utraconych przez Zamawiającego środków. 
ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

§ 2 

1. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje swoim zakresem roboty budowlane. Strony ustalają, iż roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych i dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, o której mowa w § 1 ust. 2 lit b), z zasadami wiedzy technicznej, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p. poż. i bhp, przepisami prawa, w tym przepisami techniczno - budowlanymi oraz dotyczącymi ochrony środowiska.

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu zakres robót, dokonał oględzin miejsca robót, zapoznał się z całością dokumentacji koniecznej do zrealizowania niniejszej umowy              i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz nie będzie wnosił z tytułu ewentualnych jej braków żadnych roszczeń. Podstawą do wykonania robót jest SWZ oraz dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. b).
3. Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać wszelkich wymaganych przepisami odbiorów technicznych              i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego organy oraz sporządzić inwentaryzację powykonawczą.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania niniejszej umowy zgodnie z zawartymi    w niej warunkami, w szczególności w terminie określonym w niniejszej umowie               z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i za wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w niniejszej umowie.
ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE
§ 3
1. Przez „prace zamienne” Strony rozumieją wszelkiego rodzaju prace, które wynikają ze zmiany technologii lub zamiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. b) przy zachowaniu standardów i parametrów wynikających z niniejszej umowy, dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit b) ustawy Prawo Budowlane lub na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane.

2. Przez „prace dodatkowe” Strony będą rozumiały roboty nieobjęte przedmiotem niniejszej umowy, o ile stały się niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i nie sposób było ich przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

3. W przypadku wprowadzenia zmian w przedmiocie niniejszej umowy w stosunku do w dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. b), Strony podpiszą protokół konieczności, w którym zostanie określony zakres prac dodatkowych i/lub zamiennych, termin ich realizacji oraz wycena dokonana przez Wykonawcę   i zaakceptowana przez Zamawiającego wartość robót.
4. W przypadku, gdy wprowadzane zmiany w dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. b) wymagać będą dokonania zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany będzie dokonać zgłoszenia wykonania robot budowlanych lub pozyskać pozwolenie na budowę w ramach wynagrodzenia umownego.
5. Wykonawca przystąpi do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych po podpisaniu przez obie Strony protokołu konieczności oraz opartego na przedmiotowym protokole aneksu do niniejszej umowy.
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§ 4
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy:

1) termin przekazania terenu robót nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

2) termin rozpoczęcia robót budowlanych – najpóźniej do 14 dni od dnia przekazania terenu robót,

3) termin zakończenia robót budowlanych wraz  ze  złożeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej: w terminie nie dłuższym niż 165 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, czyli do dnia ………………r., z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, 
4) Strony postanawiają, iż za datę zakończenia robót budowlanych uznają skuteczną gotowość Wykonawcy do odbioru końcowego (§11 ust. 4), potwierdzoną pisemnie przez Zamawiającego,

5) termin odbioru końcowego robót i oddania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy – w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia na piśmie przez kierownika budowy zakończenia robót i osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego.

2. Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy określony w ust. 1 pkt. 3 może zostać przedłużony w następujących przypadkach:
1)  wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

2)  nieprzekazania w terminie wynikającym z ust.1 pkt 1) placu budowy,

3)  działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego, akty prawne administracji państwowej. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. Jeśli stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, Zamawiający ma prawo odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej,
4)  pisemnej informacji skierowanej do Zamawiającego, sporządzonej przez Kierownika Budowy i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o niemożności kontynuowania robót z uwagi na warunki atmosferyczne,  w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej niniejszą umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych warunkami atmosferycznymi, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku powyższych okoliczności. Jeśli warunki atmosferyczne nie pozwalają prowadzić robót dłużej niż jeden miesiąc, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności. Wynagrodzenie za prace powstałe przed przekazaniem Zamawiającemu przedmiotowej informacji zostanie rozliczone na dzień jej przekazania.
3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy może ulec przedłużeniu o okres nie dłuższy niż czas trwania okoliczności stanowiącej przyczynę przedłużenia tego terminu.

4. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę zagrożeń w realizacji zadania, ma on obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym Zamawiającego. 

5. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 3) i 4) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu tych okoliczności.

6. Za datę zrealizowania niniejszej umowy uznaję się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 5
Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót,

2) odbiór przedmiotu  niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 11,

3) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 13 niniejszej umowy,

4) organizacja i zwoływanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych zaproszonych osób celem omawiania lub wyjaśniania bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania niniejszej umowy. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 6
1. Do obowiązków Wykonawcy poza innymi wymienionymi w niniejszej umowie              i dokumentach towarzyszących niniejszej umowie oraz wynikających z przepisów prawa, należą w szczególności:
1) sporządzenie na żądanie Zamawiającego lub/i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych służących realizacji przedmiotu niniejszej umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć,

2) nieprzerwane prowadzenie robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy, chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie określonego rodzaju robót, co powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

3) terminowa realizacja przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności zgodnie            z terminami wskazanymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
4) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa,
5) uczestnictwo kierownika budowy oraz odpowiednich kierowników robót                 w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,
6) składania comiesięcznych raportów z realizacji poszczególnych etapów robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz przedstawianie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji, dokumentów  i wyjaśnień związanych z realizacją zadania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
7) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

8) poniesienie kosztów przyłączenia oraz dostaw na potrzeby budowy energii elektrycznej i wody,
9) poniesienie kosztów ewentualnych wyłączeń linii elektroenergetycznych,
10) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób nieuprawnionych,
11) urządzenie, ogrodzenie i organizacja terenu robót oraz koordynowanie robót,
12) utrzymanie terenu robót i terenu przyległego do terenu robót, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas realizacji robót właściwej organizacji ruchu drogowego na podstawie opracowanego przez Wykonawcę  projektu czasowej organizacji ruchu lub jego zmian,
13) prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający użytkownikom                  i właścicielom nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy dostęp do nieruchomości,
14) przerywanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,
15) wykonywanie wszystkich obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
16) składowanie wszelkich urządzeń, maszyn, zbędnych materiałów, odpadów, śmieci poza terenem budowy i terenem przyległym,
17) umożliwienie wstępu na teren robót pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udzielenie im informacji wymaganych tą ustawą,
18) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji niniejszej umowy wykonanych robót, ich części, urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych,
19) zabezpieczenie materiałów, środków produkcji, urządzeń i maszyn, potencjału ludzkiego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, a także zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonywania robót,
20) stosowania wyrobów budowlanych posiadających dopuszczenie do obrotu                 i powszechnego stosowania w budownictwie,
21) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim) wyposażonego w wymagany sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do nieprzerwanej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie        z przepisami bhp i ppoż.,
22) zgłaszanie Zamawiającemu propozycji zmian na etapie realizacji robót nie powodujących wydłużenia czasu trwania robót ani zwiększenia wynagrodzenia. Zamawiający dokonuje aprobaty zgłoszonych zmian lub odrzuca zmiany,
23) przedkładanie na żądanie Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez Zamawiającego poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP osób realizujących przedmiot niniejszej umowy po stronie Wykonawcy,
24) wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych,
25) używanie do realizacji robót materiałów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik do SWZ,
26) przedstawianie Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów, urządzeń odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót, 
27) niezaakceptowane przez Zamawiającego materiały i urządzenia, niespełniające wymagań określonych w niniejszej umowie, Wykonawca usunie z terenu budowy na własny koszt,
28) przeprowadzenie na swój koszt na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót   i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, ekspertyz, prób lub sprawdzeń,
29) przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu całości robót certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów na wbudowane materiały, protokołu odbioru końcowego, protokołów prób i regulacji i innych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego, a niezbędnych w szczególności do oceny prawidłowości wykonanych robót,
30) przekazanie Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy potwierdzającej ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych (ubezpieczenie budowy od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych            i następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z realizacją robót),
31) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a dotyczących zajęcia terenu, przyłączenia do instalacji oraz urządzeń, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa (branżowymi) nadzorów technicznych,
32) opracowanie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót oraz przekazanie ich Zamawiającemu,
33) zgłaszanie gotowości do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu natychmiast po ich zakończeniu pod rygorem odkrycia i ujawnienia tych robót na koszt Wykonawcy, oraz odbioru końcowego w dniu zakończenia robót potwierdzonego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy,
34) zapewnienie obsługi laboratoryjnej i wykonanie badań zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. b), obowiązującymi normami oraz zleconych przez Zamawiającego. Kopie raportów badań z orzeczeniem, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą stanowiły załączniki do odbioru robót,
35) wykonanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót, oraz wynikających z dostępu do miejsca robót, w tym zabezpieczenia infrastruktury na czas prowadzenia robót oraz okolicznych budynków i innych obiektów budowlanych zlokalizowanych w okolicy budowy,
36) przed rozpoczęciem robót wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu objętego robotami, która będzie służyć w celach poglądowych oraz w rozstrzygnięciu ewentualnych sporów z osobami trzecimi. Wykonawca dokona uzgodnienia z zarządcami wykorzystywanych dróg, którego treścią będzie ustalenie warunków korzystania z tychże dróg,
37) usunięcie we własnym zakresie wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji i przeszkód, na które Wykonawca ewentualnie natrafi w trakcie wykonywania robót po ich zidentyfikowaniu. Kolizje i przeszkody Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu, przedstawiając sposób ich usunięcia,
38) Strony postanawiają, że materiał rozbiórkowy, Wykonawca zagospodaruje               i potraktuje jako odpady, a także usunie je zgodnie  z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem postanowień § 7 niniejszej umowy .
39) realizacja wszelkich czynności pozwalających na prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
40) powiadomienie wszystkich służb porządkowych, jednostek samorządu terytorialnego, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, PKS-u oraz innych przewoźników o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i o utrudnieniach z tym związanych w związku z prowadzonymi robotami, na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,
41)  odpowiedzialność za utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego oraz stanu nawierzchni drogi na terenie budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo,
42) informowanie Zamawiającego o utrudnieniach w ruchu związanych z prowadzonymi robotami,
43) jeżeli w trakcie wykonywania robót część odcinków będzie stanowiła ciągi komunikacyjne dopuszczone do ruchu, Zamawiający będzie realizował na nich czynności w zakresie zimowego utrzymania dróg a Wykonawca zobowiązany jest tę nawierzchnię udostępnić i współdziałać z Zamawiającym w realizacji tych działań. Odpowiedzialność Zamawiającego ogranicza się wyłącznie do czynności dotyczących zimowego utrzymania nawierzchni, Wykonawca odpowiedzialny jest za pozostałe czynności dotyczące bezpieczeństwa i organizacji ruchu na terenie budowy. 
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich.
3. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.) o ile nie są lub nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 

4. Obowiązek określony w ust. 3 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie na druku zgodnym z treścią załącznika nr 2 do niniejszej umowy, że osoby realizujące przedmiot niniejszej umowy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności                      przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5.

7. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący roboty będą w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnieni na podstawie niniejszej umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.),  zgodnie z oświadczeniem załączonym do niniejszej umowy.

8. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest                               w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy               o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy                        lub Podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę                            lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy                lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę                             lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika                      przez pracodawcę do ubezpieczeń.

10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów określonych w ust. 9 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 9 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy             o pracę. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu niniejszej umowy pracownicy wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP   i przepisów przeciwpożarowych.

12. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący roboty będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników wykonujących roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.

14.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy               przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się                              o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

15. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1083 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 988 ze zm.), używanych przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy, wynoszący co najmniej 10%. Udział pojazdów, o których mowa powyżej oblicza się zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1083 ze zm.).
16. Wykonawca ma obowiązek, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ustępie powyżej, które zawierać będzie w szczególności łączną ilość pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 988 ze zm.), używanych przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy, z wyszczególnieniem ilości pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.
§ 7
1. Wykonawca zobowiązany jest do zlecenia pobrania i przeprowadzenia badania próbek destruktu asfaltowego zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2468), przed przystąpieniem do prac w zakresie frezowania nawierzchni asfaltowej, w celu potwierdzenia czy odpad destruktu asfaltowego utracił status odpadu destruktu asfaltowego.
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wynikach badań próbek odpadu destruktu asfaltowego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania wyników przeprowadzonych badań. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania na własny koszt badań kontrolnych, w przypadku gdy niespełnione zostaną warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w §2 ust. 1 w/w Rozporządzenia.
3. Odpady destruktu asfaltowego, które w wyniku przeprowadzonych badań utraciły status odpadu destruktu asfaltowego, Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego (odległość na jaką zostanie przewieziony materiał nie przekroczy 16 km) wraz z kompletem wyników badań laboratoryjnych, protokołem i oświadczeniem Wykonawcy o zgodności utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do w/w Rozporządzenia.
4. W przypadku, gdy niespełnione zostaną warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w § 2 ust.1 w/w Rozporządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji odpadu destruktu asfaltowego na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających jego utylizację.
UBEZPIECZENIA

§ 8
1. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia:

a) robót objętych niniejszej umową, 

b) swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków,

c) wszelkiego sprzętu budowlanego, środków transportu i innego sprzętu zgromadzonego na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędnego do wykonywania robót objętych niniejszej umową.
2. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także za szkody wobec osób trzecich.

3. Wykonawca okaże polisy powyższych ubezpieczeń w terminie 3 dni od podpisania niniejszej umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w powyższych ustępach, przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu.
5. Wykonawca rozszerzy zakres ubezpieczenia o pokrycie okresu gwarancyjnego, tzn. obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w mieniu powstałe w okresie gwarancyjnym.
OCHRONA MIENIA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO

§ 9
1. Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu robót do chwili protokolarnego odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zgłoszone szkody.
2. Wykonawca zlokalizuje oraz odpowiednio zabezpieczy wszystkie elementy infrastruktury, majątku Zamawiającego oraz osób trzecich, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca ma obowiązek dbać o ochronę środowiska naturalnego w miejscu prowadzenia robót oraz stosować wszelkie środki redukujące do minimum zanieczyszczenia powstałe przy realizacji zadania inwestycyjnego.
4. Wykonawca zapewnia, że wszelkich odpadów będzie się pozbywał w sposób legalny, ponosząc wszelkiego rodzaju opłaty z tym związane.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę w mieniu publicznym, prywatnym oraz środowisku naturalnym spowodowaną przy wykonywaniu prac oraz wszelkiego rodzaju koszty, opłaty i kary z tym związane, w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
6. Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot niniejszej umowy i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej:

1) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach niniejszej umowy robót i tkwiła         w obiekcie, którego dotyczy przedmiot niniejszej umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
2) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego,

3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dokonaniu odbioru końcowego.
PODWYKONAWCY 
§ 10
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy           podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem robót wskazanych w SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać osobiście.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę niniejszej umowy o roboty budowlane                            z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą jest wymagana uprzednia zgoda Zamawiającego.

3. Niniejsza umowa o roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu odpowiednio:

a) projekt umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmiany, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tym projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca chcący zawrzeć umowę o podwykonawstwo musi dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmiany, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie.

5. Akceptacja zawartej umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmiany może nastąpić jedynie po uprzedniej akceptacji projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany. 

6. W przypadku określonym w ust. 4 pkt a) i ust. 5 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmiany, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy           z podwykonawcą zgłasza odpowiednio zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw do umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą), której przedmiotem są roboty budowlane, gdy umowa lub projekt (ewentualnie ich zmiany):

a) nie spełniają wymagań określonych w SWZ,

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 12,

c) zawiera mniej korzystne dla podwykonawcy postanowienia niż umowa                  z wykonawcą w zakresie kar niniejszej umownych i warunków zapłaty wynagrodzenia.

8. Jeżeli Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 7  nie zgłosi na piśmie odpowiednio sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się za ich akceptację przez Zamawiającego.

9. Przedłożona umowa o podwykonawstwo, która zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedłożonej do zaakceptowania przez Zamawiającego, do którego nie wniósł zastrzeżeń, nie stanowi umowy zaakceptowanej w rozumieniu § 10 niniejszej umowy.

10. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, bezpośrednio związane z realizowanymi w ramach umowy robotami budowlanymi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
11. Strony ustalają, iż umowy o podwykonawstwo będą odpowiadały ściśle warunkom wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę a w szczególności w zakresie terminów wykonania niniejszej umowy i podziału robót oraz odstąpienia od niniejszej umowy. Postanowienia umów z podwykonawcą nie mogą zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą umową oraz zapisami SWZ.

12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 12, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary niniejszej umownej.
14. W umowach z podwykonawcami wynagrodzenie należne podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonej przez Wykonawcę części przedmiotu niniejszej umowy nie może przewyższać wynagrodzenia za tę część przedmiotu zamówienia należnego Wykonawcy od Zamawiającego.

15. W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą odbiory przez Wykonawcę robót, prac wykonanych przez podwykonawcę, winny się odbywać przy udziale Zamawiającego.

16. Wykonawca winien zgłaszać Zamawiającemu do odbioru wyłącznie te roboty, które zostały przez niego odebrane od podwykonawców bezwarunkowo i bez zastrzeżeń.

17. Przepisy ust. 4 i 6, 10-15 powyżej stosuje się odpowiednio do podwykonawcy i do dalszego podwykonawcy.

18. Wykonawca oświadcza, iż dokonuje niniejszym na rzecz Zamawiającego warunkowej cesji wierzytelności należnych mu w stosunku do podwykonawców z tytułu nienależytego wykonania przez nich robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym także z tytułu rękojmi i gwarancji. Cesja powyższa dokonana zostaje pod warunkiem zawieszającym, iż podwykonawcy wystąpią do Zamawiającego z roszczeniami o zapłatę wynagrodzenia należnego im od Wykonawcy za wykonanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy.

19. Cesja, o której mowa w ust. 18 nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków i aktów staranności ciążących na nim w ramach umów łączących go z podwykonawcami, w tym także obowiązków, od których uwarunkowana jest możliwość dochodzenia przeciwko podwykonawcom roszczeń z rękojmi i gwarancji tj. w szczególności obowiązku dokonywania w odpowiednich terminach odbiorów przedmiotu niniejszej umowy, badania jakości odbieranych robót, zgłaszania wszelkich stwierdzonych wad i usterek w sposób i terminach wynikających z przepisów prawa i postanowień umów łączących Wykonawcę z podwykonawcami.

20. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, 6, 10 przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

21. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę do wykonania części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jego należyte wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

22. Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

23. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

24. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za ustalone w niniejszej umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za wykonane i odebrane przedmioty odbioru, płatnymi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dostarczenia faktury przez podwykonawcę.

25. Podwykonawca zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy za ustalone w niniejszej umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za wykonane i odebrane przedmioty odbioru, płatnymi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dostarczenia faktury przez dalszego podwykonawcę.

26. Powierzenie wykonania części przedmiotu niniejszej umowy Podwykonawcy nie wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami niniejszej umowy, w tym określonych w § 6 ust. 3.

27. Zapłata przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy skutkować będzie potrąceniem tej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
§ 11
1. Dokonywane będą następujące odbiory przedmiotu niniejszej umowy:

a) robót zanikających i podlegających zakryciu,

b) końcowy odbiór przedmiotu niniejszej umowy,

c) gwarancyjny i pogwarancyjny – dokonywany w trakcie i  po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

2. Odbiory robót zanikających nastąpią w terminie 1 dnia od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

3. Końcowy odbiór przedmiotu niniejszej umowy nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru przez Kierownika Budowy, po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i rozpocznie się po wykonaniu wszystkich robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, likwidacji zaplecza budowy i uporządkowaniu terenu budowy oraz dostarczeniu do Zamawiającego operatu kolaudacyjnego w ilości 2 egzemplarzy i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ilości 2 egzemplarzy, przy czym dopuszcza się na dzień odbioru końcowego złożenie do dokumentów odbiorowych oświadczenia geodety o złożeniu do uzgodnienia   do Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Operat kolaudacyjny jest to dokument,  na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, dziennik budowy (o ile jest wymagany) oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane ustawą Prawo Budowlane i ustawą o Wyrobach Budowlanych, a także wyniki badań. Odbioru dokona Komisja składająca się z przedstawicieli obu stron. Po dokonaniu odbioru Komisja sporządzi protokół odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. Protokół ten zostanie podpisany przez Strony. Zamawiający odmówi odbioru końcowego, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot umowy oraz nie zostanie dostarczony Operat kolaudacyjny.
4. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot niniejszej umowy zgodny z ofertą wykonania i postanowieniami niniejszej umowy.
5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze robót  lub w trakcie przeglądu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego usterek, braków, wad lub błędów,  zostanie spisany protokół i Komisja wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia. Jeżeli termin nie został wyznaczony, usterki, braki, wady lub błędy muszą być usunięte w ciągu 5 dni od ich stwierdzenia. Po usunięciu stwierdzonych usterek, braków, wad lub błędów w przedmiocie niniejszej umowy Wykonawca dokona ponownego pisemnego zgłoszenia odbioru robót Zamawiającemu,  ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

6. Przedmiot niniejszej umowy uważa się za odebrany pod warunkiem złożenia w protokole przez Zamawiającego oświadczenia o jego odbiorze bez zastrzeżeń, jak i potwierdzenia w protokole dopełnienia przez Wykonawcę wszystkich pozostałych wynikających                  z niniejszej umowy obowiązków. Do protokołu odbioru, dla potwierdzenia wykonania                        przez Wykonawcę obowiązków nałożonych niniejszej umową, winny być załączone wymagane dokumenty i oświadczenia przekazane przy odbiorze.
7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, które uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo żądać wykonania robót będących przedmiotem odbioru po raz drugi lub odstąpić od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
ZALICZKA
§ 12
1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust.1 niniejszej umowy. Wypłacowa zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawcy wypłacone zostanie wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej zaliczki, chyba że zaliczka ta zostanie wcześniej zwrócona Zamawiającemu.
2. Warunkiem udzielenia zaliczki jest:
a) złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego faktury zaliczkowej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni,
b) wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki zgodnie z postanowieniami 
ust.3 - 9 poniżej.

3. Wykonawca przed uzyskaniem zaliczki jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia zaliczki do wysokości 100 % wartości udzielanej zaliczki w formie  gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia zaliczki w innej formie niż określone w ust. 3 powyżej.
5. Z dokumentu zabezpieczenia zaliczki powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Dokument zabezpieczenia zaliczki nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań od Zamawiającego lub osób trzecich, w tym składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów, wezwań do Wykonawcy, dokonywania innych czynności, np. żądania pośrednictwa banku Zamawiającego, w tym przekazywania żądania za pośrednictwem banku, innej tego typu instytucji, poświadczania dokumentu przez radcę prawnego lub adwokata w zakresie poświadczania autentyczności podpisów itp.
6. Dokument zabezpieczenia zaliczki, winien zapewniać, że zabezpieczenie zwrotu kwoty wypłacanej zaliczki będzie ważne i wykonalne, aż do całkowitego zwrotu/rozliczenia wypłaconej zaliczki. W przypadku, gdy warunki zabezpieczenia zaliczki wskazują datę jego wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została rozliczona (zaliczka nie została spłacona w pełnej wysokości) w terminie przypadającym co najmniej na 14 dni przed datą wygaśnięcia zabezpieczenia, to Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ważności tego zabezpieczenia lub do wniesienia nowego zabezpieczenia, aż do czasu całkowitego zwrotu/ rozliczenia wypłaconej mu zaliczki. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia zaliczki lub nie wniesie nowego zabezpieczenia zgodnie z ww. postanowieniami, Zamawiającemu przysługuje prawo do zaspokojenia się z zabezpieczenia zaliczki (zrealizowania zabezpieczenia zaliczki).
7.  Zabezpieczenie zaliczki służy pokryciu roszczeń Zamawiającego, w zakresie rozliczenia/ zwrotu/ spłaty zaliczki.
8. Zamawiający zwróci lub zwolni Wykonawcy zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez Strony  protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń.

9. Płatność zaliczki nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w § 13 ust. 6 niniejszej umowy.
10. Wykonawca, w przypadku rezygnacji z przyjęcia zaliczki zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o rezygnacji z przyjęcia zaliczki. 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 13
1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości netto: ………………………….. zł (słownie: ………………………………………………), plus podatek od towarów i usług ….. tj. …………………………. zł. Razem wynagrodzenie brutto ………………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………….).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w części ze środków pochodzących z dofinansowania zadania, o którym mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy. 
3.  Zapłata wynagrodzenia w całości za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Za dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy rozumie się dzień podpisania przez Strony  protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń oraz dokumentacji świadczącej o dokonaniu rozliczeń Wykonawcy  z podwykonawcami.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane             z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, jak również koszty tam nieujęte, a niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, obejmujące w szczególności wszelkie koszty uzgodnień, opinii i warunków technicznych, koszty uzyskania pozwoleń, roboty przygotowawcze, porządkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót i terenu przyległego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robót), transport materiałów na miejsce robót, utylizacja odpadów, organizacji ruchu, prace związane z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne, usunięcie kolizji itp.
5. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się w ramach wynagrodzenia, o jakim mowa w ust.1 powyżej, wszelkich prac (zadań) niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy nr ………………………………………………………w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury końcowej wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy oraz uprzedniego przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom          i dalszym podwykonawcom, jeżeli Wykonawca będzie korzystał przy wykonaniu niniejszej umowy z pomocy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 i 15 niniejszego paragrafu. Płatność zostanie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej płatności. 
7. Strony ustalają, iż dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty. 
8. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego w ust. 6 rachunku bankowego, do którego został utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Wykonawca za realizację przedmiotu niniejszej umowy wystawi Zamawiającemu fakturę końcową VAT na:

Nabywca: Powiat Pabianicki                         Odbiorca: Starostwo Powiatowe 
                  siedziba: ul. Piłsudskiego 2                             w Pabianicach
                  95-200 Pabianice                                              ul. Piłsudskiego 2
                  NIP: 731-17-49-778                                          95-200 Pabianice

10. Podstawą wystawienia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będzie podpisany przez Strony bez uwag  i zastrzeżeń protokół odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca korzystał przy wykonaniu niniejszej umowy z pomocy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystawienie faktury końcowej winno być poprzedzone przedstawieniem przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
11. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury końcowej w terminie do 5 dni od daty sporządzenia protokołu końcowego, lecz nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym odebrano zrealizowanie etapu lub przedmiot niniejszej umowy.
12. Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu niniejszej umowy zabezpieczono środki finansowe w Budżecie Powiatu Pabianickiego na rok 2023 w dziale ….., rozdział …….. § ………. w kwocie: …………... 
13. Rozliczenie za roboty dodatkowe i zamienne będzie dokonywane w sposób następujący:

1) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca sporządza kosztorys na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym przedłożonym przez Wykonawcę w terminie wskazanym w SWZ, 

2) Jeżeli wystąpią roboty dodatkowe lub zamienne, które nie występują                     w kosztorysie ofertowym przedłożonym przez Wykonawcę w terminie wskazanym w SWZ, ale jest możliwe ustalenie ich ceny jednostkowej na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą,

3) W przypadku wystąpienia innych robót niewskazane w pkt 1, 2 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robót zostanie ustalone                 z zastosowaniem obowiązujących w dniu ich rozliczenia czynników cenotwórczych nie wyższych od średnich, publikowanych w Wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym dla województwa łódzkiego z zachowaniem zysku wskazanego w kosztorysie ofertowym,
4) W przypadku wstępnej akceptacji przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca przygotuje uzupełniającą/zamienną dokumentację projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wycenę prac/zmiany. Zamienna dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna muszą zawierać wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji Dokumentacji Projektowej  i Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót Budowlanych.

5) Z tytułu robót dodatkowych lub zamiennych maksymalna wielkość zobowiązania nie może przekroczyć 15 % wartości zamówienia brutto.
14. Dowodami, o których mowa w ust. 6  i 10 jest kopia przelewu od Wykonawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz potwierdzenie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, że Wykonawca uregulował należność z określeniem kwoty         i dnia zapłaty z podaniem numeru niniejszej umowy.

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 14, w przypadku złożenia faktury końcowej termin zapłaty faktury faktury końcowej biegnie od daty doręczenia tychże dowodów.
16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

21. W sytuacji, o której mowa w ust. 16 podstawą wypłaty jest faktura lub rachunek wystawiony przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na Zamawiającego.

22. Warunek określony w ust. 21 Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie z podwykonawcą. Stosuje się do umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
25. Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu       w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEF (…………………………….., www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl), natomiast komplet wymaganych załączników do faktury zgodnie z umową dostarczyć do Wydziału Dróg i Mostów, ul. Piłsudskiego 2 w terminie i na zasadach opisanych w umowie.
26. Do czasu zapłaty wynagrodzenia lub jego części koszty związane z realizacją przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

§ 14
1. Zamawiający ustanawia przedstawiciela – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego …………………………………………, który będzie reprezentował interesy prawne Zamawiającego w wykonaniu niniejszej umowy.
2. Wykonawca ustala do pełnienia funkcji kierownika budowy ………………………………….. nr uprawnień budowlanych …………………………………. Obowiązki kierownika budowy oraz w przypadku ustanowienia kierowników robót, wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają nie wymienione w niniejszej umowie obowiązki Wykonawcy, którego kierownik budowy lub kierownicy robót reprezentują interesy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika budowy lub kierowników robót.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE 
LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

§ 15
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót w formie kar umownych, które będą naliczane w wypadkach i wysokościach określonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w zakończeniu robót w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia …………….. r. 
2) za zwłokę w realizacji poszczególnych etapów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego         w § 13 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

3) za zwłokę w przystąpieniu  do robót zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, o której mowa w § 13 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
4) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad podczas odbioru lub w okresie gwarancji (rękojmi), w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia,
5) z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę,      z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w tym z przyczyn, o których mowa w § 16 ust. 3 niniejszej umowy - w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, o której mowa w § 13 ust. 1,
6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy,
8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy,
9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy,
10) za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę oraz podwykonawców Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę               w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia                                    przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę                       w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji niniejszej umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

3. Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkie należne Zamawiającemu od Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy kary i kwoty, które Wykonawca zobowiązany jest zapłacić tytułem wyrządzonych szkód.

4. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

5. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczania jest to samo zdarzenie. 

6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 13 ust.1.

ODSTĄPIENIE OD NINIEJSZEJ UMOWY

§ 16
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, lub dalsze wykonywanie niniejszej umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy lub rozwiązać niniejszej umowę        w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części niniejszej umowy.

3. Poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy lub rozwiązać niniejszej umowę, w szczególności w razie gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym w niniejszej umowie terminie, 

2) doszło do zajęcia przez organ egzekucyjny wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, 

3) zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania  o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy, 

4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 10 kolejnych dni, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i § 6 ust. 1 pkt 2,
5) bieżąca kontrola postępu robót, wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót w terminie umownym,
6) Wykonawca nie okaże zgodnie z § 8 ust. 3 polis ubezpieczeń określonych w § 8 ust. 1 i ust. 2,
7) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z podwykonawcą zgodnie z niniejszą umową, zawarł umowę z podwykonawcą z naruszeniem ustaleń, o których mowa w § 10, powierzył wykonanie robót podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody.
4.      Z powyższego uprawnienia Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od dnia   powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie lub rozwiązanie niniejszej umowy.

5. Odstąpienie od niniejszej umowy lub rozwiązanie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy lub rozwiązania niniejszej umowy Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót przerwanych. 
7. W razie odstąpienia od niniejszej umowy lub rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania terenu budowy wraz       z wykonanymi robotami i dokumentami, o których mowa w § 11 ust. 4 niniejszej umowy oraz wraz z inwentaryzacją szczegółową wykonanych prac wraz z ich wyceną sporządzoną na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę w terminie wskazanym w SWZ, w terminie 7 dni od odstąpienia od niniejszej umowy lub rozwiązania niniejszej umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą stan wykonania przedmiotu niniejszej umowy i terenu budowy.
8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy lub rozwiązania niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia na swój koszt             i ryzyko terenu budowy, robót przerwanych w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu lub zniszczeniu i dokonać przekazania tego terenu Zamawiającemu zgodnie                    z przepisem ust.7 powyżej.
GWARANCJA

§ 17
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac będących przedmiotem niniejszej umowy. Okres gwarancji ustala się na okres …………………., licząc od dnia końcowego odbioru robót. Strony zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu gwarancji dokonają przeglądu przedmiotu niniejszej umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godzina i miejsce wykonania przeglądu, zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane                przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.

2. W okresie gwarancji przewiduje się przeglądy roczne przedmiotu niniejszej umowy. Dzień, godzina i miejsce wykonania przeglądu, zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.
3. Strony zgodnie ustalają, iż okres rękojmi za wady prac będących przedmiotem niniejszej umowy równy jest okresowi gwarancji.
4. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę ujawnionych wad oraz wymianę uszkodzonych elementów przedmiotu niniejszej umowy w okresie gwarancji. 
5. W razie stwierdzenia wad przedmiotu niniejszej umowy w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zawiadomi o tym na piśmie Wykonawcę, który będzie zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia. Żądając usunięcia wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wady usunąć.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez osoby trzecie – bez utraty praw wynikających z gwarancji. Zapłata należności z tego tytułu przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury i/lub zostanie potrącona z kwoty zabezpieczenia.
7. W razie stwierdzenia istnienia wad, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodne z jego przeznaczeniem – Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu niniejszej umowy po raz drugi oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
ZABEZPIECZENIE

§ 18
1. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w wysokości ……………. (słownie: ……………………..) w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy oraz będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Pabianice nr 55 1020 3437 0000 1102 0078 8109.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem ustępu poniżej.

4. Strony ustalają, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona     w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca ustanowi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zabezpieczenie na sumę odpowiadającą 30% wysokości zabezpieczenia określonego w ust. 1, w jednej z form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
6. Zamawiający dokona przelewu celem zwrotu kwot ustalonych w ramach zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy po upływie przewidzianych w niniejszej umowie terminów na rachunek Wykonawcy w Banku: ………………………………………………….
7. Jeżeli w toku realizacji niniejszej umowy ulegnie zmianie termin wykonania niniejszej umowy określony w § 4 ust. 1 pkt 3 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy na dzień podpisania aneksu do niniejszej umowy.
ZMIANY NINIEJSZEJ UMOWY

§ 19
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej z uwzględnieniem treści art. 455 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej niniejszej umowy      w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
2.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy i/lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności wskazanych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem  § 4 ust. 3 niniejszej umowy,

b) wystąpienia opóźnienia Wykonawcy spowodowanego prowadzeniem wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót,

c) wystąpienia opóźnienia Wykonawcy spowodowanego usuwaniem niewypałów lub niewybuchów uniemożliwiającym wykonanie robót,
d) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, o których mowa w § 3 niniejszej umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu niniejszej umowy,  
e) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, warunków od podmiotów trzecich, które to opóźnienie  powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 
a powoduje brak możliwości wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, co ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, 

f) powstania opóźnienia będącego następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, udzielania odpowiedzi na wnioski, których uzyskanie jest niezbędne do dalszego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie  nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
g) wstrzymania wykonania niniejszej umowy lub jej części przez Zamawiającego lub organ władzy publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie niniejszej umowy w dotychczas ustalonym terminie,
h) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania niniejszej umowy w terminie w niej ustalonym,

i) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu niniejszej umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec.
2.2 Termin niniejszej umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wskazane w ust. 2 pkt 2.1 powyżej okoliczności wpłynęły na termin wykonania niniejszej umowy lub jej etap wskazany w harmonogramie rzeczowo-finansowym przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy i/lub realizację umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2.3 Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie wskazanym poniżej. 
2.4 Warunkiem koniecznym dla wprowadzenia zmiany w umowie jest zgodność wprowadzonej zmiany z warunkami Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2.5 Zmiany odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy:

a) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu niniejszej umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SWZ, w przypadku: 
- konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, o których mowa w § 3 niniejszej umowy,
- konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.
b) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu niniejszej umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych objętych niniejszą umową, w przypadku: 
- zmiany zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem niniejszej umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 15% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w §13 ust. 13 niniejszej umowy,

- zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte niniejszą umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia,

- wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu  niniejszej umowy,
- dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia w przypadku niedostępności, lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu niniejszej umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec,
- dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, jeżeli możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które podwyższą jakość wykonanych robót, lub zmniejszą koszty realizacji niniejszej umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia, lub pozwolą na skrócenie terminu wykonania niniejszej umowy, lub pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich zakończeniu. 
2.6 Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać kwalifikacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.
2.7 Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku zmiany niniejszej umowy, w wyniku zaistnienia okoliczności powodującej zmianę wynagrodzenia wskazanych powyżej, w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmienia się odpowiednio z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w §13 ust. 13 niniejszej umowy,

3. Każda ze Stron niniejszej umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie określonym w ust. 2. 
4. Wszelkie zmiany i uzupełniania niniejszej umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron  i formy pisemnego aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane  przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

5. Zmiana numeru rachunku bankowego Zamawiającego i Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
6. Zmiany nie stanowią zmiany niniejszej umowy, modyfikacje jej postanowień wprowadzone przez Zamawiającego w zakresie:
1) zmiany klasyfikacji budżetowej,

2) zmiany przedstawiciela Zamawiającego.
7. O wprowadzonych zmianach, o których mowa w ust.6 powyżej, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Wykonawcę.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20
1. Wszelkie zmiany niniejszej  umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 19 ust. 6. 
2. Wszelkie zawiadomienia dla drugiej Strony, w wykonaniu jej postanowień, wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym na adres Zamawiającego lub Wykonawcy do korespondencji określony w niniejszej umowie lub składane                  w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru przez osobę uprawnioną do odbioru korespondencji. Brak pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, w razie zwrotu korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod ostatnio podany adres do korespondencji w dacie zwrotu korespondencji. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej mowy.

4. Strony stwierdzają, iż zapoznały się z niniejszą umową i dokonały interpretacji jej poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstać w przyszłości sporów na tle jej wykonania.

5. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP…………...
6. Integralną część niniejszej umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz: 
załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy
załącznik nr 2 – wykaz osób wykonujących roboty
7.  W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy – Prawo Zamówień Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
8. Ewentualne spory pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddawane będą mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Pozostałe spory o roszczenia wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
9. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:







Wykonawca:
Załącznik nr 1 do umowy nr ………………………, 

z dnia ………………………..
Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Inwestycja pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń”
	Lp.
	Wyszczególnienie zakresów rzeczowych
	Wartość robót brutto
	m-c    

……..

2023 r.
	m-c    

……..

2023 r.
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2023 r.
	m-c

…… 2023r.
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……
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	Suma (kol.4÷9)
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	3.
	………………………
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ogółem:
	
	
	
	
	
	
	
	


Uwaga: Termin początkowy i końcowy wykonania wyszczególnionych zakresów rzeczowych wskazać należy datą (z podaniem dnia, miesiąca, roku).
Załącznik nr 2

Oświadczam, że zgodnie z poniższym wykazem osób przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy na realizacje inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń” czynności wymienione w opisie przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) będą realizowane przez zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników:

	lp
	Imię i Nazwisko/Stanowisko
	Data zatrudnienia
	Rodzaj niniejszej umowy
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………………………………………….
                           Podpis Wykonawcy
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