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UMOWA ...
zawarta w Rozprzy w dniu ..........ceeeeeee.. 2022 r. pomiedzy nastepujgcymi Stronami:
Gming Rozprza majgcag swa siedzibe w Rozprzy, Al. 900 — lecia 3,
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reprezentowang przez Woéjta Gminy Rozprza — Janusza Jedrzejczyka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Goéreckiego
zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,
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dziatajgcg na podstawie wpisu do:
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reprezentowang przez :

- CEDIG
reprezentowang przez :

zwang w dalszej treSci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym
Zz mozliwoscig prowadzenia negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Okreslenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem

1. Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym z negocjacjami [art. 275
pkt. 2] ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 z pdzn. zm.) oraz ofertg ztozong przez Wykonawce powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E
— ul. Sportowej w m. Niechcice”, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej oraz ofertg przetargowg
Wykonawcy.

2. Zakres roboét budowlanych:

e rozbudowa drogi gminnej Nr 110359E ul. Sportowa w m. Niechcice km od 0+000,00 do
km 1032,34 w tym:

wymiana konstrukgiji,

wykonanie warstwy wigzgcej i warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

wykonanie zjazdoéw do posesii,

przebudowa i rozbudowa chodnikow wzdtuz drogi gminnej,

wykonanie humusowania wraz z obsiewem trawg

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

e modernizacja wigczenia ulicy Sportowej w skrzyzowanie z drogg krajowg DK91,

e budowa odwodnienia poprzez budowe kanalizacji deszczowej wigczonej do istniejgcego
rowu otwartego oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej (tgczna dtugos¢ planowanych
do budowy odcinkéw kanalizacji deszczowej to ok. 720,0m)

e przebudowa odcinka rowu otwartego ziemnego infiltracyjno-odparowujgcego,
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e przebudowa kolidujgcego uzbrojenia wodociggowego,

e budowa kanatu technologicznego,

¢ budowa kanalizacji sanitarnej o dt. 257,60m,

¢ modernizacja oswietlenia ulicznego (demontaz 19 szt. opraw i wysiegnikow na
istniejgcych stupach wraz z montazem opraw ledowych i nowych wysiegnikow),

e niezbedne badania, pomiary wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza.

Opis przedmiotu zamdwienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez:

a) wykonanie wszelkich robdét zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy
i organizacjg zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego,
produkcyjnego zgodnie z przepisami BHP i p.-poz., biezagcg konserwacje maszyn
i urzadzen oraz utrzymywanie obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie,

b) rozliczenie kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej. Koszt mediéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

c) wykonanie wszelkich robdét tymczasowych wynikajacych z organizacji robot, ich
utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbiérke oraz prac towarzyszgcych robotom
podstawowym,

d) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi,
a w szczegolnosci przeciwdziatania wypadkom osob trzecich. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku
prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy,

e) wykonanie wszelkich badan niezbednych dla udokumentowania wymaganej jakosci
wykonanych robét i wbudowanych materiatéw,

f) przygotowanie obiekiu i wszelkich dokumentow lezgcych po stronie Wykonawcy
zwigzanych z procedurg zgtoszenia do uzytkowania obiektu budowlanego stosownie
do prawa budowlanego, udziat w czynnosciach dokonywanych przez powotane do tego
organy oraz wykonywanie wszelkich czynnosci pokontrolnych wydanych przez te
organy,

g) przeniesienie znakdéw osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajdujg sie na
terenie realizowanych robot, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Powiatowym
Osrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim,

h) wymagang przepisami i warunkami technicznymi obstuge geodezyjng budowy.

i) oznakowanie budowy zgodnie z projektami tymczasowej organizacji ruchu,

j) wykonanie oznakowania pionowego statej organizacji ruchu,

k) organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa
inwestyciji,

[) wykonanie wszelkich robét zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego zaplecza po
zakonczeniu robo6t oraz uporzgdkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposéb zgodny
Zz wymogami Zamawiajgcego,

m) dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urzadzeh zgodnie
z przepisami i instrukcjami producentéw oraz przeszkolenie w tym zakresie obstugi
uzytkownika.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu, na ktérym nastgpi rozbudowa

drogi gminnej oraz posiada: prawomocne pozwolenie na rozbudowe drogi gminnej wraz

z odwodnieniem i kanatem technologicznym, zgtoszenie remontu drogi gminnej

(wtgczenie ul. Sportowej w skrzyzowanie z drogg krajowg DK91) oraz zgtoszenie

wykonania budowy kanalizacji sanitarnej.

Od daty protokdlarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu

protokdlarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi

petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktory
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realizuje, jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na
nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim powstac.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania ,rob6ét zamiennych” w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowg oraz ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami.

Przez ,konieczne prace dodatkowe” nalezy rozumie¢ prace (roboty), o ktérych mowa

w art. 630 § 1 kc, czyli prace (roboty) objete przedmiotem zaméwienia (dzietem), ale nie

wystepujace (ujete) w przedmiarach robét bedacych podstawg do obliczenia ceny oferty,

czyli kwoty, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 umowy, a bez ktérych nie mozna wykonac i odda¢

do uzytkowania przedmiotu zamowienia podstawowego okreslonego w § 1 ust. 1i ust. 2

niniejszej umowy. Prace te (roboty) bedg rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 2

ust. 12.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumieC roboty bedgce nastepstwem (wynikiem)

rozwigzan zamiennych o ktérych mowa w Prawie budowlanym. ,Roboty zamienne” to

wykonywanie elementu zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej,
ale w sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na
podstawie ,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) przez autora dokumentacji
projektowej w ramach nadzoru autorskiego. ,Roboty zamienne” beda rozliczane zgodnie

z zasadami podanymiw § 2 ust. 13.

Wprowadzenie rob6t zamiennych jest mozliwe jesli:

a) staly sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanymi przede wszystkim
warunkami gruntowymi,

b) wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie
w dokumentac;ji projektowej.

Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnaciji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze
ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci
nalezy rozumie¢ jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy.
Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
czyli rezygnacji z wykonywania robdt, ktore byty przewidziane w przedmiarach robét
stanowigcych zatgczniki do SWZ Ilub dokumentacji projektowej w sytuacji gdy
wykonywanie danych roboét bedzie zbedne dla prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami. Wykonawca oswiadcza,
ze wyraza zgode zaréwno na ograniczenie zakresu robét z powyzszych powoddéw. Roboty
te w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robot zobowigzany jest do

przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego

przez inspektora nadzoru zestawienia materiatdéw, wyrobow i urzgdzen przeznaczonych
do wbudowania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu w_terminie

14 dni_od daty podpisania umowy kosztoryséw opracowanych metodg kalkulacji

szczegdtowej (w umowie wystepujg pod pojeciem ,kosztorysy ofertowe”). Wyliczone

w tych kosztorysach ceny poszczegdinych elementdw, jak réwniez cena catkowita musi

by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych

sktadnikéw cenotwoérczych (R, Ko, Z, M, S) muszag by¢ takie same dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robét. Tak opracowane kosztorysy
beda podstawg do rozliczania:

a) robot wprost ujetych w przekazanych przez Zamawiajgcego przedmiarach robot, a wiec
objetych kwotg o ktére mowa w § 2 ust. 1 umowy,

b) ewentualnych ,koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w ust. 8,

c) ewentualnych ,koniecznych robét zamiennych”, o ktérych mowa w ust. 9,
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d) ustalenia wysokosci wynagrodzenia i rozliczania robodt, na ktére zostang ewentualnie
zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych albo art. 455 ust. 2.

Uwaga: zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art. 455 ust. 2 moze
nastgpic tylko w sytuacji gdy fgczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%.

e) obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
przedmiotu umowy w wyniku odstgpienia od umowy.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie

dtuzszym niz 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogram rzeczowo — terminowo —

finansowy. Harmonogram musi by¢é opracowany na podstawie kosztorysu ofertowego
ztozonego przez Wykonawce w ofercie przetargowej i musi zawiera¢ wszelkie koszty
skfadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamodwienia z ich podziatem na
poszczegodlne elementy, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego

Z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow.

Dopuszczalna jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego po zatwierdzeniu przez

Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego, polegajgca na:

1) zmianie kolejnosci wykonania prac, zmianie terminédw wykonania poszczegodlnych
etapow lub prac, w tym terminu kohcowego, zmianie terminéw odbioréw prac, zmianie
zakresu prac do wykonania w poszczegélnych etapach, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiatéw, obiektywnych trudnosci
w pozyskaniu czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatéw lub
urzadzen), lub ograniczen rynku pracy,

b) innej zmiany Umowy przewidzianej w § 2 ust. 12 i 13 Umowy majacej wplyw na
harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale
ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu prac
moze zostac¢ odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane prace nie
sg mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nienalezgcych po stronie
Wykonawcy.

W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy zgodnie

z zakresem przedmiotowym roboét przewidzianych w poszczegolnych etapach robot.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujgcym

w dokumentacji technicznej towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze

dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materialdbw nie gorszych niz opisywanym

w dokumentacji tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co

najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry

zdecyduje sie stosowac urzadzenia i materiaty rbwnowazne opisywane w dokumentacji,
obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego materiaty i urzgdzenia spetniajg
wymagania okreslone w dokumentacji techniczne;.

§2
Wynagrodzenie
Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosci:

brutto: .................. (STOWNIE: L e )
w tym podatek VAT 23% W WYSOKOSCI: .....vniniieiiiiiiii e
57101177 01 1= . )
netto: .................. Zb (SIOWNIE: L. o )

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w przedmiarach robot, ktére byly zatgczone do SWZ i jest wynagrodzeniem
kosztorysowym.

Rozliczanie robot bedzie sie odbywato fakturami cze$ciowymi oraz fakturg kohcows.
Faktury czesciowe za wykonane roboty budowlane wystawiane bedg po wykonaniu
i odebraniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego danego etapu
robot okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy.
Rozliczenie kohcowe przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego
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przedmiotu umowy bez wad i przekazaniu go do uzytkowania, fakturg koncowg

wystawiong na podstawie protokotu z dokonanego odbioru robét.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera koszty wynikajgce z projektéw
budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury
przetargowej bedacej podstawg do zawarcia niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera réwniez nastepujace koszty: projektu
BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych pézniejszej, porzgdkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i likwidacji placu budowy oraz zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna),
Zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (w tym wdrozenie
projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres budowy), wywozu odpadow z terenu
budowy, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robét budowlanych
oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, m. in. ubezpieczenia budowy.

6. Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w art.
436 pkt. 4b Pzp:

1) Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w razie wystgpienia jednej ze zmian przepiséw wskazanych w art. 436 pkt. 4b Pzp,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce zamowienia
publicznego wynikajgcego z niniejszej umowy, tj. zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu z prace (Dz.U. z 2020 r. poz.
2207 z pdzn. zm.),

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne Iub ubezpieczenia
zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z p6zn. zm.).

2) Zmiana umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych, o ktérych mowa w § 2 ust. 6
pkt. 1) moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu, po wejsciu w zycie
przepisébw bedgcych przyczyng ztozenia wniosku Wykonawcy o przeprowadzenie
negocjacji, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1).

3) Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ktérym mowa w § 2 ust. 6 pkt. 2)
moze nastgpi¢ na podstawie aneksu, ktéry zostanie zawarty przez Strony w terminie
30 dni od daty ztozenia Zamawiajgcemu wniosku o podjecie negocjacji, o ktorych
mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1), pod warunkiem ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia
i kompletu dokumentéw zrodiowych, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 pkt. 11) w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu ich zbadanie, tj. w terminie okreslonym w § 2 ust. 6
pkt. 9). W innym przypadku termin zawarcia aneksu ulegnie przedtuzeniu.

4) W przypadku wystgpienia zmiany, o ktérej mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1) lit. a), wartos¢
netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towaréw i ustug) nie zmieni sie,
a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
z uwzglednieniem stawki podatku od towaréw i ustug/podatku akcyzowego,
wynikajgcej ze zmienionych przepisow. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa § 2 ust. 6 pkt. 1) lit. a),
bedzie sie odnosi¢ wylgcznie do czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT/ podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, przy czym
wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega wartos¢ brutto oraz
wartos¢ podatku VAT/ podatku akcyzowego.

5) W razie zmiany, o ktérej mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1) lit. b), przez pojecie ,odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow Wykonawcy niniejszej
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6)

7

8)

9)

umowy wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzeh poszczegolnych pracownikéw
biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejsScia w zycie
zmiany, czesci niniejszej umowy, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo
minimalnej stawki godzinowej obowigzujgcych po zmianie przepisow lub ich
odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten
etat. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost
minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg wzrostu wynagrodzenia.

W razie zmiany wskazanej w § 2 ust. 6 pkt. 1) lit. c), przez pojecie ,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw Wykonawcy niniejszej umowy
oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej tgczacej tego
Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarczej, wynikajgcych
z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen od osob
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej
zawartej przez Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci
gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie
wejScia w zycie zmiany, czesci niniejszej umowy przy zatozeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych osob.

W razie zmiany wskazanej w § 2 ust. 6 pkt. 1) lit. d), przez pojecie ,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamoéwienia
publicznego wynikajacg z wptat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniajgce
uczestniczgce w wykonywaniu zaméwienia publicznego.

W razie zaméwien realizowanych wspolnie przez kilku wykonawcow lub realizowanych
przy pomocy podwykonawcéw postanowienia w § 2 ust. 6 pkt. 5) - 7) stosuje sie
odpowiednio.

W przypadkach, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 pkt. 5) - 7), do wniosku o przeprowadzenie
negocjacji w § 2 ust. 6 pkt. 1), Wykonawca winien ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemne
oswiadczenie o wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajacych z wprowadzenia
zmian, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1 lit. b) — d). Do oswiadczenia Wykonawca
winien dotgczy¢ ksiegowe dokumenty zrédtowe, w zakresie niezbednym do oceny
zasadnosci zmiany umowy. Badanie dokumentéw zrodiowych przez Zamawiajgcego
nie bedzie trwac dtuzej niz 14 dni.

10) Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek

0 zmiang umowy, zawierajgcy w szczegolnosci:

a) okreslenie zmiany, na ktérg Wykonawca sie powotuje,

b) wykazanie, ze zaistniata zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce,

c) wykazanie w jaki sposob te zwiekszone koszty Wykonawcy uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia,

d) okreslenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikajgcej z zaistniatej zmiany,
wraz ze szczegotowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
podnoszony wptyw zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciezar wykazania
wptywu zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

11) Do ksiegowych dokumentéw zrédtowych, ktore mogg potwierdza¢ wptyw zamiany na

koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, nalezg w szczegdlnosci:

a) kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawce z rozbiciem na
poszczegodlne czynniki cenotworcze,

b) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeh spotecznych, jak réwniez
ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujgce strukture (oraz podstawe)
zatrudnienia i wynagrodzenia oséb, ktorymi Wykonawca postuguje sie dla
wykonania zamodwienia, jak rowniez procentowy stopien obcigzenia
(zaangazowania) tych oséb pracg na rzecz zamodwienia w stosunku do petnego
zakresu ich obowigzkéw u Wykonawcy,

c) dokumenty wskazujgce na podstawe i wysokosé obcigzenia Wykonawcy z tytutu
obowigzkowych skfadek spotecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia
osbb, ktorymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania zamowienia,

d) kalkulacje i zestawienia przedstawiajgce wplyw zmiany na poszczegdéine kategorie
kosztow Wykonawcy z perspektywie pozostatej do wykonania czesci przedmiotu
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umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad ptatnosci

wynagrodzenia,

e) obrazujgce poréownanie kosztow wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
przed zmiang oraz po jej zaistnieniu.

12) Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym terminie
dodatkowych informacji, wyjasnien i dokumentow, jesli dane przekazane wraz
z wnioskiem nie potwierdzajg, ze przedmiotowa zmiana ma wptyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub ze wptyw ten nie odpowiada
postulowanej przez Wykonawce wartosci zmiany wynagrodzenia. Jesli
z przedstawionych dokumentéw nie wynika, ze zaistnienie zmiany bedzie miato wptyw
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub gdy wykazywany przez
Wykonawce wptyw zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy nie odpowiada
postulowanej we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak rowniez jesli z innych powodow,
wniosek jest nieuzasadniony w catosci lub w czesci — Zamawiajgcy informuje
Wykonawce w formie pisemnej o braku podstaw do uwzglednienia wniosku w catosci
lub w czesci - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

7. Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych

z realizacjg zamowienia — o ktorej mowa w art. 439 Pzp.

1) Zgodnie z art. 439 Pzp Wynagrodzenie nalezne wykonawcy moze ulec zmianie
(podwyzszenie lub obnizenie) w przypadku zmiany ceny materiatdow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia przy zachowaniu ponizszych zasad:

a) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, okreslony wskaznikiem cen
produkcji budowlano montazowej (W), ogtaszanym w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano
montazowej w poszczegolnych kwartatach roku!, uprawniajgcy Strony do
zgdania zmiany wynagrodzenia, ulegnie zmianie w stosunku do wskaznika, jaki
byt ogtoszony dla poczgtkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia,
jakim jest dzien zawarcia umowy;

b) jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
skladania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust. 7 pkt. 1) lit. a), jest dzien otwarcia ofert,

c) w przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 pkt. 1) lit. a), lub
zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, zasady zmiany wynagrodzenia
okreslone w umowie stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory
zgodnie z odpowiednimi przepisami zastgpi dotychczasowy wskaznik lub
podmiot,

d) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po 10 miesigcach od dnia podpisania
umowy lecz nie wczesniej niz po dokonaniu ptatnosci, o ktérych mowa w § 4
ust. 4 pkt. 1),

e) zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 2 ust. 7 pkt. 1) lit. f), bedg
dokonywane w ponizszy sposob:

e waloryzowana bedzie kwota za wykonanie robét budowlanych objetych
fakturg koncowg za ostatni okres rozliczeniowy realizacji umowy, o ktorym
mowa w § 4 ust. 4 pkt. 3),

e waloryzacja kwoty wynagrodzenia netto bedzie  dokonywana
z uwzglednieniem kolejnych kwartalnych zmian wskaznika w stosunku do
wskaznika jaki byt ogtoszony dla poczatkowego terminu ustalenia zmiany
wynagrodzenia, jakim jest dzien zawarcia umowy; dla przyktadu jesli bedzie
dokonywana waloryzacja za okres dla ktérego od dnia zawarcia umowy

1 Wskaznik jest ogtaszany w oparciu o art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r.
0 zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz
niektére osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 445). Wskaznik okre$la o ile w % wrosty ceny
produkcji budowlano — montazowej w poréwnaniu do poprzedniego kwartatu



zostaty ogtoszone kolejne komunikaty w sprawie zmiany wskaznika —
waloryzacja nastepowacC bedzie kolejno o kazdg zmiane wskaznika
majgcego zastosowanie dla okresu od dnia zawarcia umowy do dnia
waloryzacji (wskaznik sktadany).

e aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany ceny dla okresow dtuzszych niz
jeden kwartat nalezy przemnozyé przez siebie ogtaszane w komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego wskazniki kwartalne
w odpowiednim przedziale czasowym, pamietajgc ze sg to wskazniki
procentowe, stosujgc zaokraglenia do 3 miejsc po przecinku.

f) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzenia zmian
wysokosci wynagrodzenia, nie moze przekracza¢ 5% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

g) przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw, okreslong wskaznikiem, o ktérym
mowa w § 2 ust. 7 pkt. 1 lit. a) umowy rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jak i obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

2) Wynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w dniu, na ktory dokonuje sie zmiany.

3) Postanowienh umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktéorym mowa w § 2 ust. 7 pkt. 1) lit. f ) umowy.

4) Zmiana umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 pkt. 1) wymaga zawarcia
aneksu.

5) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ustawy
Pzp, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztow dotyczgacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli spetnione sg
nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6) Zmawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu
pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci po zmianie ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych realizacjg zamowienia, w sytuacji wzrostu ceny
materiatdbw lub kosztéw zawigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej 15%.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
Zmianie umowy.

7) W sytuacji spadku ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia powyzej 15% Zamawiajgcy jest uprawniony ziozy¢ Wykonawcy
pisemng informacje o zmianie umowy w zakresie ptatnosci po zmianie ceny
materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamowienia. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaru.
9. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

10.

11.

zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT.
Rozliczenie poszczegodlnych robot nastgpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikajgce
z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilo$ci robét na podstawie sprawdzonych
i potwierdzonych przez inspektora nadzoru ksigzek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (réznicowego) i obmiaréw
robét potwierdzonych przez uprawnionego geodete oraz przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W  kosztorysie powykonawczym  (réznicowym) powinny byc¢
wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed zmianami, po zmianach).
Wszelkie inne rodzaje robot niz ujete w przedmiarach oraz zwiekszone w poréwnaniu
z przedmiarem robot ilosci robét tj. ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w § 1
ust. 8 umowy oraz ,roboty zamienne”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9, a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, mogg by¢ wykonane
8




na podstawie protokotow koniecznosci sporzgdzonych przez Wykonawce, potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonywania ww. roboét lub zrezygnowaé z robét ,zaniechanych”.

12. Rozliczanie robot ujetych w przedmiarach oraz ,koniecznych prac dodatkowych”
niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy,
okreslonego w § 1 ust. 1i 2 bedzie sie odbywato na podstawie faktur czesciowych i faktury
koncowej, o ktorych mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu. Podstawa rozliczenia ww. robo6t
bedzie protokdt odbioru wykonanych robdt oraz kosztorys zamienny wykonany w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 12 pkt. a) niniejszego paragrafu),
a konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:
1) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
ofertowych ztozonych przez wykonawce,
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w p.pkt 1, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,
3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogédw Nakfadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich

pozycji w KNR - ach, zastosowane =zostang Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

13. Rozliczanie ,robé6t zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
bedzie odbywato sie na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej o ktérych mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robot bedzie protokot odbioru
wykonanych rob6t oraz kosztorys réznicowy wykonany w oparciu o nastepujgce zatozenia:
a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej’, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie

wykonana;
b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zamienne;j”;
c) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.
d) wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej’) nalezy dokona¢ w oparciu
o nastepujgce zatozenia:
d1) ceny jednostkowe robét nalezy przyjgc z kosztoryséw ofertowych;
d2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢é zgodnie
z podpunktem ,d1’nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce
zatozenia:
1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjg¢ z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o zapisy w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;
3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.
d3) ilosci robot, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyjaé
z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej;
d4) ilosci robot ,zamiennych”, nalezy przyjac z ksigzki obmiaréw.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wyliczenie ,,robot zaniechanych” odbywato sie bedzie w taki sam sposoéb, jak wyliczenie

ceny ,roboty pierwotnej” opisane w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy zamienne i roznicowe przygotowuje Wykonawca, a zatwierdza Nadzér

Inwestorski Zamawiajgcego.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wyptaconego

podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzania, przez osoby do tego upowaznione, faktur

VAT podwykonawcy za zgodnos¢ z faktycznie wykonanym zakresem ustug i za zgodnos$c¢

z ustalong miedzy stronami kwotg zaptaty oraz przekazywania pisemnej dyspozyciji

o wyptacie srodkéw na konto podwykonawcy.

taczna wartos¢ faktur wystawionych przez Wykonawce i podwykonawce nie moze

przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

Do faktur czesciowych oraz koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca

dotgczy dodatkowo dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia albo os$wiadczenia

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich

zakresu robo6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym

rozliczeniu robét do wysokosci objetej ptatnoscig czesciowg oraz koncowa.

W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt.3 ustawy

Prawo Zamowienh Publicznych albo art. 455 ust.2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych,

czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych”

wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia podstawowego”), to ustala
sie nastepujgce zasady ich rozliczania:

a) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
moze nastgpi¢ po zawarciu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony
przez Nadzér Inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy . Protokét ten musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1pkt. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi byc¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

b) rozliczanie robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie na
takich samych zasadach jak roboty objete przedmiotem zamowienia, czyli na
podstawie zapisow zawartych w § 2 ust. 12 niniejszej umowy.

§3

Zatrudnienie
Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymog ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli pracownikow fizycznych. Wymag ten
nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcéw materiatdw budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie
umowy O prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca, dalszy
podwykonawca osobiscie wykonuje te czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca
dziatalno$¢ gospodarcza, wspadlnicy spétki cywilnej).
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie
tych osob na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych mogg to byé w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub
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2) oswiadczenia wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace lub
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub
4) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy O praceg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Pracodawcg tych oséb musi by¢: wykonawca lub jeden ze wspolnikdw konsorcjum,
zgtoszony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych podwykonawca lub
dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktére
muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace nie bedg moglty wykonywac pracy z winy
wykonawcy. Jezeli z naruszeniem powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywac
osoba nie zatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru,
zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy,
a wykonawca zaptaci zamawiajacemu tytutem kary umownej kwote zgodnie z § 13 ust. 1 lit.
o za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé
potwierdzony pisemng notatkg sporzgdzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli
Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez wykonawce lub jego przedstawicieli.

§4
Rozliczanie

Rozliczanie robot wykonywanych na podstawie niniejszej umowy bedzie sie odbywato

fakturami wystawianymi na zasadach, o ktérych mowa w § 2 umowy.

. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu umowy w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego w ramach Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad na czas
poprzedzajacy wyptate/wyptaty Zamawiajgcemu transzy dofinansowania inwestycji,
z zastrzezeniem ust. 5 pkt 2.

. Zapfata faktur czesciowych i faktury koncowej nastepowac bedzie w nastepujgcy sposob:

1) w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidliowo wystawionej
faktury

2) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu przedmiotu
umowy w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.

Rozliczenia finansowe za wykonanie przedmiotu umowy bedg rozliczane w nastepujgcy

sposob:

1) faktury czesciowe ptatne w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust.1 tj. wysoko$¢ udziatu wlasnego
Zamawiajgcego w ramach Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad,

2) faktura czesciowa ptatna w wysokosci nie wyzszej niz 45% kwoty wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

3) faktura koricowa ptatna w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy, jednakze nie wyzszej
niz 50%.

Rozliczenia finansowe za wykonane przedmiotu umowy bedg rozliczane na podstawie:

1) faktur czesciowych Wykonawcy za wykonane przez Wykonawce i podwykonawcow
roboty budowlane, ustugi i dostawy, wystawionych na podstawie protokotéw odbioru
czesciowego,

2) faktury kohcowej Wykonawcy wystawionej po zakonczeniu roboét i ich odebraniu przez
komisje odbioru korncowego na podstawie protokotu korcowego odbioru robot.
Faktura koncowa uwzglednia¢ bedzie zakres robo6t nieobjetych fakturami
czesciowymi.

Strony zgodnie postanawiaja, iz wierzytelno$¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie bedzie

przedmiotem przelewu na rzecz oséb trzecich.

Ptatnos¢ za realizacje przedmiotu umowy zrealizowana bedzie przy zastosowaniu

metody podzielonej ptatnosci (split payment) na podstawie obowigzujacych

przepiséw na rachunek Wykonawcy prowadzony przez Bank ..................
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:
1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktorym mowa powyzej,
2) jestrachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.
Do kazdej faktury czesciowej oraz koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczyc¢ (jako
zalgcznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr ............... zdnia .......... ”. Wykaz
ten musi zawiera¢ nazwy podwykonawcow, zakres wykonywanych przez nich robét, ustug
lub dostarczanych dostaw oraz odpowiednie wartosci tych robdt, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy. Ogélna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych
poszczegdlnym podmiotow, w tym takze Wykonawcy jezeli wykonywat w ramach faktury
roboty lub ustugi, musi by¢ réwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony
w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow (za wyjgtkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje zawartych umow
o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie, z datg pewna,
potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcéw,
o ktorym mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu), z ktérymi zawarli umowy bez wzgledu na
fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzér Inwestorski. Dopuszcza sie
w wyjatkowych sytuacjach, ze podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) zamiast wpiséw
w ,\Wykazie” ztozg (przeslg) pisemne oswiadczenia potwierdzajgce, ze nalezne im kwoty
z danej faktury sg prawidtowe lub, ze Zadna kwota nie jest im nalezna. Brak podpisanego
~Wykazu” speftniajgcego powyzsze wymagania lub powyzszych os$wiadczen bedzie
podstawg do odmowy przyjecia faktury.
Dodatkowo Wykonawca zatgczy oswiadczenie kazdego podmiotu, ktéry wykonywat
roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury czesciowej potwierdzajgce fakt
otrzymania wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi w zakresie ww. faktury,
a w przypadku kiedy naleznos¢ ta nie jest jeszcze wymagalna oswiadczenie do kiedy
obowigzuje strony termin zapfaty za nia.
Ptatnosci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego
Podwykonawcy muszg by¢ realizowane w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce lub Podwykonawce wystawionej przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce faktury VAT lub rachunku.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozy informacje Zamawiajgcemu w terminie
nie dluzszym niz 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzoér Inwestorski
rozliczenia potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia, o dokonanej zaptacie przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej wraz ze ztozeniem nastepnej faktury,
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem
nich wszystkich naleznych im kwot wraz z dokumentami ksiegowymi Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcymi zaptate naleznego im wynagrodzenia lub
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia, powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z uméw o Podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca moze zwrécié sie
z uzasadnionym zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezpos$redniej
zawiadomi Wykonawce o Zzgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

wezwie Wykonawce i ewentualnie Podwykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc fakturg VAT lub

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca

nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 14 uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej
zapfaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw lub umowy naleznosci

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz

skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem odbioru czesciowego roboét lub Protokotem odbioru koncowego robét,
w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane
przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego bedg zatgczone
protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci i ze sporzgdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego
robot budowlanych, Ilub jezeli roszczenia Podwykonawcow Ilub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie,

5) os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot
naleznych mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 18, nie skutkuje
uznaniem o braku dotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci (Zamawiajacy nie
pozostaje w opdznieniu) i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz
z wnioskami o ptatnosc.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa ust.
14 zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej pfatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jezeli Wykonawca zgtosi uwagi,
o ktérych mowa w ust. 14 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 14 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi
niezasadne uwagi, o ktérych mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego ha rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
Z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wytacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowigzujacych
przepiséw lub umowy naleznosci i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Bezposrednia ptatnosc
dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nie bedzie obejmowac kwot zatrzymanych okredlonych w umowach o podwykonawstwo
tytutem zabezpieczenia roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku
z niewykonaniem bgdz nienalezytym wykonaniem roboét, dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokoséci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang
kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Zgodnie z § 3 art. 647 kodeksu cywilnego odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajgcej z Umowy okreslonej na podstawie
harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 lub
,kosztoryséw ofertowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkoéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub
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31.

32.

5.

faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw potwierdzajgce
te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéow o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg koncowego
rozliczenia z Zamawiajgcym — najpozniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczenh bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego wynikajgcej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§5
Termin wykonania

Termin wykonania catego przedmiotu zamowienia zgodnie z ofertg przetargowag

Wykonawcy wynosi do 17 miesiecy od podpisania umowy.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru

koncowego, o ktorym mowa w § 10 ust. 21 niniejszej umowy.

Terminy wykonania poszczegodlnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowic

osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego

z tych elementéw okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, o ktérym

mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy.

Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku

wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (na przykfad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majgcej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci;

d) wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot —
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

f)  wystgpienia robot ,zamiennych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy lub
»koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy - pod
warunkiem, ze wykonywanie tych robot wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

g) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robdt;

h) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, o ile
realizacja robo6t budowlanych objetych tymi aneksami wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy.

Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz

muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy i Nadzor Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opoznien, strony ustalg nowe

terminy, z tym Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizaciji

przedmiotu umowy w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. ,a” oraz lit. ,d”

rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
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§6

Podwykonawcy

1. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie ponizszych czesci zamdwienia, ktére
nie sg kluczowymi czesciami:

1.

a) Wykonanie CZeSCi OLYCZGCE] .uuvvvrrrrrrriiriiiiiiiiiiiieeeieeeieeeeeereeeeeee e eeeeeeeeereeeeees

T TP Z siedzibg w

Wartos¢ brutto czesci zamowienia powierzona podwykonawcy Wynosi: ................ zt lub
stanowi .........oeeeeee. % wartosci catlego zamoéwienia.

b) wykonanie czeSCi dOtYCZGCE] ..covvvvvviiiiiiiiiiiiiiiee e,

ITMIE e z siedzibg w

Wartos¢ brutto czesci zamowienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
Stanowi ......cceeeeeeennn. % wartosci catego zamodwienia.

*Wykonawca nie zamierza powierzaé podwykonawcom wykonania zadnej czesci

zamowienia*.

1.

*Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia nie

dotyczgcych kluczowych czesci, jednak zawierajgc niniejszg umowe nie posiada szczegotowej
wiedzy w tym zakresie. *

* niepotrzebne skreslic

2. Zamiana lub rezygnacija z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zmiane Umowy

3.

5.

i wymaga podpisania aneksu do umowy.

1) Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy podwykonawcy Iub
dalszego podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie
procedury zgtoszenia, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie.

2) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

3) Zmiana, rezygnacja, bgdz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy,
ktéra dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w Ofercie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 Prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zaméwien publicznych,
wymaga zawarcia aneksu do Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w SWZ w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow umoéw
oraz zawartych uméw dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu
na ich wartos¢. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
nie podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza
niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego bez wzgledu na przedmiot
tych dostaw lub ustug. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
o0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt brutto. Zgtaszanie podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow, przedstawienie projektéw umow, kopii umow wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Nieprzediozenie zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg odpowiednio: roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce
zwalnia zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawcg nastepujgcych postanowien:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej. Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca robot ziozy
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie
rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni
od otrzymania zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
rozliczenia potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
kwote wynagrodzenia. Termin ptatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce
Wykonawcy lub dalszego Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekraczac
14 dni.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych roboét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnigj
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, porownywalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy,

7) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, odwiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptaciji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej
realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptaciji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujgcg do cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czescig dokumentac;ji
dotyczacej wykonania robot, ktore majg byC realizowane na podstawie Umowy
o0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
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Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

10. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 w formie pisemnej zastrzezenia do

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa
w ust. 8,

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

f)  gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie niniejszej Umowy.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu Umowy
o0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych
w ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia bez wzgledu na wartos¢ tych Umow. W przypadku gdy
w przekazanej Zamawiajgcemu umowie, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14
dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zamiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwiocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub Zamawiajgcy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o0 podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposéb jednoznaczny potwierdzajg prawo oséb
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie,
uchwata itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego
dokumentu wilasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktéorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ust. 8 — 14.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone
w ust. 8 — 14 i ust. 18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa, ktore nie mogg by¢ diuzsze niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindw realizaciji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali
ubezpieczenia swoich robot, urzgdzen, materiatow, obiektéw i dokumentow z tytutu szkod
od zdarzen losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdow mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego
na jezyk polski. Obowigzujgcym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a wtasciwym
sgdem — sad Polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawcg stosuje
sie wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

§7

Kierownictwo budowy
KierowniKiem DUGOWY JEST: ...ttt e e e e ,
posiadajgcy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
N TG ] =\ 1 = o PP RURRRR
Kierownikiem robot sanitarnyCh jest: ... ...
posiadajgcy(-a) uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
AN LB 0] (2= 1L 1= o P
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgodg Zamawiajgcego.
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3. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegolnionej w ust. 1

niniejszego paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegodlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢é wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkcji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§8
Nadzér inwestorski
Ze strony Zamawiajgcego zostanie powotany Nadzoér Inwestorski o czym Wykonawca zostanie
poinformowany na pismie.

§9
Obowiazki stron
1. Obowiagzki Zamawiajgcego.
1) Dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie do
7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
2) Przekazanie kopii pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy — rozbudowy drogi

gminnej.
3) Przekazanie kopii zgtoszenia budowy wraz z zaswiadczeniem o braku sprzeciwu
wykonania robot budowlanych — modernizacja wigczenia ulicy Sportowej

w skrzyzowanie z drogg krajowg DK91.

4) Przekazanie kopii zgtoszenia budowy wraz z zaswiadczeniem o braku sprzeciwu
wykonania roboét budowlanych wraz z dziennikiem budowy — budowa kanalizacji
sanitarnej.

5) Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej
umowy placu budowy.

6) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

7) Dokonanie odbioru wykonanych robo6t budowlanych na zasadach okreslonych w § 10
niniejszej umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy.

1) Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej oraz postanowieniami umowy;

2) Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa prob, badan i odbiorow,
rozruchow technologicznych. Protokoty z powyzszych czynnosci nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu najpézniej w dniu zgtoszenia do odbioru kohcowego;

3) Woytyczenie geodezyjne obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot;

4) Opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Oznakowanie terenu
budowy na czas prowadzenia robét zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu
oraz poniesienie kosztow wdrozenia organizacji ruchu w zakresie wynikajgcym z tych
projektéw, a takze odtworzenie stanu pierwotnego drog w zwigzku z wykonywaniem
robot;

5) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynnosci
niezbednych do wilasciwego wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot budowlanych,
zapewni¢ w bezpieczny sposob dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu
placu budowy. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnosc¢ za teren budowy oraz osoby
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na nim przebywajgce, od chwili przejecia placu budowy, z wylgczeniem innych
Wykonawcdéw, realizujgcych zlecenia na rzecz Zamawiajgcego;

6) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wszelkie wynikajgce z tego
konsekwencje;

7) Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych powinien opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.)
oraz przedstawi¢ go Zamawiajgcemu i zapewnié jego stosowanie;

8) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwéch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do
odbioru korncowego przedmiotu umowy;

9) Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzenh.

Wykonanie przed zgtoszeniem do odbioréw czesciowych lub odbioru koncowego
przedmiotu umowy wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbiorow,
rozruchow technologicznych, ktorych pozytywny wynik jest warunkiem przystgpienia do
odbioréw czesciowych lub odbioru kohcowego.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z probami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy;

10) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentow tgcznie z dokumentacjg
powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego wraz z instrukcjg
eksploatacji i konserwaciji obiektu i zamontowanych elementéw budowlanych i urzadzen;

11) Uczestniczenie na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

12) Zgtaszanie obiektu i robét do odbioru;

13) Przestrzeganie przepiséow BHP;

14) Przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych;

15) Zapewnienie kadry i kierownictwa z wymaganymi uprawnieniami;

16) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania przepiséw prawa, norm technicznych
itp.;

17) Wykonawca ma obowigzek utrzymywac porzgdek na placu budowy w czasie realizaciji
prac. W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszystkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci;

18) Likwidacje placu budowy, zaplecza wtasnego Wykonawcy oraz uporzgdkowanie placu
budowy bezzwtocznie po zakonczeniu robdot w terminie uzgodnionym przez strony
umowy. W przypadku nie uzgodnienia tego terminu — nie pézniej niz do 30 dnia od daty
dokonania odbioru koncowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu
Zamawiajgcy zleci wykonanie powyzszych czynnosci na koszt Wykonawcy, a wartosé
kosztow z tym zwigzanych zostanie potrgcona z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od
Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogoinych;

19) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ =za jakos¢, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo robdt;

20) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych zgodnie
z ofertag. Materialy te muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa jakosci, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, $wiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ z wymogami Zamawiajgcego i uzyskac kazdorazowo, przed
wbudowaniem pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru;

21) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tytutu szkdéd wobec
Zamawiajgcego i 0séb trzecich, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia do
zakonczenia kazdego etapow w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowa;

22) Wykonawca ma obowigzek koordynowac prace realizowane przez podwykonawcow.
Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
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podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow
wynikajgcych z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami;

23) Wykonawca ma obowigzek na koniec kazdego miesigca sktadac pisemne sprawozdania

Z zaawansowania realizacji powierzonego zadania,

24) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym
w przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje;

25) Wykonanie w okresie udzielonej gwarancji wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych.

10.

11.

§ 10
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej
lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 5 dni od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét Protokotem odbioru robét
zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdéci¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowego rozliczenia za
wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadomi o gotowos$ci do odbioru
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego dokumenty, a w szczegoélnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang czes¢ przedmiotu umowy. W przypadku jesli
w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonanych robét
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

Dokonanie Odbioru czeéciowego nastepuje Protokotem odbioru czes$ciowego nha
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni liczgc od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem zakonczenia robo6t, zgtosi gotowos¢ do
Odbioru koncowego robot.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego rob6t Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw

koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co

do jakosci wykonanych robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy

zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych
wad.

W celu dokonania Odbioru koncowego robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia

wiasciwych jednostek i organow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw
czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy

i dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

kompletu dokumentéw, (a w szczegolnosci: Dziennika budowy, zaswiadczenia

wiasciwych jednostek i organdw, protokotéw odbioréw technicznych i odbioréw
czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikatéw i aprobat technicznych oraz
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy

i dokumentu gwarancyjnego oraz innych dokumentoéw), ktérych dotaczenie do

zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na

uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do

Odbioru koncowego robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze Zamawiajgcemu

komplet dokumentacji powykonawczej po zakohczeniu procedury odbiorowe;j.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja

moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcédw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy

udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Odbidr koncowy trwa nie dtuzej niz 7 dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru przez

Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:

1) ich niezakonczenia,

2) wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,

3) nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,

Zamawiajgcy przerywa Odbidér koncowy, do czasu odpowiednio:

- catkowitego zakonczenia wykonania robot;

- usuniecia istotnych Wad albo rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wpykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia;

- przeprowadzenia préb i sprawdzen.

Rozpoczecie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 3 dni od zgtoszenia

przez Wykonawce, po wczesniejszym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, usuniecia

ww. przyczyn uniemozliwiajgcych odbiér robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady, ktére umozliwiajg

korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiajgcy przejmuje przedmiot umowy do

uzytkowania i:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. Jezeli wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie
to Wykonawcy zostang naliczone kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 lit. ,j”
niniejszej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze
sie niewystarczajgca, Zamawiajagcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw
na zasadach ogolnych;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy obniza wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.
Wartosc¢, o ktorg zostanie obnizone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktore

uniemozliwiajg uzytkowanie:

1) elementéw przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy
moze zadac rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy
wyznaczy odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt ich usuniecia zostanie
stwierdzony protokotem odbioru koncowego;

2) przedmiotu umowy i nie sg mozliwe do usuniecia Zamawiajgcy odstgpi w trybie
natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
w takiej sytuacji do rozebrania obiektu na swodj koszt i do zwrotu otrzymanego
wynagrodzenia wraz z naleznymi odsetkami karnymi ustawowymi za opdznienie.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane

niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz

wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badah dodatkowych obcigzajg

Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robot uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robdt.

Protokét odbioru koncowego robét stanowic¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

zadania.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,

2) nie pézniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwaranciji jakosci.

Przeglgdy gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego.

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy

jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy Protokét przeglgdu gwarancyjnego wraz

z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez

Zamawiajgcego terminie.

Przeglagdy gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy

i ocenie jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne

lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim

zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie

rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu

gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych

z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia Wad, sporzadzony po

usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie

przeprowadzony Odbidr ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
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wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.
29. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie Protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy badz jego czesci,
Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajgcy
wyznacza nowy (inny) termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktorego Wykonawca jest
zobowigzany usungc¢ Wady.

§11
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujagcych
okolicznosciach:

1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy
Prawo zaméwien publicznych;

2) Woykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejszg umowg, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca podzleca catosc robét lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 19 pkt. 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzor inwestorski odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy dokona odbioru robét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia
oraz zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokos¢ wynagrodzenia
zostanie ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartosc¢ tak wyliczonego
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wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych, ewentualnych roszczen wynikajacych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi

i gwarancji oraz innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajgcy nie pokryje kosztéw

za zakupione przez Wykonawce materialy i urzadzenia, ktére nie zostaly zabudowane

w odebrane roboty oraz kosztéw budowy obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych

z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na

zabezpieczenie robaot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci

umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - terminowo - finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-
terminowo - finansowego) od ogdinej wartosci przedmiotu zamowienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysow ofertowych, o ktérych
mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdét — z ksigzki
obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym
cen jednostkowych tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
,a niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu 0 nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
ofertowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete
z zeszytbw SEKOCENBUD (jako minimalne dla wojewddztwa, w ktérym
wykonywane sg roboty) dla kwartatu poprzedzajacego wykonanie tych robaét;

3) podstawg do okre$lenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

§12
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu _umMowy Wynosi ......... lat_liczac _od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.
Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala sie na ......... lat.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

Gwarancja obejmuje:

e przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach
udzielonej gwarancji;

e usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji;

o koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych
niezbednych do prawidiowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy)
ponosi Wykonawca,

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

e dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

¢ normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci;
e winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji

obiektu oraz urzgdzenh w sposob niezgodny z zasadami eksploatacii.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego
wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomic o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady.
W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z terminéw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okolicznos¢ usuniecia wad spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodpfatnego usuniecia wad w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
0 okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datg ich
usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go
0 wadzie, jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.
Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ich w terminie
14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajgcy moze realizowaC uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych
z tym kosztéw.

§ 13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za rozwigzanie, wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwioki;

C) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosC z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;
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f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany UumMowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca — w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 3 niezatrudnionej na
umowe o prace — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki
przypadek;

j) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

. Laczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w tym paragrafie nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpic

poprzez potrgcenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajgcej

Zz wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego,

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza

zgode, lub kwote z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw kara umowna bedzie liczona od nowych

termindw.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:
........................ Zh Stownie. ...

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajgcego dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamoéwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady wynosi
30% wartosci zabezpieczenia.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane
roboty.
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§15
Zmiana umowy

Zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpic¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg naruszacé
przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, a w szczegolnosci art. 454 i art. 455.

§ 16
Zakaz cesji

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach
majgcych wptyw na jego sytuacje finansowa, utrate ptynnosci finansowej tj. wszczetych w toku
realizacji umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgtoszonych roszczeniach na drodze
postepowania sgdowego, a takze innych, ktére mogg mie¢ jakikolwiek wptyw na realizacje
niniejszej umowy, utrudnien zwigzanych z jej realizacjg lub opéznien w zaptacie na rzecz
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, dostawcdw, ustugobiorcow lub wszelkich innych
0sOb majgcych zwigzek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty
zaistnienia opisanych zdarzeh. W przypadku nie dopetnienia powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym odstgpic od dalszej realizacji umowy
z Wykonawca.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.

§18

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediaciji.

2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 19

Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:

Zatgcznik:
1. Harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy realizacji inwestycji.
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