

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

WZP.271.9.2024

Wieliczka, dnia 16.04.2024 r.

GMINA WIELICZKA
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka**K O M U N I K A T**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Zaprojektowanie i budowa budynku żłobka w ramach zadania pn. Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach „Maluch+”

w związku z uczestnictwem w realizacji projektu FERS
współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności
w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat
(żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+,
w ramach priorytetu 2 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Zamawiający – Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania (dalej „strona internetowa”).

I. Wyjaśnienia treści SWZPytania z dnia 15.04.2024 r.:

1. *Przez działkę przebiega sieć teletechniczna z którą koliduje projektowany budynek. Prosimy o informację kto jest właścicielem sieci i czy Zamawiający jest w posiadaniu warunków na przebudowę (usunięcie kolizji).*

Odpowiedź:

Właścicielem kolidującej sieci teletechnicznej jest ORANGE Polska. Zamawiający wystąpił o podanie warunków technicznych przebudowy kolidującej sieci i do dnia dzisiejszego nie otrzymał warunków.

2. *Od strony wjazdu znajduje się napowietrzne oświetlenie, czy podlega ono przebudowie/usunięciu.*

Odpowiedź:

W miejscu projektowanego zjazdu z drogi powiatowej nie ma kolizji ze słupem energetycznym oświetlenia drogi.

3. *Czy linia energetyczna średniego napięcia podlega przebudowie. Brak odpowiedniej odległości od zaproponowanej na PZT lokalizacji budynku.*

Odpowiedź:

Linia energetyczna średniego napięcia nie podlega przebudowie. Usytuowanie budynku żłobka w stosunku do linii energetycznej na rysunku PZT do programu funkcjonalno-użytkowego jest właściwe. Usytuowanie budynku na etapie projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego wymaga ekspertyzy w zakresie oceny oddziaływania linii energetycznej średniego napięcia na budynek i uzgodnienia PZT w TAURON.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

4. Czy usytuowanie budynku na PZT jest dla Wykonawcy wiążące?

Odpowiedź:

Usytuowanie budynku żłobka na etapie PFU nie jest wiążące. Inne usytuowanie proponowane przez Wykonawcę należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania projektu.

II. Zmiana treści SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) na skutek czego:

1. Punkt 9.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu składania ofert):
*9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **19.04.2024 r. do godziny: 11:00**. Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka>, Link bezpośredni: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/904132>*
2. Punkt 10.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu otwarcia ofert):
*10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.04.2024 r. o godz. 11:30**.*
3. Punkt 21.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu wniesienia wadium):
*21.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść do dnia **19.04.2024 r. do godz. 11:00** i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin związania ofertą (dalej TZO) wskazany w komunikacie z dnia 12.04.2024 r. (to jest TZO do dnia **16.05.2024 r.**) nie ulega zmianie.

**Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji
mgr inż. Piotr Krupa**

Dokument podpisano elektronicznie