Załącznik nr 9
WARUNKI ZMIAN W UMOWIE
Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie:
1. Zmiana terminu wykonania umowy:
a) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura, opady, wiatr), działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia,
b) ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,
c) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,
d) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień,
e) likwidacja lub rozwiązanie firmy,
2. Zmiana zakresu robót:
a) ograniczenia zakresu robót wynikająca z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,
b) konieczność wykonania robót zamiennych,
c) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.
d) likwidacja lub rozwiązanie firmy,
e) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.
3. Zmiana wartości zamówienia:
a) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,
b) ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz,
c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,
d) ograniczenia zakresu robót wynikające z wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego, 
e) konieczność wykonania robót zamiennych, 
f) likwidacja lub rozwiązanie firmy,
g) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.
h) Inne:
i) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy,  koordynatora prac ze strony Zamawiającego,
j) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
k) zmiany osób reprezentujących strony,
l) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,
m) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy,
n) oczywiste omyłki pisarskie.
4. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
5. Z powodu wystąpienia dodatkowych robót na warunkach wskazanych w Pzp – art. 144.
6. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
7. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
8. Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.
Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonania robót w miejscu budowy.
Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy  jest  zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany  w formie aneksu do umowy.
Usunięcie ujawnionych  w okresie trwania rękojmi wad  

na Cmentarzu Komunalnym  miasta Legnicy w Jaszkowie


