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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu:  
Opracowanie projektu i wykonanie systemu nawiewu i wywiewu powietrza w pomieszczeniach  

dla pacjentów o obniżonej odporności zapewniającą odpowiednie parametry  
jakości powietrza oraz montaż klimatyzatorów ściennych typu split 

Nr sprawy 25/Zp/23 
 

 
 

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 
informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SWZ: 

 
1. Zgodnie z art. 436 ust. 1 ustawy Pzp termin wykonania przedmiotu umowy powinien być określony w  

dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Zgodnie z II komentarzem do ustawy Pzp wydanym przez Urząd 

Zamówień Publicznych: "Ma to zapobiec sytuacji, gdy każdy wykonawca odrębnie, na podstawie własnego 

doświadczenia i wiedzy, estymował najpierw spodziewany termin zawarcia umowy (mimo że nie miał 

wpływu na tę datę), a następnie próbował wyliczać pozostały mu czas na realizację zamówienia. Powyższe 

zmuszało wykonawców do uwzględniania związanych z tym ryzyk kontraktowych i kosztów.". 

W związku z powyższym wnoszę o modyfikację dokumentów zamówienia w zakresie terminu wykonania 

zamówienia i podanie terminu wykonania zamówienia w dniach. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z pełną treścią art. 436 ust. 1 Zamawiający może wskazać datę wykonania umowy 

jeżeli jest to uzasadnione obiektywną przyczyną. Podanie daty wykonania umowy podyktowane jest 

koniecznością rozliczenia otrzymanej dotacji i przedstawieniem pełnej dokumentacji do Urzędu Miasta. 

Wobec powyższego Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 


