

ZP-6/2022
ROiSO.271.7.2022.DMA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz siecią wodociągową”

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy, tj:

1. Zamawiający wykreśla podwójny zapis w § 3 ust. 1 pkt 8) tj. *„nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie materiałów”*.
2. § 3 ust. 2 pkt 3) przekazuje Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy harmonogram terminowo - rzeczowo – finansowy,

Nadając mu nowe brzmienie:

przekazuje Zamawiającemu harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy do 3 dni od daty podpisania umowy.

3. Zamawiający usunął zapis § 3 ust. 2 pkt 14), tj *„na żądanie Zamawiającego przeprowadzi badania, które nie były przewidziane niniejszą umową; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego”*.

W załączeniu poprawiony wzór umowy.

BURMISTRZ
Leszek Kłodziej