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Nr postgpowania: RW.V1.271.10.2024 Zalacznik Nr 8 do SWZ

Umowa nr ....... /2024
zawarta w Sedziejowicach w dniu ..oovveviinninninnnn. pomiedzy:

Gming Sedziejowice
ul. Wielunska 6

98 — 160 Sedziejowice
NIP 831 — 157 - 66 — 40
REGON 730934594

reprezentowang przez: Dariusza CieSlaka — Wojta Gminy Sedziejowice
przy kontrasygnacie: Grzegorza Debkowskiego — Skarbnika Gminy Sedziejowice

zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym” a firma

[EPIEZENTOWANG PIZEZ: +evrrrruerueeneensssncsnsssssssescnsssssssnssnssnsnssns

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawea™.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien

publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,,Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynkéw
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Sedziejowice” realizowana w ramach Programu

Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Inwestycja, o ktorej mowa ww. ust. 1, obejmuje swoim zakresem:

1) Zadanie nr 1: Rozbudowa, przebudowa i1 termomodernizacja budynku s$wietlicy

wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wola Wezykowa.
2) Zadanie nr 2: Przebudowa i rozbudowa straznicy w Grabi.
3) Zadanie nr 3: Przebudowa i rozbudowa budynku straznicy OSP w Marzeninie.

3. Szczegbélowy zakres przedmiotu zamdwienia okreslaja: SWZ oraz dokumentacja techniczna.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze
Specyfikacja Warunkow Zamowienia, dokumentacja techniczng, zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami oraz oferta przetargowa

1 przedstawionym harmonogramem rzeczowo — finansowym.
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10.

11.

12.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z cato$cig dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.

Realizacja przedmiotu umowy prowadzona bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym uwzgledniajagcym podzial na zadania, o ktérych mowa w §1 ust. 2.
Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego na
wniosek Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie zmian planowanego
zakresu robot oraz ich kosztow.

Harmonogram powinien uwzglednia¢ zakres planowanych do wykonania rob6t co najmniej
w poszczegolnych miesigcach trwania umowy oraz koszty — odrebnie dla zadan, o ktérych
mowa w §1 ust. 2 z uwzglednieniem warunkéw platnosci okreslonych w §8.

Harmonogram, o ktorym mowa w ww. ust. 6, Wykonawca opracuje i przedstawi do
uzgodnienia Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji
papierowej 1 edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowo — finansowy lub wskaze uwagi do niego nie
p6zniej niz 5 dni roboczych od otrzymania tego harmonogramu, poprawek do niego lub
wyjasnien przy czym, w przypadku koniecznosci dokonania zmian w uchwale budzetowej
Zamawiajacego, bedacych konsekwencja przedtozonego harmonogramu, termin ten wydtuza
si¢ 0 czas niezbedny do podjecia przedmiotowej uchwaty, jednak nie dtuzej niz 30 dni. O
wydluzeniu terminu zatwierdzenia harmonogramu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
z zachowaniem terminu pierwotnego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych
uwag 1 przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu rzeczowo — finansowego
w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgltoszonych przez Zamawiajacego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okre§lonym w ust. 10 bedg uwazane przez strony umowy za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin zakonczenia przedmiotu umowy: do 17 miesiecy od daty podpisania umowy, przy
uwzglednieniu, iz inwestycja bedzie realizowana w trzech etapach, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym :
a. Etap I: wykonanie zakresu prac budowlanych na zadaniach stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, pokrywajacego przewidywany wktad wlasny Zamawiajacego;
b. Etap II: wykonanie zakresu prac budowlanych, pokrywajacego warto$¢ przedmiotu
zamoOwienia do kwoty nie wigkszej niz 3.999,200,00 zt.;
c. Etap III: wykonanie pozostatego zakresu robdt budowlanych w terminie, o ktérym
mowa w ww. ust. 1., do kwoty nie mniejszej niz 4.000,000,00 zt
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Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien podpisania przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

Za zachowanie terminu wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w ww. ust. 1, uznaje si¢
termin zlozenia o$wiadczenia o gotowos$ci do odbioru koncowego

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

a. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenéw budowy, w terminie

14 dni liczac od dnia podpisania umowy,

b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

c. odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

d. terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i1 odebrane prace.
Zamawiajacy powola nadzor inwestorski na podstawie odrgbnie zawartej umowy. Zakres
dzialania inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z zapewnieniem prawidlowego wykonania robot budowlanych opisanych w
dokumentacji techniczne;.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonania 1 oddania przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie,

4.

wykonanym z nalezytg starannoscig zgodnie z umowa i ztozong oferta, nienaruszajgcymi
umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Od chwili protokolarnego przejecia terendéw budowy do czasu oddania obiektow Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja umowy, w
szczegOlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ os6b oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i1 bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy OC o wysoko$ci sumy ubezpieczenia nie
mniejszej niz 5 000 000,00 zt (stownie: pig¢ miliondw 1 00/100 ztotych) z tytutu szkdd, ktore
moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robdt do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu, w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw 1 osob trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a. przejecie terendw budowy od Zamawiajacego,

b. zabezpieczenie i wygrodzenie terendw budowy,
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c. ponoszenie petlnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozdér mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

d. niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

e. przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczacych realizacji robdot zgodnie z
dokumentacjg techniczna,

f. pelienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez

podwykonawcow,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

P @

udzial w radach budowy (tj. spotkaniach stron umowy w zakresie przedstawienia
raportu ze stanu wykonania robot budowlanych oraz postgpow, omdwienia zagrozen
dotrzymania terminu wykonania umowy i koniecznych dziatan umozliwiajacych
kontynuowanie rob6t budowlanych oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg) zwolywanych przez
Zamawiajacego nie rzadziej niz raz na trzy tygodnie.

Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen i obiektow
tymczasowych na terenie budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ prowadzi¢ odrebne dzienniki budowy dla kazdego z zadan, o
ktérych mowa w §1 ust. 2.

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu
budowy, dba¢ o stan techniczny obiektu i prawidlowos¢ prac przez caty okres realizacji
zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzywania nowych wyrobow budowlanych posiadajacych
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz do biezacego
dokumentowania certyfikatow bezpieczenstwa i deklaracji

zgodno$ci. Wszelkie uzyte do wykonania zaméwienia materialy winny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i1 posiada¢ $wiadectwa bezpieczenstwa, atesty, gwarancje
1 certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy, a w jego imieniu inspektor nadzoru ma prawo zada¢ okazania w/w
dokumentow od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jako$ciowo ilo$ciowych,
stosowanych materialéw 1 wyroboéw budowlanych. Na koszt Wykonawcy beda wykonywane
wszelkie badania zwigzane z czynno$ciami odbiorowymi. W przypadku, o ile
badania wykaza niezgodno$¢ stosowanych materiatow 1 wyrobéw budowlanych z
obowigzujacymi przepisami wszystkie koszty zwigzane z wymiang kwestionowanych
materiatdw ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
w/w dokumentdéw najp6zniej w dniu odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy moze poleci¢ usunigcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy
dowolnej czgéci robot, jezeli uzyte materialy oraz jako$¢ wykonania robdt nie spetniaja
wymagan zamowienia i Prawa budowlanego.
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16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ustawa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania robdt budowlanych na Zadanie inspektora
nadzoru, dziatajacego w imieniu Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed
ich zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania inspektorowi nadzoru na co najmniej 3 dni
wczesniej o terminie zakonczenia robdt podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych. O
ile Wykonawca nie dopeini tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé
odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie
przywrécié je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

Wykonawca jest obowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robo6t lub ich
czesci (badz kradziezy urzadzen) naprawié je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.
Wykonawca zapewni wtasciwg organizacj¢ i koordynacje robdt poprzez zabezpieczenie
niezbednego kierownictwa robot.

Wykonawca ustanawia Panig/Pana .......ccceveviniinnnnenn. kierownikiem budowy, ktory jest
uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacjag umowy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajacy dopuszcza zamiang oséb wskazanych w ofercie na inne w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, wytacznie w przypadku, gdy osoby na ktore nastepuje zamiana,
posiadaja kwalifikacje wymagane w dziale XVIII pkt 2 ppkt 4) lit. b — d SWZ oraz
do$wiadczenie nie mniejsze niz wskazane W ofercie wykonawcy
1 bedace podstawa oceny oferty wykonawcey w kryterium oceny ofert zgodnie z dziatem XXIV
SWZ.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
robot wykonywanych przez ewentualnych podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowiazany do uprzatnigcia terenow budowy, demontazu i usunigcia
sprzetu budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez
Wykonawce lub podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy, w terminie
14 dni od daty dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§5

Podwykonawcy

Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamoéwienia moze za zgoda Zamawiajacego korzystaé
z podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, 1 jej zmian w terminie 7 dni od zaj$cia zdarzenia.



POLSKI
tAD

Nr postgpowania: RW.V1.271.10.2024 Zalacznik Nr 8 do SWZ

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy, o ktérym mowa w ww. ust.
2 obowigzany jest dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy wyznacza 7 — dniowy termin na zgloszenie przez siebie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, i do jej zmian.

5. Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, zastrzezenia, o ktérych
mowa w ust. 4 w szczegolnosci, jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
ZamoOwienia okreslony w § 2;

3) umowa zawiera zapisy ustalajace dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynagrodzenie przewyzszajace cen¢ ustalong na dany zakres robdt przez
Zamawiajacego z Wykonawcg w niniejszej umowie;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce lub przez
dalszego podwykonawce wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaplaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) umowa zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy w
zakresie kar umownych, w sposob mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowys;

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami;

8) umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczacymi realizacji przedmiotu
zamoOwienia okreslonymi w niniejszej umowie oraz w zatacznikach do niej (w tym w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia).

6. Niezgloszenie zastrzezen w terminie 7 dni od przedlozenia projektu umowy
o podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajacego do zglaszania zastrzezen
wobec pozostalych postanowien przedtozonego dokumentu.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
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1.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt niniejszej umowy, jako
niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j, o ktorej mowa w §12
ust. 1 pkt 6).

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

W zwiazku z ust. 11, aby nie doszto do sytuacji, w ktoérej platno$¢ bedzie zrealizowana
podwojnie za dany zakres robot, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dany element prac
powierzony w podwykonawstwo dopiero woéwcezas, gdy przedstawi dowdd, ze
podwykonawca otrzymal swoja nalezno$¢ za dany element prac (np. os$wiadczenie
podwykonawcy, potwierdzenie przelewu).

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na
roboty budowlane w terminie do 30 dni od dnia powzi¢cia informacji przez Zamawiajacego
o uchylaniu si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce.

Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg analogiczne,
jak w przypadku zawarcia umow pomig¢dzy wykonawca, a podwykonawca, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ i terminowo$¢ robot budowlanych
wykonywanych przez podwykonawcow.

§6

Wymagania dotyczace zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace

. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie

stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych nastepujace
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia: organizacja i realizacja robot — bezposrednie
wykonywanie robot budowlanych — prac ogdlnobudowlanych, z wylaczeniem czynnosci
polegajacych na wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie polegajacych na
kierowaniu budowg lub innymi robotami budowlanymi, jezeli wykonywanie tych czynnosci
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polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku — kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).
2. Wykonawca ma obowigzek dokumentowania zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ww.

ust. 1

1)

2)

3)

na nastgpujacych zasadach:

najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu aktualny
wykaz pracownikow wykonawcy i podwykonawcoéw, zatrudnionych na umowe o prace
1 wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, ze wskazaniem przypisanych do tych
0s0b czynnosci, ktore bedg wykonywaé w ramach umowy,

najpoézniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
o$wiadczenia Wykonawcy 1 podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wymienionych w ww. wykazie oraz zobowigzanie, ze osoby, wykonujace
przedmiot umowy, wskazane w ww. wykazie beda zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.
U. 2023 1., poz. 1465 ze zm.),

Zamawiajacy wymaga aktualizacji ww. wykazu pracownikéw, przy pomocy ktorych
wykonawca lub podwykonawca wykonywa¢ bedzie przedmiot umowy, w przypadku
zaistnienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscig zmiany wykazu. O wprowadzeniu
zmian, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajagcego na pismie
najpozniej w ciggu 5 dni od zaistnienia okoliczno$ci skutkujacych koniecznoscia
zmiany wykazu oraz dostarczy¢ aktualny wykaz, o§wiadczenia i zobowigzanie,
o ktérych mowa w pkt 2).

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1)
2)

3)

zadania o§wiadczen 1 dokumentéw w zakresie spelniania ww. wymogow i1 dokonywania
ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania niniejszego przedmiotu
zamoOwienia.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, we wskazanym
terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ww. ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia. Zgodnie z art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy moze zagda¢ w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

innych dokumentow
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- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

5. Z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokos$ci okre§lonej w § 12 ust.1 pkt 8 niniejszej umowy.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
dowodow w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§7

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja calkowite wynagrodzenie ryczaltowe

W WYSOKOSCI cuvrnniennnnneinnnnnee (stownie: cevvereinrennnnennnes ) powiekszone o podatek
VAT W WySOKOSCI wieevrinrennennses (stownie: .icevveiiniiiniiniennnnnnas ). Laczna nalezno$¢
z podatkiem VAT Wynosi c.ceeeeeenneenns (stownie: cevvereineiinnnennnns ), W tym:

1) wartos¢ zadanianr 1: .................. brutto,

2) warto$¢ zadanianr 2: .................. brutto,

3) wartos¢ zadanianr3: .................. brutto.

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
niezbedne do jego wykonania, a w szczeg6lnosci wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia
wraz z zalacznikami, w tym koszty energii elektrycznej, wszelkie oplaty za pobdr wody,
oplaty za pomiary geodezyjne, koszty budowy, koszty materiatow, koszty
robocizny, koszty sprzgtu, koszty transportu, koszty badan, zorganizowania
1 uprzatnigcia placu budowy, oznakowanie na czas prowadzenia robot, koszty opracowania
dokumentacji powykonawczej, wynagrodzenia 1 inne optaty nie wymienione, a ktoére moga
wystgpi¢ przy realizacji przedmiotu zamodwienia w tym ubezpieczenia, wymagane
uzgodnienia, zysk, narzuty oraz pozostale skladniki cenotworcze, koszty zwigzane
z bezpieczenstwem 1 higieng pracy pracownikow Wykonawcy, wlasciwe oznaczenie terenow
budowy, jego zabezpieczenie, uporzadkowanie itp.

3. Cena ryczaltowa jest stala w calym okresie obowigzywania umowy i nie bedzie podlegaé
zmianom z zastrzezeniem zasad opisanych w § 14.

4. Wykonawca o$wiadcza i1 akceptuje fakt, iz zobowigzany jest finansowac¢ realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego
do czasu otrzymania przez Zamawiajacego Srodkéw z Promesy dotyczacej dofinansowania
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przedmiotu umowy z programu ,,Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych i ich wyptaty na zasadach okreslonych w § 8.

5. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy
Pzp, okreslenie ich warto$ci nastapi na podstawie kosztorysu robot dodatkowych,
sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o parametry kosztorysowe, ceny robocizny w
wojewodztwie 10dzkim, ceny materialdw oraz pracy sprzetu publikowane w kwartalniku
»Sekocenbud”, aktualne w dniu sporzadzania kosztorysu.

7. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzié
kosztorys robot dodatkowych oddzielnie dla kazdego z zadan, o ktérych mowa w §1 ust.2.

8. Kosztorys robot dodatkowych podlega sprawdzeniu przez wlasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, przed przystapieniem do realizacji tych
robot.

§8

Zaplata wynagrodzenia

1. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w cze$ciach:

1) pierwsza czg$¢ wynagrodzenia w jednym z ponizszych wariantow:

a) w wysokosci nie wyzszej niz 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w §7 ust. 1, gdy catkowite wynagrodzenie brutto jest
mniejsze od kwoty 8 888 000,00 zi, na podstawie faktury opiewajacej
na warto$¢ wykonanych prac, potwierdzonych posrednim protokotem
odbioru, proporcjonalnie do zakresu wykonanych robdt na
poszczegdlnych Zadaniach stanowigcych przedmiot zamodwienia,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym;

b) gdy catkowite wynagrodzenie brutto o ktorym mowa w §7 ust. 1, jest
wigksze od kwoty 8 888 000,00 zt, w wysokosci pokrywajacej wktad
wlasny Zamawiajacego, stanowigcy sume: 10% kwoty 8.888.000,00 zt
1 roznicy kwoty wynagrodzenia umownego brutto z powyzej wskazang
kwota, na podstawie faktur opiewajacych na warto§¢ wykonanych prac
budowlanych, proporcjonalnie do zakresu wykonanych robdt na
poszczegbdlnych zadaniach stanowigcych przedmiot zamodwienia,
potwierdzonych posrednim protokotem odbioru, proporcjonalnie do
zakresu wykonanych robot, zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym;

2) druga cze$¢ wynagrodzenia za prace wykonane w wysokos$ci
nie wigkszej niz 3.999,200,00 zi, na podstawie faktur opiewajacych
na warto$¢ prac wykonanych, proporcjonalnie do zakresu wykonanych
robot na poszczegolnych zadaniach stanowigcych przedmiot zamdwienia,
potwierdzonych posrednim protokolem odbioru, proporcjonalnie
do zakresu wykonanych robdt, zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym;
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3) platnos¢ koncowa na podstawie faktur koncowych, opiewajacych

na warto$¢ prac wykonanych, proporcjonalnie do zakresu wykonanych

robodt na poszczegdlnych zadaniach, stanowigcych przedmiot zamowienia,

do kwoty nie mniejszej niz 4.000.000,00 zt, po wykonaniu przedmiotu

zamoOwienia, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru posredniego/
koncowego.
Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
4. Wykonawca bedzie zobowigzany do wystawienia odrgbnych faktur na kazde z zadan,

o ktérych mowa w §1 ust.2.

(O8]

5. Platno$¢ wynagrodzenia bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce
na fakturze rachunek bankowy.

6. Za nieterminowa platno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe
za opoOznienie.

§9
Odbioér wykonanych robét budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbidr posredni (zwigzany z etapami posrednimi wg § 2 ust. 1),
3) Odbidr koncowy.

2. Z czynnosci poszczegolnych odbiorow sporzadzany bedzie pisemny protokdt odbioru.

3. Odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci
Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawce
do Inspektora nadzoru. Czynnosci te dokonuje si¢ wpisem w dzienniku budowy i protokotem
odbioru robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu. Odbior polega na koncowej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji robdt ulegajg zakryciu lub
zanikaja.

4. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonany w catosci przedmiot umowy okreslony
w § 1 umowy z zachowaniem terminu okre§lonego w § 2 niniejszej umowy.

5. Po zrealizowaniu poszczegdlnych zadan, o ktérych mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny; przez ,,operat kolaudacyjny” nalezy
rozumie¢ zbidr wszystkich dokumentéow umownych, z uwzglgdnieniem zmian zaistniatych
w czasie realizacji robdt, wynikéw przeprowadzonych badan, pomiarow i prob, atesty,
certyfikaty, metki, karty gwarancyjne urzadzen, o$wiadczenie Wykonawcy o zgodno$ci
wykonania robo6t z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania operatu kolaudacyjnego
potwierdza kompletno$¢ przedtozonych dokumentéw oraz gotowos¢ Wykonawcy do odbioru
posredniego / koncowego.
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7.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowigzany jest zawiadomié
pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru posredniego / koncowego.
Wykonawca, wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, przekaze Zamawiajacemu:
dokumentacje¢ powykonawczg opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach, w tym protokoty
1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob 1 sprawdzen, inne dokumenty wymagane
przepisami — wraz z pisemnym potwierdzeniem inspektora nadzoru o kompletnosci
przedktadanych dokumentéw. Brak w/w dokumentow skutkowac bedzie odmowa dokonania
odbioru posredniego / koncowego.
Zamawiajacy na podstawie zlozonego zawiadomienia wyznacza termin odbioru koncowego.
Odbidr posredni / koncowy powinien odbyc¢ si¢ nie pdzniej niz w ciggu 14 dni liczac od daty
otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 7.
Odbioru posredniego / koncowego dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego.
O terminie odbioru posredniego / koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru posredniego / koncowego przedmiotu
umowy, jezeli w czasie tych czynnos$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uzna za istotne
- az do czasu usunigcia tych wad.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem to:
a) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru
lub jego odpowiedniej czgsci po raz drugi,
b) Zamawiajacy ponownie zleci wykonanie przedmiotu odbioru lub jego
odpowiedniej cze$ci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lecz nie uniemozliwiaja korzystania

z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do

odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte
w celu usunigcia wad.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru robot innych niz wymienione w ust. 1, a w
szczegblnosci odbioru posredniego zakresu wykonanych prac na poszczegolnych zadaniach
przedmiotu zamodwienia, o warto$ciach okre§lonych w §2 ust. 1, sporzadzony zostanie
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru robot uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.
Po podpisaniu przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru koficowego
rozpocznie si¢ okres rekojmi i1 gwarancji.
Zamawiajacy wyznaczy date pierwszego przegladu wykonanego zadania przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji.
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§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
w wysokos$ci 3% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie, najpdzniej w dniu podpisania
umowy w jednej lub w kilku formach okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Strony
uzgadniaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji, za§ 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancj¢ zgodnego z umowa wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w Sposob nastepujacy:
1) czg$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robdt, tj. 70% zostanie

zwrdcona w ciggu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze,
2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15.

dniu po uplywie gwarancji i usuni¢ciu stwierdzonych w tym czasie usterek i wad.

3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania robot moze nastapi¢ po odbiorze koncowym i

10.

przedlozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce niezbednych dokumentow.

§11
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady

. Na wykonywany przedmiot umowy Wykonawca udziela 60 - miesi¢cznej gwarancji od daty

odbioru posredniego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad 1 usterek
w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem lub poczta elektroniczng
za potwierdzeniem odbioru) powiadomienia przez Zamawiajacego.

Termin usunigcia wad 1 usterek, o ktorym mowa w ust. 2 moze zosta¢ wydluzony
w zaleznosci od charakteru stwierdzonych wad lub usterek.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym zgodnie z ust. 2 1 3, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy w okresie gwarancji moze wyznaczy¢ jeden w roku przeglad gwarancyjny.
Zamawiajacy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uplywem terminu gwarancji,
a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunigcia.

Koszty uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych ponosi kazda ze Stron we wlasnym
zakresie.

W przegladach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestnicza przedstawiciele kazdej
ze stron.

O terminach planowanych przegladow gwarancyjnych oraz terminie przegladu
pogwarancyjnego wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.

Zamawiajacy wyznacza termin na usuni¢cie wad stwierdzonych podczas prowadzonych
przegladow. W przypadku nie usuni¢gcia wad w wymaganym terminie Zamawiajagcemu
przystuguja uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 4.
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11. Zamawiajagcy moze wykonywaé niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady.

12. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

13. Zawarcie Umowy jest tozsame z udzieleniem gwarancji na w/w warunkach.

1.

§12
Kary umowne

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptacenia kar umownych w wysokosci:

1)

2)

3)
4)
S)
6)

7)

8)

0,03% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1, za kazdy dzien
zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, liczony od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust.1,

0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi, powstatego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1, z tytutu odstapienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

1.000,00 zt kazdorazowo za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
1.000,00 zt kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
opoOznienia z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
5.000,00 zt kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy skutkujace dokonaniem przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty zgodnie z § 5,

300 zt — za kazda osobe wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie
z wykazem o0sob, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 - za niedopelnienie wymogu
zatrudniania pracownikéw $§wiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

Zamawiajacy zaptaci kar¢ umowna Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1, z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 456 ustawy Pzp.

Wszystkie kary umowne podlegaja sumowaniu.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1.

Jezeli warto$¢ wyrzadzonej szkody przekracza wartos¢ naliczonych kar umownych, Stronom
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy,
bez koniecznosci sktadania odpowiedniego o$§wiadczenia woli w tym przedmiocie.
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1.

§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1)

2)
3)
4)
S)
6)

7)

8)

9)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od Umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach,

gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

w razie wszczecia likwidacji Wykonawcy,

gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

w przypadku nieuzasadnionej przerwy Wykonawcy w realizacji robot, trwajacej dtuzej
niz 2 tygodnie,

w przypadku nieprawidlowego wykonywania przedmiotu umowy, gdy Wykonawca
realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacja przetargowa lub wskazaniami Zamawiajacego,

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nienalezycie wykonuje
Umowe, w szczegdlnosci nie wywiazuje si¢ ze zobowigzan zwigzanych z obowigzkiem
zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w razie wystgpienia konieczno$ci wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy przekroczyta sume 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1)

2)

odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,

zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego os$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢
przekazane drugiej Stronie co najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug
stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktora odstgpita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatléw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobje¢tych niniejszg Umowa,
jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci, oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

7. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

8. We wszystkich okreslonych w Umowie przypadkach odstagpienia od Umowy, niezaleznie od
strony odstepujacej 1 przyczyn odstgpienia, Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa
wynikajace z gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady wykonanego i odebranego przez
Zamawiajacego zakresu prac wykonanych przez Wykonawce do czasu tego odstapienia.

§14
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja sporzadzenia aneksu w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ wprowadzenia
zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty, w przypadkach
opisanych w niniejszym paragrafie.

3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmian¢ zakresu roboOt
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1) koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowe;j,

2) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego — w zakresie wynagrodzenia oraz zakresu robot.
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4. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym
terminie przedmiotu umowy, bez mozliwosci usuni¢cia lub likwidacji powyzszych
okolicznos$ci lub zdarzen, za ktére nie odpowiada Wykonawca

2) opoOznienia Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy;

3) zawieszenia lub przerwania robdt przez Zamawiajacego;

4) wystapienia wyjatkowo niepomys$lnych warunkéw pogodowych i temperatur otoczenia,
nie pozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych i jako$ciowych
realizowanych robot,

5) wystapienia sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia
zewngetrznego o charakterze wyjatkowym, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy 1 ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania
nalezytej staranno$ci. Sila wyzszg nie sg w szczegélnosci: deficyt sprzgtowy, kadrowy,
materialowy, spory pracownicze, strajki, trudnosci finansowe ani tez kumulacja tych
czynnikow.

5. Zmiana umowy w zakresie terminéw jest dopuszczalna stosownie do okresu trwania
przeszkody.

6. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiang. Zamawiajacy przewidzial katalog zmian umowy, na ktére moga powotywac si¢
strony niniejszej umowy

7. W przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 6 miesigcy, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo§¢ wprowadzenia zmiany wysokosci wynagrodzenia okre§lonego w §7 ust. 1 w
przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

8. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ww. ust. 7 Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie ptatnosci z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdow zmieniajagcych odpowiednio stawke podatku
od towarow 1 uslug, wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia o prace, zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne badz zasad
gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych. Wniosek powinien



POLSKI
tAD

Nr postgpowania: RW.V1.271.10.2024 Zalacznik Nr 8 do SWZ

10.

11.

12.

13.

14.

15.

zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, wniosek powinien
zawiera¢ dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
umowy, w szczegolnosci wykazanie zwigzku pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci placy
minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztow wynikajacych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich
dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos$¢ ptacy minimalne;.
Wnhiosek, o ktorym mowa w ww. ust. 8, moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
umowy, ktére Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku z wystapieniem okolicznosci,
o ktérych mowa w ww. ust. 7. Ponadto, zmiana wynagrodzenia bedzie obejmowac wytacznie
ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

W sytuacji wzrostu lub zmniejszenia cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia o co najmniej 8% w stosunku do cen materiatéw i1 kosztoéw wskazanych
w kosztorysie ofertowym / kosztorysie sporzadzonym na etapie przygotowania dokumentacji
projektowej. Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmiang¢ umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdéwienia. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 11, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego 1 oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP
,Monitor Polski” z zastrzezeniem, ze maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka
dopuszcza Zamawiajacy, to 10% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1. W przypadku, gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 11 Wykonawca moze zlozy¢ nie wczesniej
niz po 6 miesigcach od terminu realizacji umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia).

Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktéorych mowa w ww. ust. 7 i 11, na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zadania przedstawienia dowodow potwierdzajacych, ze koszty Wykonawcy zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy bedg wyzsze co najmniej o tyle ile wynosi wskaznik.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ww. ust. 11, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
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w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§15
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory w relacjach Zamawiajacy/ Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne, w
sprawach w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddawane beda w pierwszej
kolejnosci mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie.

2. Spory, ktorych nie udato si¢ rozwigza¢ w sposob okreslony w ww. ust. 1, mogace powstaé z
tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ogdlnie obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci ustaw: Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks
cywilny.

4. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Integralng cze$¢ umowy stanowia zalaczniki:

1) Zalacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,
2) Zalacznik nr 2 - Dokumentacja projektowa,
3) Zalacznik nr 3 - SWZ.

Zamawiajacy: Wykonawca:



