Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.14.2024

Wykonanie remontu drég rolniczych w miejscowosciach
Czerwienne, Koniowka, Piekielnik i Wroblowka

Zalacznik nr 4 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy stanowiq element specyfikacji warunkéw zamdwienia tym
samym nalezy je interpretowac tqcznie z pozostatymi czesciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr UG/ZP/ .../2024

Zawarta w dniu .......... 2024r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:
Miastem i Gming Czarny Dunajec zsiedziba w Czarnym Dunajcu przy ul. Jézefa Pitsudskiego 2, 34-470
Czarny Dunajec.
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowang przez:
1. Burmistrz - Marcin Ratutowski
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Miasta i Gminy - Monika Styrczula

zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajacym",

a:

[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq]:

Panig/Panem .......ccccccviiiniinnnnn, , ZANL e , PESEL: ..., , prowadzaca/-ym dziatalnos$¢
gospodarczg pod firma ... , ze stalym miejscem wykonywania dziatalnos$ci gospodarcze;j
2P UL i T e e wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: .o , REGON: ..o

zwang/-ym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcq”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadajqcej osobowosci prawnej]:

.............................................. z siedzibg W ....cceceeeeeee, Ul e, Wpisang do Rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................ ) e Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .........cccoecveinnnenne, , NIP: , REGON: ............ ,

reprezentowana przez:

uprawniony/a/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tre$¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie Zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiebiorcow [wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

zwanym/3 dalszej czeSci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku spétki cywilnej:]

1. Panig/Panem .......cccevvininisnssnsssssssnnnsnnne, . PESELLD , prowadzaca/-ym dziatalnos$¢
gospodarcza pod flrmq ................................. , ze stalym miejscem wykonywania dziatalnosci w ............... , ul.
................................................................................ , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
DziatalnoSci Gospodarcze] RP, NIP: . ceennersreeney REGON: e

2. Panig/Panem ......... SSUTUUTUTI o D1 21 PR , prowadzaca/-ym dziatalnosé
gospodarcza pod flrmq ................................. , ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci w ............... , ul.
................................................................................ , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: . veeveereereeney, REGON: L

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod Nazwa ........ccevvvninininiienens
posiadajacej NIP:.......cccoovvvviveviiniinner e , REGON: oo, ,

zwana w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia - konsorcjum:|
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(w przypadku spétki prawa handlowego:)

3 TSP Z siedziba W ..o y UL ) eeeee e wpisang do
Rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................
...... Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..o kaplta%
zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w cze;éci/w catosci
(dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacg NIP: ......vereereernrneens |24 €10) |\ ,

reprezentowang przez:

uprawnion/a/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tres¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie Zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiebiorcow [wygenerowana i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgqdowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 685 ze zm.)]

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq:)

2. Panig/Panem ............iiininnnnns , PESEL: .o , prowadzacg/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma oo , ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci gospodarczej w ............... ul.
............................. © rrrrrrern e, WPisana/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: oo, , REGON: ..o
dzialajacymi jako konsorcjum ...........c.csennnnne (petna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera

Konsorcjum),powotane w celu wspdlnego ubleganla sie o udzielenie zamodwienia publicznego

- reprezentowanymi PIrZeZ ... . - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w
oparciu o tre$¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwier publicznych (tj. Dz. U. z
2023r. poz. 1605 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu i zawarcia niniejszej
umowy o udzielenie zaméwienia publicznego [petnomocnictwo nr ..... Z dnia ......coceeeeeveevinineniinieeens ]

zwanymi dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”,

w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.14.2024,
przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: ,Wykonanie remontu drég rolniczych w
miejscowosciach Czerwienne, Konidwka, Piekielnik i Wrébléwka” oraz zgodnie z przepisami art. 275 ust.
1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.),
zawarta zostata umowa, zwana dalej: ,umowg” o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Moca niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robot objety
dokumentacjg techniczng (kosztorysowa).
2. Zakres zamdwienia obejmuje:
1) wykonanie remontu drogi rolniczej K360144 ,Rafaczowa” w miejscowosci Czerwienne - dz. nr ewid.
7027, dt. 0,149 km, szer. 3,0 m + 2x0,2m pobocza z kruszywa
2) wykonanie remontu drogi rolniczej ,Brzegowa” w miejscowos$ci Koniéwka - dz. nr ewid. 838/1, 837/1,
7555, dt. 0,150 km, szer. 3,0 m + 2x0,5m pobocza z kruszywa
3) wykonanie remontu drogi rolniczej K360201 ,Szczepanikowska” w miejscowoSci Piekielnik - dz. nr
ewid. 13196, dt. 0,403 km, szer. 3,0 m + 2x0,5m pobocza z kruszywa
4) wykonanie remontu drogi rolniczej ,Koto Czarnego Potoku” w miejscowosci Wrébléwka - dz. nr ewid.
3689 w km 1+144-1+594, dt. 0,450 km, szer. 3,0 m + 2x0,5m uzupelnienie poboczy ttuczniem
kamiennym

3. Szczegb6towy zakres i opis przedmiotu zamdwienia zawiera:
a) Dokumentacja kosztorysowa (przedmiary robot)
b) Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST)
c) Dokumentacja rysunkowa (przekroje typowe),
4. ZamoOwienie nalezy wykona¢ z materialéw zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt przez Wykonawce.
a) Materialy budowlane majg by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajacego, dokumentacja techniczng
(kosztorysowa i rysunkowa) oraz Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST);
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b) Zakupione materiaty musza speinia¢é wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), w tym powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczajace do stosowania przy budowie przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem starannosci wynikajacej z profesjonalnego
(zawodowego) charakteru prowadzonej dziatalnos$ci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie
z oferta stanowigca zalacznik nr 1 do umowy.

6. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na podstawie
dokumentacji technicznej (kosztorysowej i rysunkowej), Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) oraz
zgodnie z ofertg, stanowigcg zataczniki do niniejszej umowy.

§2

Zobowigzania Stron

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej;

Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni
liczac od dnia podpisania umowy;

Zapewnienia na swo6j koszt nadzoru inwestorskiego;

Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

Rozwiazywania problemdéw technicznych lezacych po jego stronie

Odbioru wykonanych robét, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

2.1.
2.2,
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Protokolarnego Przejecia terenu budowy od Zamawiajacego;

Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy;

Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania rob6t (mienie Zamawiajgcego i
Wykonawcy) przed kradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac odpowiedzialnos¢ za
szkody powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku;
Informowania z trzydniowym wyprzedzeniem wtascicieli dziatek i posesji o rozpoczeciu robdt ziemnych,
takze na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych utrudnieniach w ruchu.

Zapewnienia dozoru mienia na terenie rob6t na wtasny koszt;

Wykonania pelnego zakresu Przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji przetargowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w
tym zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koncowego -efektu
okres$lonego w przedmiocie zamoéwienia, a wiec wykonaé¢ zadanie bez wzgledu na wystepujace
trudno$ci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamé6wienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezyta starannos$cia
wtasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

Realizacji oraz koordynacji wszystkich robo6t i dostaw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

Wykonania rob6t budowlanych z wykorzystaniem materiatéw wtasnych i wilasnym sprzetem. Za
wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakos$ci wynikle w trakcie transportu, roztadunku
czy robo6t odpowiada Wykonaweca;

Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 ze zm.). Wykonawca
zobowigzany jest do okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnoS$ci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu oraz urzadzenia do zainstalowania/zamontowania;

Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawdzen
i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

Zorganizowania na wtasny koszt zaplecza technicznego budowy, montazu podlicznikéw poboru wody i
energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw uzytkowania tych mediéw w trakcie realizacji inwestycji;
Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

W przypadku robét zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru
tychze prac do odbioru przed zasypaniem;
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2.16.

2.17.

2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24,

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

. Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy i urzadzen, jak réwniez

terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentéw terenu, drog, nawierzchni lub instalacji;
Dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;
Informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robét;
Zawiadamiania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt budowlanych nieobjetych dokumentacja
projektowa.
Opracowania planu BIOZ;
Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji [Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwércy odpadéw,
stosownie do tresci art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r.
poz. 699 ze zm.)];
Jako podmiot wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:
» ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze
zm.),
» ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2022 r. poz. 699 ze zm.).
Powotane przepisy prawne wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie oraz przepiséw wykonawczych, wydanych do tychze ustaw;
Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozdér
mienia na terenie robot, jak iza wszelkie szkody powstate w trakcie trwania rob6t na terenie
przejetym od Zamawiajacego lub majgcych zwiazek z prowadzonymi robotami;
Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne zumowa i odpowiadajg potrzebom, dla
ktdérych sa przewidziane wedtug umowy;
Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie ibezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robodt i wjej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;
Kompletowania w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;
Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdr inwestorski w trakcie trwania robét
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;
Ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem nie wykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci.
Biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepie wykonywania robét, zwtaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okoliczno$ciach lezacych po
stronie Zamawiajgcego, ktére moga mie¢ wptyw na jakos¢, termin badz zakres prac. Informacje te
powinny by¢ niezwtocznie (w dniu powziecia informacji) przekazywane Zamawiajacemu w formie
pisemnej wraz z propozycjami dzialan zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku,
gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umowa starannosci
powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynno$ci zwigzane ze skutkami
danego zdarzenia obcigzaja Wykonawce. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do informowania
w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego;
Informowania Zamawiajacego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzonej
dziatalno$ci,
Zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z pdézn. zm.) zwanej dalej ,umowe o prace" przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w §1 niniejszej umowy czynnosci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy;
Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania s3
przewidziane na terenie budowy (w zalezno$ci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajacego).
Zobowiazuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, na danym
etapie zaawansowania budowy;
Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy §2 ust. 2 pkt. 2.1-2.32 niniejszej umowy nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z Umowy i nie moze
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stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost
w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

3. Z chwilg protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy od Zamawiajgcego powstajg skutki okreslone
w art. 652 k.c. oraz od tej chwili Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
3.1. Nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw personelu i/lub oséb trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robét;
3.2. szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;
3.3. wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikajgce ze zniszczenia obiektow, materiatéw, sprzetu lub
innego mienia ruchomego znajdujacego sie na terenie budowy i/lub w jego bezposredniej okolicy.

§3
Podwykonawcy
1. Podwykonawstwo - zasady ogélne:
1.1. Wykonawca zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie - wykona zamdwienie:
1) bez udziatu podwykonawcdow;
2) przy udziale nastepujacych podwykonawcdw, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci: (ktérym powierza nastepujacy zakres robdt)

A) e - zakres pOwWierzonych prac .......ccceeveeverseeveenenessen e

b) zakres pOwierzonych prac .....cc.oueenevincnenneinecnesseneene
(w zaleznosci od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2))

1.2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1.1 pkt 2) realizacji rob6t nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby byty one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

1.3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktérymi wspotpracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

1.4. Wykonawca zobowiagzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw/
dalszych Podwykonawcow.

1.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowe
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

1.6. Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmniej:

1) szczego6towy zakres rob6t przewidzianych do wykonania;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznag Podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia okre$lonego w Kosztorysie ofertowym - za ta cze$¢ zamdwienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, liczac
od daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo
wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/
roboty budowlanej;

5) mozliwos¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie dochowa terminu, o ktérym mowa w ppkt 4);

6) oSwiadczenie, Ze Podwykonawca zapoznal sie z treScia umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

1.7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia, w szczegdlnosci nie
spetnia ona wymagan okreslonych w ust 1.6,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy/ustugi/roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny
niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy,

Zamawiajgcy zgtosi w terminie do 7 dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.
1.19.

1.20.

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane do uptywu
terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego tego
projektu
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie nieprzekraczajagcym 7 dni, liczac od daty jej
zawarcia [art. 464 ust 5 Ustawy Pzp].
W przypadku, gdy umowa ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 1.8 nie
spetni wymagan okres$lonych przez Zamawiajacego w ust. 1.7, Zamawiajacy zglosi w terminie
wskazanym w ust. 1.7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgtoszenia sprzeciwu w formie
pisemnej w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajgcego umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginatlem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu wcze$niejszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosSci
wiekszej niz 50.000 ztotych.
W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 1.10 termin zaplaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz okreslony w ust. 1.6 pkt 3, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 5
dnij, liczac od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy. Brak
zmiany umowy w terminie 5 dni, liczac od daty przestania wezwania bedzie skutkowato
naliczeniem kary, o ktérej mowa w §10 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy.
Zapisy ust. 1.5-1.11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Przedktadajgcy moze sam poswiadczy¢ kopie umoéw, o ktérych mowa w ust. 1.8 i ust. 1.10.
Zamawiajacy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy wskazanego w
ust. 1.1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany w ust. 1.1.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotlywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych w
celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie,
spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. [art. 462 ust. 7 Ustawy Pzp]
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1.15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo/kopia umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty dotyczace
Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru;

2) os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajacy, Ze Podwykonawca spelnia wymagane przez Zamawiajgcego

warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie niniejszego zaméwienia.
W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcéw, zobowigzany jest dotgczy¢ do
wystawionej faktury koncowej wszystkie dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom za zrealizowane przez nich czesci przedmiotu
umowy wraz ze wskazaniem kwot tego wynagrodzenia oraz zakresu za jaki sie ono nalezy. W
przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma
wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w czeS$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu dostarczenia przez Wykonawce wymaganych
dokumentdéw.
Zapis ust. 1.17 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry
zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, na zasadach szczegétowo okreslonych w ponizszych
ustepach.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1.19 dotyczy wytacznie naleznosci, ktére powstaty po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. [art. 465 ust. 2 Ustawy Pzp]
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1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

=

. Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego

Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego umoéw, o ktérych mowa w ust. 1.8 i ust. 1.10
zwalnia Zamawiajgcego z dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajgcego.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczac od

daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 1.19-

1.21iust. 1.23 i ust. 1.24. [art. 465 ust. 3 Ustawy Pzp]

Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 1.22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do

zgtoszenia na piSmie uwag dotyczacych zasadnos$ci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej

zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony zgtosic

uwagi Zamawiajagcemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania. [art. 465 ust. 4

Ustawy Pzp]

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 1.23, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do: [art. 465 ust. 5 Ustawy Pzp]

1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ zaptaty, albo,

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zasadnosci zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktéorych mowa w wust. 1.19, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 Ustawy Pzp]

Maksymalna suma wynagrodzen przystugujaca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie

moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacje przedmiotu

umowy, okre$lonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz

znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do

kontaktu z nimi, zaangazowanych do realizacji rob6t. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o

wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamo6wienia,

a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pédzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robét.

Korzystajac ze $wiadczen Podwykonawcy, Wykonawca natozy na Podwykonawce obowigzek

przestrzegania wszelkich zasad, regut i zobowigzan okreslonych w umowie, w tym zobowiazania

do zachowania poufno$ci, w zakresie w jakim odnosi¢ sie one beda do zakresu prac danego

Wykonawcy, pozostajac jednoczes$nie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez

Podwykonawce.

§4

Termin wykonania zaméwienia

Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.

2. Ostateczny termin wykonania catego przedmiotu umowy: do 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do

dnia ....

YA | V.23

3. Strony zobowigzuja sie do przekazania placu budowy w terminie do 14 dni (kalendarzowych)
od dnia zawarcia umowy.

§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdéwienia i ztozong oferts, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe:

1.1. Obejmujace wykonanie remontu drogi rolniczej K360144 ,Rafaczowa” w miejscowosci Czerwienne -
dz. nr ewid. 7027, dt. 0,149 km, szer. 3,0 m + 2x0,2m pobocza z kruszywa w wysokoSci:

Cena netto: ............... zlotych

(53 07 0L (=PSRN )
Cena brutto: ............... zlotych

153 001100 LT )

Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) .............. %0, . oo ztotych
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1.2. Obejmujace wykonanie remontu drogi rolniczej ,Brzegowa” w miejscowo$ci Koniéwka - dz. nr ewid.
838/1,837/1, 7555, dt. 0,150 km, szer. 3,0 m + 2x0,5m pobocza z kruszywa w wysokosci:

Cena netto: .................. zlotych

(3 001174 ) LTSRS )
Cena brutto: ............... zlotych

(3 001174 ) LT TSP )

Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) ................ %0, . oo ztotych

1.3. Obejmujace wykonanie remontu drogi rolniczej K360201 ,Szczepanikowska” w miejscowos$ci
Piekielnik - dz. nr ewid. 13196, dt. 0,403 km, szer. 3,0 m + 2x0,5m pobocza z kruszywa w wysoko$ci:

Cena netto: ................. zlotych

(3 001174 ) LTSS )
Cena brutto: ............... zlotych

(STOWIIE! ettt es et ss s s bbb bR )

Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) ................ %0, . oo ztotych

1.4. Obejmujgce wykonanie remontu drogi rolniczej ,Koto Czarnego Potoku” w miejscowosci Wrdblowka -
dz. nr ewid. 3689 w km 1+144-1+594, di. 0,450 km, szer. 3,0 m + 2x0,5m uzupeinienie poboczy
ttuczniem kamiennym w wysokoSci:

Cena netto: .............. zlotych
(53 01 0L (=PSRN )
Cena brutto: ............... zlotych
153 00110 LT )
Laczna cena netto: ........ccouueu. zlotych
653 (0074 01 L= TP )
Laczna cena brutto: ...... zlotych
653 00704 01 TP )
Laczny podatek VAT (wg 0b0w1qzu]qce] ustawowo stawki) .......... %0, tj. o ztotych

Szczego6lowe informacje na temat wysoko$ci wynagrodzenie, zawieraja Kosztorysy Ofertowe
stanowiace zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie podane jest w formie wynagrodzenia kosztorysowego.

3. Wynagrodzenie kosztorysowe o ktérym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie koszty
zwigzane zrealizacja przedmiotu umowy wtym ryzyko Wykonawcy ztytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w momencie wystawienia faktury.

5. Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami miernikéw i licznikow
ponosi Wykonawca.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

7. W przypadku gdy zakres wykonanych robét bedzie inny niz zakres robdt okreslony przez Zamawiajacego w
dokumentacji technicznej (kosztorysowej), Wykonawca po zakonczeniu robét sporzadzi kosztorys
powykonawczy ktéry bedzie stanowit podstawe odbioru konicowego oraz wyptaty catkowitego
wynagrodzenia.

§6
Rozliczenia finansowe
1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty, nastepowac bedzie sukcesywnie, na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce.
2. Dopuszcza sie fakturowanie czgstkowe w wysokosci do 80% warto$ci wykonanych i
odebranych robét.
3. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru robét. Za dzien zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.
» do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zalaczony protokét rzeczowo-finansowy odbioru
wykonanego zakresu roboét, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego
dziatajgcego/ych w imieniu Zamawiajacego;
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9,

» jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub po ztoZeniu
pisemnego oswiadczenia, ze przy realizacji zaméwienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie
zawierat zadnych uméw z Podwykonawcami.

Niniejszy wymoég dotyczy drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane.
W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma
wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty do czasu dostarczenia przez Wykonawce wymaganego
dokumentu.
Protokdt koncowego odbioru robdt sporzadzony zostanie pomiedzy Stronami, w obecnos$ci oséb
wskazanych w §7 ust. 4 Umowy.
Warto$¢ wykonanych robot bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych.
Faktury majg by¢ wystawiane przez Wykonawce na:
Miasto i Gmina Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
i doreczona na adres:
Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.
Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatny, przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajacego:
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)
Adres strony internetowej platformy: www.efaktura.gov.pl
Zaptata wynagrodzenia nastgpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP, inaczej Split
payment). Wykonawca zobowigzany jest zamie$ci¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.
Zaptata faktury koncowej nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy, zgodnie z
zasadami okreslonymi w §7 niniejszej umowy.

10.Za nieterminowe ptatnosci faktur przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
11.Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu wierzytelnosci

wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia (art. 509 Kodeksu cywilnego).

§7
Warunki odbioru

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) Odbiory cze$ciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych robét z procentowym
okresleniem zaawansowania robdt w stosunku do Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Laczna
wartos¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

a) Strony ustalaja, ze odbiorom cze$ciowym podlega¢ beda zrealizowane elementy scalone robo6t
i/lub ich czesci sktadowe,

b) Wykonawca zgtasza osobom, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy gotowos$¢ do
odbioru elementu scalonego robét i/lub jego czesci sktadowej, potwierdzony pisemnie na
adres Zamawiajacego (dopuszcza sie droge faksowa lub e-mail),

c) z czynnoSci odbioréw czeSciowych elementéw scalonych robét i/lub ich czesci sktadowych
Strony sporzadzajg protokoty odbioréw czeSciowych, w przypadku stwierdzenia podczas
odbioru cze$ciowego wad robdt objetych danym odbiorem, odpowiednie zastosowanie
znajdujg postanowienia §7 ust. 10 - ust. 12 Umowy. Protokét odbioru czeSciowego powinien
zawiera¢ elementy wskazane w §7 ust. 13 Umowy.

d) odbiory cze$ciowe beda przeprowadzane w terminie do 14 dni od dnia dokonania zgtoszenia, o
ktérym mowa w lit. b) powyzej

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

a) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobom, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej
umowy sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu oraz wykonanych préb i
badan,

b) roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi niezwtocznie, nie p6Zniej jednak niz w ciggu
dwoch dni roboczych, liczac od daty ich zgloszenia i skutecznego powiadomienia oséb, o
ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy,

c) jezeli osoby, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, uznaja odbiér robét zanikajacych
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lub ulegajacych zakryciu za zbedny, zobowiazane sa powiadomi¢ o tym Wykonawce,

d) w przypadku nie powiadomienia oséb, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy o
gotowosci do odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego jest zobowigzany na wiasny koszt i ryzyko odkry¢ lub wykonaé¢ otwory
niezbedne dla zbadania roboét, a nastepnie na wtasny koszt i ryzyko przywrdci¢ stan poprzedni,

e) osoby, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, dokonujg odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu poprzez dokonanie stosownego,

3) O0dbiér koncowy, ktory stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowe;.

4) Odbior pogwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét lub w

terminie okreslonym w §12 ust. 8 Umowy.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdéwienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym zpunktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Jezeli cato$¢ robot zostanie
zakonczona iprzejdzie zadawalajaco wszystkie badania, Wykonawca zglosi gotowo$¢ dokonania
odbioru koncowego wykonanych robdét w formie pisemnego o$wiadczenia ztozonego do siedziby
Zamawiajacego, najp6zniej w dniu okreslonym w §4 ust. 2 niniejszej umowy. Wykonawca, zglaszajac
gotowos$¢ do dokonania odbioru koncowego winien uwzgledni¢ przewidziany w ust. 3 ponizej, termin
przewidziany dla Zamawiajgcego do dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
gdy wskutek zgltoszenia gotowosci odbiorowej i z poszanowaniem postanowien ust. 3 ponizej, termin
odbioru konicowego zostanie wyznaczony po uptywie terminu przewidzianego w postanowieniach §4
ust. 2 Umowy na wykonanie catosci przedmiotu umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za niedochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie najpézniej wciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robét, przystapic¢ do czynnosci odbioru robot.

4. Odbioru koncowego robét wykonanych dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego, przy udziale
0s6b, o ktérych mowa w §8 ust. 1 oraz innego przedstawiciela Wykonawcy upowaznionego do
sktadania o$wiadczenn woli w imieniu Wykonawcy i §9 ust. 1 niniejszej umowy oraz innych
przedstawicieli Zamawiajgcego powotanych odrebna decyzja;

5. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg techniczng i sztuka budowlana.

6. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru t.j:

» niezbedne dokumenty powykonawcze (w przypadku gdy zakres wykonanych robdt, rézni sie od zakresu
robdt okreslonego w dokumentacji technicznej);

» Kkoncowe rozliczenie finansowe inwestycji;

» certyfikaty atesty oraz Swiadectwa zgodnosci uzytych materiatéw, karty urzadzen itp;

» o$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét;

7. Dopuszcza sie odbiory czastkowe zgodnie z warunkami platnosci inwestycji okreslonymi
w §6 niniejszej umowy.

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem zostaly wykonane nalezycie oraz Wykonawca przedtozyt kompletne dokumenty, o ktérych
mowa w §7 ust. 6 Umowy, Strony sporzadza protokdt odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dokona
odbioru koncowego przedmiotu Umowy i jednocze$nie Strony uzgodnig w tresci protokotu termin i
sposo6b usuniecia wad. W przypadku nieosiggniecia pomiedzy Stronami porozumienia co do terminu na
usuniecie wad nieistotnych, decyduje termin wskazany w tresci protokotu przez Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad nieistotnych w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru
koncowego, Zamawiajgcy, bez koniecznoSci wyznaczania jakiegokolwiek dodatkowego terminu
Wykonawcy na usuniecie wad, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania upowaznienia do dokonania tych czynnosci od
wtasciwego sadu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

11. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego rob6t budowlanych zostanie stwierdzone, Ze przedmiot
umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu wystgpienia wad istotnych (limitujacych
mozliwos¢ dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce) lub nie zostanie
ztozona kompletna dokumentacja, o ktérej mowa w §7 ust. 6 niniejszej umowy to Zamawiajacy
przerwie czynnosci dokonania odbioru z winy Wykonawcy i:

a) wyznaczy termin, do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowos$ci (tj. termin na usuniecie wad
istotnych lub na dostarczenie brakujacych dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 6) . Fakt
usuniecia nieprawidlowosci zostanie potwierdzony protokolarnie przez przedstawicieli Stron, o
ktérych mowa w §8 ust. 1 i §9 ust. 1 niniejszej umowy;
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b) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci (wad istotnych, limitujgcych mozliwos¢ dokonania
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego) nienadajacych sie do usuniecia:

» jezeli sposéb wykonania robdét budowlanych uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze: odstapi¢ od Umowy w catos$ci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy albo zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce po raz drugi na Jego
koszt i ryzyko, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar i odszkodowan;

> jezeli spos6b wykonania rob6t budowlanych umozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, lecz jego warto$¢ uzytkowa odbiega od zatozonej w zatacznikach do umowy,
Zamawiajacy dokona odbioru i moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1
niniejszej umowy na zasadach ogdélnych, okreslonych w Kodeksie cywilnym;

12. Za dzien faktycznego odbioru koicowego (wykonania cato$ci przedmiotu umowy w rozumieniu §4 ust.
2 Umowy), uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy, protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy, niezawierajagcego wzmianki o istnieniu wad istotnych
przedmiotu umowy, limitujacych mozliwo$¢ dokonania odbioru tego przedmiotu przez Zamawiajacego.

13. Protokét odbioru koricowego powinien zawiera¢ wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w
szczego6lnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie os6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajgcemu
przed odbiorem i/lub na dzien odbioru,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych odbiorowi, a w szczego6lnosci
zgodno$ci ich z Umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, wyznaczonych terminéw usuniecia ujawnionych wad, obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, w przypadkach o ktérym mowa w §7 ust. 11, lit b) niniejszej umowy,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

14. Dokonanie odbioru konicowego isporzadzenie protokotu odbioru koncowego stanowig niezbedny
warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury konicowej z zastrzezeniem postanowien §6 ust. 3
Umowy.

15. Odbiory pogwarancyjne zwotywane sg przez Zamawiajacego w terminach i w sposéb ustalony w
protokole odbioru konicowego.

16. Gotowo$¢ do odbioru pogwarancyjnego Wykonaweca zgtasza Zamawiajagcemu na piSmie 5 dni przed data
gotowosci do odbioru pogwarancyjnego.

17. 0Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w terminie 5
dni roboczych od daty zgtoszenia.

18. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwos$ci techniczne lub technologiczne usuniecia
danej wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§8
Kierownik budowy
1. Wykonawca ustanawia, Kierownikiem budowy/robét Pana/Panig ........cccceeivinecicnennnnn, , posiadajaca/-
ego uprawnienia budowlane nr ... W Specjalnosci ... , ktory/a

jest uprawniony/a do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w ustawie
Prawo budowlane.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robot na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego, w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
Kierownika budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe - w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do przedituzenia
terminu zakonczenia robét.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.
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4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiajacym i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
innym osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, projektantowi oraz osobom przez nich
upowaznionym wstep na teren budowy.

6. Kierownik budowy i kierownicy roboét dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

7. Osoby wskazane jako kierownik budowy i kierownicy robot, zobowigzani sg do uczestniczenia we
wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajacego, projektantem oraz
niezwltocznego podejmowania wszelkich dziatan niezbednych do wtasciwej realizacji przedmiotu
umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, o ktérych mowa w §8 ust. 1 wpisane zostaty na liste cztonkéow
wtlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o samorzqdach
zawodowych architektow oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z2019r. poz. 1117) i dysponuja aktualnymi

zaswiadczeniami.
§9
Inspektorzy nadzoru
1. Zamawiajacy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego:
w branzy drogowej Pana/Pania: ... posiadajgcego/a uprawnienia nr

ktore/ktorzy sa uprawnione/-i do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jakosci roboét i ich wykonania, zgodnie z oferta Wykonawcy niniejsza Umowa
oraz jej zatgcznikami.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sa wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w
terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecenl Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze
stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych w umowie i
przepisach odrebnych w szczegdblnosci:

a) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowg, pozwoleniem
na budowe, obowiazujacymi przepisami oraz polskimi normami,

b) sprawdza jako$¢ wykonanych robét oraz nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie
posiadajacych nalezytych wilasciwosci uzytkowych o ktérych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 6821 ze zm.). i/lub do zainstalowania urzadzen i
wyposazenia a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,

c) sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,

d) wuczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,

e) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,

f) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnoSci:

» stosowanie sSrodkow ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,
» $rodki ochrony gtowy - kaskéw ochronnych,
» Srodki ochrony twarzy i oczu.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7. Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tre$ci umowy.

§10
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy

2) za zwtoke w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% tacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki wzgledem terminu zakoniczenia rob6t okre$lonego w §4 ust. 2 niniejszej umowy.

=
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3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas czynnosci odbioru cze$ciowego lub odbioru
konicowego przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, wzgledem terminu
wyznaczonego na usuniecie wady odpowiednio: w tresci protokotu odbioru czesciowego lub w
tresci protokotu odbioru koncowego,

4) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2%
tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtloki, wzgledem terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek,

5) w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika
budowy na placu budowy - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika
budowy lub kierownikéw robét budowlanych podczas narad koordynacyjnych, czynnosci
odbioréw czesciowych lub czynno$ci odbioru koficowego - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
taki stwierdzony przypadek,

7) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu, o
ktérym mowa w §15 ust. 1 Umowy (wymog zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w
wysokosci 1.200,00 zl, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

8) w przypadku uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych
okreslonych w §15 ust. 2 pkt 3 Umowy lub niewypelnienia obowigzkéw okreslonych w §15
ust. 3 Umowy i w terminie ustalonym zgodnie z tym postanowieniem - w wysoko$ci 1.200,00 zt
za kazdy taki stwierdzony przypadek;

9) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate cato$ci lub czeSci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, objetego faktura wystawiong przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce - w wysokosci 0,05% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto, naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

10) za nieprzediozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian
- w wysokosci 3.000,00 zk; za kazdy taki stwierdzony przypadek;

11) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
art. 464 ust. 10 Ustawy Pzp - w wysokos$ci 3000,00 zl za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5 ust. 1
niniejszej Umowy.

3. Laczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych, ktérych Strona moze dochodzi¢
od drugiej Strony nie moze przekroczy¢ 20% tacznej kwoty, o ktérej mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

4. Naliczenie kary, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2)-12) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
umowy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wartos¢
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogdlnych, okreslonych w Kodeksie cywilnym, do wysokosci
realnie poniesionej szkody.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania wierzytelno$ci naleznych Zamawiajagcemu
z tytutu naliczonych kar umownych z wierzytelnoscia przystugujaca Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia
chocby ta ostatnia nie byta jeszcze wymagalna, a Wykonawca wyraza na powyzsze zgode. Postanowienia
zdania 1 niniejszego ustepu znajduja zastosowanie, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych w art. 15r! ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiqgzaniach zwiqgzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z pézn. zm.). W przypadku niemozno$ci dokonania potrgcenia
wierzytelnosci lub zaspokojenia sie przez Zamawiajacego oraz w odniesieniu do kary umownej naliczonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce, kara umowna bedzie ptatna w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od
dnia otrzymania przez Strone zobowigzang do zaptaty kary umownej stosownego wezwania do zaptaty od
Strony uprawnionej do jej naliczenia wraz ze stosowna notg obcigzeniowa.

7. Zamawiajacy ma obowiazek poinformowania Wykonawcy o wysoko$ci naliczonej kary i podstawie jej
naliczenia oraz - w przypadku dokonania potrgcenia, ktérym mowa w ust. 6: ztozenia Wykonawcy
oswiadczenia woli w przedmiocie dokonania potracenia.

8. Zastepcze usuniecie wady przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym lub
niniejszej Umowie nie pozbawia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej z tytutu nieusuniecia wad w
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terminie okreslonym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy ani nie zwalnia z obowigzku zaptaty
tych kar umownych, ktére naliczane sg do dnia zastepczego usuniecia wad.

9. Naliczenie przez Zamawiajgcego, jak rowniez potracenie lub w inny sposéb zaspokojenie zZgdania zaptaty
kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, ani z innych zobowigzan
umownych.

§11
Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze Rzeczpospolita Polska uchybiata
zobowiqzaniom, ktore cigzq na niej na mocy Traktatéow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

2. W przypadku, o ktérym mowa w §11 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci,
ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w §11 ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar
umownych okreslonych niniejsza Umowa i/lub odszkodowania.

4. Obok przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635
iart. 636 k.c, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci lub w czesci i bez
konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w nastepujacych przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w ukoniczeniu przedmiotu Umowy, przekraczajgcej 30
(stownie: trzydziesci) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 2 Umowy;

2) jezeli Wykonawca uchyla sie od przejecia terenu budowy, w terminie okre§lonym w Umowie;

3) dokonania zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie Umowy;

4) wykreslenia Wykonawcy z wtasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);

5) realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w tym w
szczegblnosci, gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i faczny okres wszystkich przerw wynosi wiecej niz 14 dni;

6) realizacji przez Wykonawce robdét budowlanych, sktadajacych sie na przedmiot Umowy w sposéb
niezgodny z dokumentacja techniczng lub SST lub pozostatymi zatagcznikami do Umowy;

7) gdy taczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania niniejszej
Umowy przekroczy limit 20% wartos$ci tacznego wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5 ust. 1
Umowy;

8) zaistnienia koniecznosci wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (na zasadach okreslonych w §3 ust. 1.19
Umowy) lub w przypadku koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na rzecz choéby jednego z
tych podmiotéw na sume wieksza niz 20% wartos$ci Umowy;

5. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowienn niniejszej Umowy, Strona jest uprawniony do
odstgpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, liczac od dnia
powziecia informacji o zaistnieniu przestanki uprawniajgcej Ja do odstapienia.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, pod rygorem niewaznosSci, powinno nastgpi¢ na pi$mie.
Zamawiajacy, w tresci o§wiadczenia o odstapieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje od catoSci
Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej cze$ci Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) - w razie
niewskazania przez Zamawiajacego, w treSci oSwiadczenia o odstgpieniu, czy odstgpienie nastepuje ze
skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie przyjmuja, iz odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

7. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez ktérakolwiek ze Stron:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) natychmiastowo zabezpieczy¢ teren budowy;

b) wstrzymac wykonywanie prac lub robét budowlanych, z wyjatkiem prac lub robét niezbednych do
zabezpieczenia prac lub rob6t juz wykonanych;

c) wycofaé swoj personel oraz sprzet z terenu budowy;

d) uporzadkowac teren budowy;

e) przekazaé protokotem Zamawiajagcemu teren budowy.
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2) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji prac/robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, stanowi podstawe do
dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami;

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidlowosci i/lub rzetelnoSci sporzadzonej inwentaryzacji,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania inwentaryzacji niezaleznemu podmiotowi
trzeciemu (np.: biegtemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegltych prowadzonych
przez prezeséw wilasciwych sadéw okregowych), ktérego ustalenia stanowi¢ beda podstawe do
rozliczenia miedzy Stronami. Osoba biegtego winna by¢ uzgodniona pomiedzy Stronami. W przypadku,
gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie wskazanych przez
Zamawiajgcego nieprawidlowosci w sporzadzeniu inwentaryzacji przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany bedzie zwrdci¢c Zamawiajagcemu udokumentowane koszty zlecenia podmiotowi
trzeciemu wykonania inwentaryzacji;

4) Wykonawca jest zobowiazany przekazac¢ Zamawiajacemu wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy wraz z
protokotem przekazujacym Zamawiajagcemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonang cze$¢
przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonang inwentaryzacje, przy czym do dnia
przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanej czesci przedmiotu Umowy (w tym zwrotnego przekazania
Zamawiajgcemu terenu budowy), Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate lub inne
zmniejszenie uzytecznos$ci i warto$ci wykonanej czeSci przedmiotu Umowy. W przypadku odstgpienia
od niewykonanej cze$ci Umowy (t. ze skutkiem ex nunc), Wykonawca, z chwilg zaptaty
wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy wykonany do dnia odstapienia, udziela
Zamawiajgcemu na ten wykonany zakres przedmiotu Umowy rekojmi i gwarancji jakosci, na
warunkach okres$lonych w §12 Umowy.

8. Niezaleznie od postanowien ust. 7 powyzej, w przypadku gdy do odstapienia od Umowy doszto
z winy Zamawiajacego badz w sytuacji okre$lonej w §11 ust. 1 pkt 1 Umowy: Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi na dzien odstapienia wykaz materialéw, urzadzen i konstrukcji wtasnych, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejsza Umowa. Po
dokonaniu weryfikacji przez Zamawiajacego przydatnosci/zdatnosci do uzytku materiatéw, urzadzen i
konstrukcji wtasnych, Zamawiajacy ureguluje za nie nalezno$¢ wg cen okreslonych w kosztorysach
Wykonawcy lub wyszacowanych przez odpowiedniego biegtego (powotanego na zasadach wskazanych w
§11 ust. 7 pkt 3 Umowy).

§12
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Wykonawca udziela:
1) rekojmi na cato$¢ przedmiotu Umowy (w tym na roboty budowlane) na okres 60 miesiecy,
2) gwarancji na roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i wbudowane materiaty na okres ......
miesiecy,
liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy niezawierajacego
stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujacych mozliwo$¢ dokonania
odbioru.

2. W okresie gwarancji o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2przedstawiciele Zamawiajgcego zastrzegaja sobie
prawo zglaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiajgc o powyzszym Wykonawce pisemnie, faxem
lub e-mailem (na dane kontaktowe wskazane w §12 ust. 16 Umowy) i wzywajac go do stawiennictwa,
w terminie 3 dni roboczych, celem sporzadzenia protokotu z przegladu usterek.

3. Strony ustalg okoliczno$ci i przyczyny usterki a takze termin na jej usuniecie w protokole
z przegladu usterek. W przypadku braku jednomyslnosci Stron co do dtugosci terminu wyznaczonego
na usuniecie usterki, decyduje termin wskazany przez Zamawiajacego. W przypadku
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Wykonawcy w ciggu trzech dni roboczych od zgtoszenia
reklamacji lub usterki, o ktérym mowa w ust. 2, przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg ustalen w
przedmiotowym zakresie, ktére zostang spisane jednostronnie w protokole z przegladu usterek i beda
wiazace dla Stron.

4. W razie zgloszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usuniecia w terminie okreslonym w protokole z przegladu usterek. Fakt usuniecia wady/usterki
zostanie stwierdzony w protokole usuniecia wady/usterki.

5. Po drugiej naprawie tej samej czesci przedmiotu umowy, jezeli nadal wystepowa¢ bedg wady/usterki,
Wykonawca wymieni tg cze$¢ na nowa, wolng od wad lub wykona ponownie wadliwie zrealizowang
cze$¢ przedmiot umowy (wadliwe elementy), w terminie wskazanym w protokole z przegladu usterek.
Zapis ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku przekroczenia o co najmniej 14 dni roboczych terminu wyznaczonego w protokole, o
ktérym mowa w ust. 3-5 na usuniecie wad/usterek, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego
usuniecia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

uzyskiwania w tym wzgledzie stosownego upowaznienia od wiasciwego sadu (art. 480 §1 k.c. nie
stosuje sie). Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztem usuniecia wad/usterek. Wykonawca ma
obowiagzek zwrotu ww. kosztéw w terminie 7 dni, liczac od daty doreczenia przez Zamawiajacego
wezwania do zaptaty wraz z dowodami wskazujacymi na wysokos$¢ poniesionych kosztow w zwigzku z
zastepczym usunieciem wad/usterek.

W sytuacji okreslonej w ust. 6 powyzej, zastepcze usuniecie wady/usterki przez podmiot trzeci nie
spowoduje ograniczenia ani utraty rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2.

Strony ustalaja, Ze ostateczny odbiér gwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu
gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub - jezeli Zamawiajacy reklamowat wady bezposrednio
przed uptywem tego terminu: po jego uptywie, i potwierdzony zostanie sporzadzonym przez Strony
protokotem pogwarancyjnym.

W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przegladu gwarancyjnego, Wykonawca nie moze odmowic
podpisania protokotu bez podania przyczyn odmowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie
wskazanym w ust. 1, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rekojmi, w tym koszty dojazdéw oraz roboty
towarzyszace lezg po stronie Wykonawcy.

Do gwarangji jakosci i rekojmi udzielonej moca niniejszej Umowy znajduje zastosowanie przepis art.
581 k.c.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zadania od
Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych/usterek w przedmiocie umowy w okresie
obowigzywania gwarancji jakos$ci oraz wykonania pozostatych obowigzkéw gwarancyjnych
okreslonych w Umowie.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia tych wad.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie trwania rekojmi, Wykonawca usunie je w
terminie okre$lonym w ust. 4.

Reklamacje oraz korespondencja sktadane beda pisemnie (na adres Wykonawcy wskazany w
komparycji do niniejszej Umowy) przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobe lub za
posrednictwem faksu lub drogg e-mailowa, na nastepujace numery i adresy Wykonawcy: nr
faxu....ocieininnn lub e-maila.......cccccussenir tel. i,

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
Z gwarancji.

Do skutkéw niedotrzymania przez Wykonawce terminéw na usuniecie wad zgtoszonych w ramach
rekojmi znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu.

§13
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w drodze sporzadzonego
pomiedzy Stronami w formie pisemnej, zastrzezonej pod rygorem niewazno$ci, aneksu do niniejszej
Umowy. Zmiany przewidziane w umowie moge by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez
Wykonawce. Zmiany umowy nie moge wykracza¢ poza zakres §wiadczenia okreslonego niniejszag Umowa.

2. Zamawiajgcy, obok mozliwos$ci zmiany zawartej Umowy w oparciu o przestanki w art. 455 Ustawy Pzp,
przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:

2.1.

Zmiany terminéw wykonania umowy:

2.1.1. Zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opdzZnienie oraz opdznienia i niedotrzymania
terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. dlugotrwate opady
atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego; wystapienie niskich temperatur;

c) sity wyzszej, ktérej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub moggce zaistnie¢ w
przysztosci, ktére maja wplyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza realng kontrola
stron i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywane byty
nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich
uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w
szczegblnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny, pozary,
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2.1.2,

2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie,
strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni;

d) warunki  atmosferyczne uniemozliwiajgce  prowadzenie = robot  budowlanych,
przeprowadzanie prdb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegélnosci: temperatury
powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne
opady deszczu (oberwanie chmury), S$niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace  prowadzenie robét  budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia prowadzenia robdét w tym
technologia przewidziang przez producentow.

Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ  warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, ktdre spowodowaly niezawinione i niemozliwe do

unikniecia przez wykonawce opdznienia, w szczegd6lnoSci:

a) wystapienia w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy;

c) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélno$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych.

Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzZnienie, w

szczegoblnosci:

a) wstrzymanie rob6t przez zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub zaméwien dodatkowych.

Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych

podmiotéow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci

eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw zajetych pod inwestycje, ktdre

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w

szczegoblnosci:

a) przekroczenie okre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okoliczno$ciach, termindw wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. - z przyczyn za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;.

d) nalozenia przez organ dodatkowych czynnos$ci proceduralnych, nieprzewidzianych w
zaméwieniu.

W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji

panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak réwniez organéw i

podmiotéw, ktérych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze

administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy co spowodowato
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia.

Zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,

mienia, lub robét na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a Inspektor nadzoru

wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w

celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli koniecznos¢ polecenia wynikta z

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace

brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych czynnoS$ci

przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez

Wykonawce opdZnienie.

Konieczno$ci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej

spowodowanej podjeciem przez Zamawiajagcego decyzji o przeprowadzeniu przez osobe

trzecia kontroli jakosci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty budowlanej,
udokumentowanego opdznienia przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy,
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2.1.11. udokumentowanych przerw w realizacji robét, powstalych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §13 ust. 2.1 niniejszej umowy,
termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci.
Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub
posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2.2. Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:
2.2.1. Zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lno$ci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a)

b)

)

d)

e)

g)

h)

j)
k)

1)

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
robot, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy
zachowaniu jako$ci i parametréow technicznych obiektéw budowlanych , instalacji i
urzadzen;

z uwagi na mozliwo$¢ osiaggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry techniczne
lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajagcych termin realizacji
zamoOwienia;

koniecznos¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdot warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegdlnoSci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje techniczna;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na
terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a Inspektor nadzoru inwestorskiego
wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych
czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

w wyniku konieczno$ci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz, analiz
dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia,

uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujacych konieczno$c
zmiany sposobu wykonania umowy,

ztozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta
produktu/ ustugi,

istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy,
producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi, uzasadniajacych ryzyko, Ze jego
produkty/ ustugi lub elementy §wiadczenia moga nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie
beda mialy odpowiedniej jakosci albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystgpienia ktdérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.2.1 niniejszej
umowy, mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii robét,
zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowa lub zmiana
wysoko$ci wynagrodzenia.

2.2.2. Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikéw,
kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach: w razie np. Smierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby
stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b musza by¢ co najmniej takie same jak
wymagane w tresci w SWZ;
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2.3. Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

b) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT;

c) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.;

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
cze$ci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie lub usuniecie kolizji, co obejmuje rdwniez czasowe przerwanie realizacji robot;

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemozliwo$ciag
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

g) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét, ustug lub
dostaw;

h) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrécenia terminu
wykonania przedmiotu umowy;

i) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

j) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

3. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. a, d, e, f niniejszej
umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii roboét, jak
réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

4. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. b, zmiana stawki
VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie podpisania aneksu do
Umowy.

5. W przypadkach okreslonych w §13 ust. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy, mozliwa jest rdwniez, powigzana ze
zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczenia lub zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowienn umowy, ktére
nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany umowy:

» zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego);
» zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznoSci o ktérych mowa w §13 ust. 2 niniejszej umowy. Wniosek o zmiane postanowien
zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

10. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie okreslonej w §13 ust. 1.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Nie dotyczy.

§15
Zatrudnienie pracownikéw - stosunek pracy

1. Stosownie do tresci art. 95 Ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i jego Podwykonawcy (dalsi
Podwykonawcy), w calym okresie realizacji przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku pracy,
osoby wykonujace czynnosci okreslone w SWZ jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
z uwagi na wykonywanie tych czynnosci w sposéb wypetniajacy przestanki okreslone w art. 22 §1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z péZn. zm.). W przypadku powierzenia
przez Wykonawce (Podwykonawce) realizacji czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) postanowienia zawarte w ponizszych ustepach stosuje sie do Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) bedg wykonywa¢ czynnosci okresSlone w SWZ i ust. 2 ponizej, jezeli wykonanie tych
czynnosci bedzie polega¢ na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).
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2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw w zakresie speiniania przez
te podmioty wymogu zatrudnienia pracownikéw realizujacych czynnosci wskazane w §15 ust. 1 Umowy na
podstawie stosunku pracy. Uprawnienia Zamawiajacego obejmuja w szczegdlnosci prawo do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogo6w i dokonania ich oceny;
2) zadania wyja$nien w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci w zakresie spetniania ww.

wymogoéw;
3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy.
3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest - na kazde wezwanie

Zamawiajgcego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie krotszym jednak niz 3 (stownie:
trzy) dni - przedlozy¢ Zamawiajagcemu, w Jego siedzibie, badZ innym miejscu przez Niego wskazanym,
wedle Zadania Zamawiajacego: jeden, kilka lub wszystkie wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia
spetniania wymogu, o ktérym mowa w §15 ust. 1 Umowy, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci okreslone w §15 ust. 1 Umowy. Oswiadczenie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie;

b) date zlozenia o$wiadczenia;

c) wskazanie, Ze objete wezwaniem Zamawiajgcego czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, ich imion i nazwisk, rodzaju
umowy, daty zawarcia uméw i zakreséw obowigzkoéw tych pracownikdw;

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy);

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajgce elementy wskazane w §15 ust. 3 pkt 1 lit.a - ¢
oraz podpis pracownika;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie umowy/uméw o prace osoby/oséb wykonujgcego/-ych dla
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, czynno$ci, ktérych dotyczy o$wiadczenie wskazane w pkt 1
lub pkt 2 powyzej (wraz z dokumentem regulujgcym zakres czynnosSci/obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Dostarczona Zamawiajagcemu kopia ww. umowy/uméw powinna by¢ zanonimizowana
w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne Rozporzqdzenie o Ochronie
Danych) (Dz. U. UE.L Nr 119, str. 1 ze zm. - dalej jako ,RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - tj. w szczeg6lnoS$ci bez: adreséw zamieszkania, pobytu i
in.,, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegaja dane w postaci:
imion i nazwisk pracownikéw;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika(éw) przez
pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownika(6w), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczegdlnosSci bez: adresow
zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikéw);

5) zas$wiadczenie wtlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

4. Niezltozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z §15 ust. 3 Umowy, zadanych przez
Zamawiajgcego dowodéw, o ktérych mowa w §15 ust. 3 pkt 1 - 5 Umowy, w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia pracownikéw na
podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w §15 ust. 1 Umowy, bedzie traktowane przez Zamawiajgcego
jako réwnoznaczne z niespetnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) ww.
wymogu.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu niespetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogéw okreSlonych w niniejszym
paragrafie.

6. W przypadku powziecia przez Zamawiajacego uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) przepiséw prawa pracy, Zamawiajacy jest
uprawniony do zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u
ww. podmiotow.
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7. Wykonawca jest zobowigzany zamie$ci¢ w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo
postanowienia, ktére zapewnig przestrzeganie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogow
okreslonych w niniejszym paragrafie.

8. W ramach uprawnienia Zamawiajacego, o ktérym mowa w §15 ust. 3 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie okre$lonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginatu lub
notarialnie poswiadczonej kopii o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych tam mowa, w szczegélnosci gdy:
ztozona kopia dokumentu/o$wiadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci
Zamawiajacego, co do jej prawdziwo$ci.

§16
Zamodwienia dodatkowe, roboty nieuwzglednione w zamoéwieniu podstawowym

1. Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji technicznej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w
wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére to sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z
przyczyn technicznych lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana lub zmiana
wykonawcy choé¢ mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajacego istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw (w tym réwniez gdy pomimo mozliwej do osiagniecia, potencjalnej nizszej ceny
zrealizowania rob6t dodatkowych/uzupeiniajacych przez innego wykonawce, koszty eksploatacji -
powstatych w wyniku realizacji rob6t dodatkowych - w okresie cyklu zycia bytyby zdecydowanie wyzsze) a
wzrost ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie przekracza 50% wartosci
niniejszej Umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie pisemnego (pod
rygorem niewazno$ci) aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Wykonawece (jego upowaznionego przedstawiciela).

2. W przypadku pojawienia sie konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych Wykonawca sporzadzi kosztorys
uzupetniajacy na podstawie kosztorysu ofertowego, ktéry zostat sporzadzony przez Wykonawce, z
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekracza¢ ceny rynkowej
(rozumianej jako najbardziej oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, spo$réd cen
oferowanych przez wykonawcéw, pozwalajacej na wykonanie zamoéwienia z nalezytg starannoscia i zgodnie
ze sztuka budowlana oraz wymaganiami Zamawiajacego, uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).

3. Kalkulacja ceny dla zakresu robot, ktéorych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o ktdrym mowa
w ust. 2 powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji, nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla
wojewo6dztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych
katalogéw lub naklad6w wtasnych Wykonawecy, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od postanowien §17 ust. 1 - 3 Umowy, Zamawiajacy, stosownie do postanowien art. 214 ust. 1
pkt 7 Ustawy Pzp zastrzega mozliwo$¢ zlecenia Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia udzielenie zamdéwienia
objetego niniejsza Umowa (zamdéwienia podstawowego), zamdwienia polegajacego na powtdrzeniu
podobnych ustug lub robét budowlanych, jezeli zamdéwienie to jest zgodne z przedmiotem zamoéwienia
podstawowego.

§17
Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
0s06b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktdére udostepnit Zamawiajacemu.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczaca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi Zalacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od
Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktéorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w zwiazku i dla
potrzeb realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celéw okreslonych m.in.
wArt. 6 ust. 1 lit. ei fRODO.

4. Pelna tre$¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego,
stanowi Zalacznik nr 5 do niniejszej Umowy.
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§20
Postanowienia konncowe

1. Wszelkie spory, mogace wyniknaé¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wilasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji niniejsze;j
Umowy lub pozostajacych w zwigzku z t3 Umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem, wykonaniem lub
rozwigzaniem, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiazuja sie do ich rozwigzania w
drodze mediacji. Mediacja bedzie prowadzona przez Mediatoréw Staltych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (adres ul. Krucza 36/Wspédlna 6, 00-522 Warszawa) tj.
Sad, o ktérym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.z 2021 r. poz. 2180 ze zm.), zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie znajda przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa polskiego, w tym w szczegélno$ci przepisy: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku -
Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 683 z pézn. zm.) oraz aktéw wykonawczych do tychze ustaw, a takze
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360 z pézn. zm.) o ile przepisy
ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Umowa
podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia, beda
rozstrzygane w oparciu o obowigzujgce w Polsce przepisy.

5. Oswiadczenie woli ztoZone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oSwiadczenie
woli w postaci elektronicznej i opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym, jest réwnowazne z
oswiadczeniem woli ztozonym tej drugiej stronie w formie pisemne;j.

6. Niniejszg Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazda ze Stron
otrzymuje po jednym egzemplarzu.

7. Umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

8. Integralng cze$¢ Umowy stanowia nastepujace zataczniki:

1) Zalacznik nr 1 do umowy - Oferta Wykonawcy

2) Zalacznik nr 2 do umowy - SST

3) Zalacznik nr 3 do umowy - Dokumentacja rysunkowa (przekroje typowe)
4) Zalacznik nr 4 do umowy - Kosztorysy ofertowe

5) Zalacznik nr 5 do umowy - Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy:
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Zalacznik nr 5 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do oséb fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza, ujawnionych w
sposéb bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego zaméwienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku: - oséb fizycznych, - oséb fizycznych, prowadzacych jednoosobowg dziatalno$é¢
gospodarczg, — pelnomocnika Wykonawcy bedacego osoba fizyczng, — czlonka organu zarzadzajacego Wykonawcy,
bedacego osobg fizyczna, — osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktére uzyskat bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODOQ”, Zamawiajacy informuje, Ze:

» Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany przez
Burmistrza, z siedziba przy ulicy J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;

» 7 Administratorem mozna skontaktowac¢ sie piszac na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonujac pod
numer: (+48) 18-26-135-40;

» Ponadto z Administratorem mozna skontaktowa¢ sie za posSrednictwem powotanego przez niego inspektora
ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, piszac na adres: esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonujac
pod numer: (+48) 18-26-135-17;

» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bed3 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego RB.271.14.2024 prowadzonym w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

» odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

» Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

» obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

» w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

» posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

» nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*

Wyjasnienie: ~ skorzystanie z prawa do  sprostowania nie moze  skutkowal zmianqg  wyniku  postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszaé
integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikow.

* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
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