

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert na zadanie pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzciniowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu” – odbyło się w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 13:30. w Sali nr 304.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości:

Część nr I: Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzciniowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu” - **3 035 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzy miliony trzydzieści pięć tysięcy 00/100);**

Część nr II: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – **41 222 000,00 zł brutto (słownie złotych: czterdzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące 00/100)** w tym zakres Gminy 31 600 000,00 zł brutto i zakres ZWiK 9 622 000,00 zł brutto;

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17 lutego 2020 r. do godz. 13:00 złożono poprzez Platformę zakupową w postaci elektronicznej na część nr I 3 oferty, na część nr II złożono 3 oferty, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto łącznie (zł)	Cena brutto zakres Gminy (zł)	Cena brutto zakres ZWiK (zł)	Doświadczenie zawodowe kierownika budowy – ilość zrealizowanych zadań (Db)	Doświadczenie zawodowe kierownika robót branży sanitarnej – ilość zrealizowanych zadań (Ds)	Termin realizacji	Termin gwarancji Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Budowlane „CALBUD” Sp. z o.o. Ul. Kapitańska 2 71-602 Szczecin	Część nr I: 3 636 106,52	3 636 106,52	-----	5 realizacji	nie dotyczy	Nie dłużej niż 120 dni	Zgodnie z SIWZ
		Część nr II 44 831 523,64	30 794 757,22	14 036 766,42	5 realizacji	7 realizacji	Nie dłużej niż 20 miesięcy	Zgodnie z SIWZ
2	Zakład Usług Technicznych „Stefański” Ul. Piłsudskiego 30 72-300 Gryfice	Część nr I: 2 833 183,44	2 833 183,44	-----	6 realizacji	nie dotyczy	Nie dłużej niż 95 dni	Zgodnie z SIWZ

3	Lider konsorcjum: Mazur – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Mazur Henryk Łozienica ul. Prosta 26 72-100 Goleniów Partner konsorcjum: Krystian Suda KRISTONE Karczewie 8 72-310 Płoty	Część nr II: 43 561 634,63	31 716 694,72	11 844 939,91	5 realizacji	5 realizacji	Nie dłużej niż 24 miesiące	Zgodnie z SIWZ
4	Krystian Suda KRISTONE Karczewie 8 72-310 Płoty	Część nr I: 3 064 372,80	3 064 372,80	-----	10 realizacji	Nie dotyczy	Nie dłużej niż 93 dni	Zgodnie z SIWZ
5	MET-INSTAL Sp. z o.o. Miękowo 5d 72-100 Goleniów	Część nr II: 45 985 092,94	35 705 685,12	10 279 407,82	2 realizacje	6 realizacji	Nie dłużej niż 20 miesiące	Zgodnie z SIWZ

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji Miejskich

mgr inż. Rafał Łysiak

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

Sporządził:

