WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.7.2022 Betchatow, 2022.05.10

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Budowa
oswietlenia na terenie Miasta Betchatowa (Czesc |, Czesc Il, Czesc i,
Czesc IV, Czesc¢ V) - prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdézn. zm.)

informujemy o wptynieciu zapytan do postepowania j. w.

Pytania, ktére wptynety do Zamawiajacego w dniu 09.05.2022 r.:

1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada wszystkie aktualne
pozwolenia i uzgodnienia na wykonanie prac zwigzanych z niniejszym
postepowaniem przetargowym.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie niniejszego postepowania
przetargowego nie ma demontazy istniejacej instalacji oswietlenia. Jezeli
jednak sa prace demontazowe, to prosimy o okreslenie zakresu prac, oraz
sposdb postepowania ze zdemontowanymi materiatami. Brak tego zakresu
prac w udostepnionej dokumentacji (SWZ, STWiOR, przedmiary).

3. Prosimy o ponowna analize i potwierdzenie, ze nalezy zastosowaé jeden
sterownik sterowania oprawa jak jest napisane w tabeli zestawienia
materiatowego, a nie w kazdej oprawie jak jest napisane w opisie do projektu.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie niniejszego postepowania
przetargowego nie ma w zakresie modernizacji systemu nadzoru i sterowania
oswietleniem. Brak tego zakresu prac w udostepnionej dokumentacji (SWZ,
STWIOR, przedmiary).

5. Prosimy o udostepnienie projektowych obliczen fotometrycznych wszystkich
projektow.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie niniejszego postepowania
przetargowego jest wykonanie pomontazowych pomiaréw luminancji. Brak

tego zakresu prac w udostepnionej dokumentacji (SWZ, STWiOR, przedmiary).
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7. Prosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert.

Odpowiedzi:

>

d. 1

Zamawiajacy posiada wszystkie pozwolenia i uzgodnienia na wykonanie prac

zwiazanych z niniejszym postepowaniem.

>

d. 2

Stupy opisane do demontazu w dokumentacji dotyczacej czesci V postepowania

nie sa objete demontazem w niniejszym postepowaniu.

Ad. 3
W czesci V postepowania nalezy zastosowac jeden sterownik oprawy zgodnie
z zestawieniem materiatowym. Sterownik nalezy zainstalowac¢ w stupie nr S1

(stup zasilany z obwodu sterowanego).

>

d. 4
Modernizacja systemu nadzoru i sterowania oswietleniem ujeta zostata
w przedmiarach dla czesci lll oraz V pod pozycja ,,Uruchomienie konwerterow

protokotu transmisji”

d. 5

Zamawiajacy W niniejszym  postepowaniu nie udostepnia obliczen

>

fotometrycznych. Wykonawca bedzie zobowiazany po doborze oprawy,
na podstawie danych fotometrycznych opraw przyjetych do oferty przed

wbudowaniem wykonac¢ projekt fotometryczny.

Ad. 6
W zakresie niniejszego postepowania nie ma wykonania pomontazowych

pomiarow luminancji.



>

d. 7

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedtuzenie terminu sktadania ofert.

Przewodniczaca komisji przetargowej

mgr llona Ostrowska

Otrzymuja:
1. platformazakupowa.pl/pn/belchatow
2. ala.



http://platformazakupowa.pl/pn/belchatow

