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ST 00.01 

 

Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 00 00 00-7 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz wymagania wspólne 

dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania –  

Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi – Etap 2b Dostosowania Budynku Collegium 

Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 

działka nr 17/1 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów Przetargowych i należy je stosować wykonywaniu 

robót opisanych w niniejszej specyfikacji. 

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wykonawca wykona na własny koszt prace przygotowawcze. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

położenie i oznaczenie  instalacji znajdujących się w zakresie prac budowlanych.  

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzeń instalacji Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy 

na swój koszt. Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jeśli zostały one 

wykonane przez inna stronę, Wykonawca sprawdzi je i uzupełni, wszystko w zależności od okoliczności. 

1.3. Inwestor 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań 

1.4. Określenie grupy robót dla przedsięwzięcia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 

dział robót: 45 00 00 00 -7 Roboty budowlane 

 45 10 00 00 -8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 

grupa robót: 45 40 00 00 -1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

grupa robót: 45 30 00 00 -0  Roboty instalacyjne w budynkach 
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1.5. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, 

Zakres robót: 

 

Lp Część Kod/Dział Opis Nr Str 

1. 0 

0 

45 00 00 00 -7 

45 00 00 00 -7 

Wymagania ogólne 

Część ogólna - charakterystyka pro-
jektu i obowiązki Wykonawcy 

 
ST 00.01 

 

  

 I 45 10 00 00 -8 Przygotowanie terenu pod budowę   

  

2. I.2 45 11 00 00 -9 Roboty rozbiórkowe ST 01.01  

  

 II 45 20 00 00 -9 Roboty budowlane architektura   

3. II.1 45 22 32 10 -1 Roboty stalowe ST 02.01  

4. II.2 45 26 25 00 -6 Roboty murarskie ST 02.02  

5. II.3 45 42 10 00 –4 Roboty w zakresie stolarki drzwiowej i 
okiennej 

ST 02.03  

6. II.4 45 42 11 46 -9 Montaż sufitów podwieszonych list-
wowych 

ST 02.04  

 
 

 

 III 45 40 00 00 -1 Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych 

  

12. III.1 45 41 00 00 -4 Tynkowanie ST 03.01  

13. III.2 45 44 00 00 -3 Roboty malarskie ST 03.02  

14. III.3 45 45 00 00 -6 Roboty budowlane, uzupełniające, wy-
kończeniowe pozostałe 

ST 03.03  

 

15. IV 45 30 00 00 -0  Roboty instalacyjne w budynkach   

16. IV.1 45 33 12 10 -1  Instalowanie wentylacji - wentylacja by-
towo-pożarowa  
 

ST 04.01  

17. IV.2. 45 33 22 00 -5 Roboty instalacyjne hydrauliczne – in-
stalacja odzysku ciepła glikolowa  

ST 04.02  

18. IV.3. 45 31 00 00-3 Instalacje Elektryczne    
 

ST 04.03  

 

1.6. Stosowanie  zapisów  Specyfikacji Technicznej 

1.6.1. Zakres  stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót dla kubaturowych obiektów użyteczności publicznej oraz z uwagi na obszerność i 
skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy 
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo 
i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu 
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja 
Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria 
jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od 
najważniejszego   kryterium: 
• Umowa 
• Dokumentacja Projektowa 
• Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez 
przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji technicznych jest 
dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych 
ostrzejszych niż te Normy 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, 
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Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych zarówno 
w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych – przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile 
nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i Normami aktualnymi przywołanymi w ST 
• Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą 
zachodzić pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy 
Warunkami Technicznymi o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej 
powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed 
przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w 
powyższych względach  obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

1.6.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji   Technicznej 

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych Robót 
należy traktować jako obowiązujące dla Umowy jeżeli nie stanowią one inaczej niż zapisy zawarte w 
Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować 
w następującej  kolejności  pierwszeństwa  dokumentów: 
1) Umowa 
2) Dokumentacja Projektowa. 
3) Specyfikacja Techniczna 
4) Przedmiar 

1.7. Niektóre  określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.7.1. Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą 

zlecając mu wykonanie  Robót Budowlanych. 

1.7.2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warun-

kach Umowy. 

1.7.3. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.7.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w 

zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji 

Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. 

1.7.5. Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego in-

teresów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projek-

tową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami   

Umowy. 

1.7.6. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

1.7.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca części Robót 

Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w 

Ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni. 

1.7.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót 

na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jed-

nostki prawnie działające na Terenie Budowy. 

1.7.9. Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do 

okoliczności 

1.7.10. Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawi-

dłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia pracowników, 

Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 

1.7.11. Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do 

wykonania i wykończenia  Robót Budowlanych, 
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1.7.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru w 

trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru. 

1.7.13. Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią zajmo-

waną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 

1.7.14. Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konser-

wacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych. 

1.7.15. Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Budowlanych 

1.7.16. Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Te-

renie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do 

usunięcia po zakończeniu Robót. 

1.7.17. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi,  zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru 

1.7.18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w trybie postępowania o 

udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz 

na podstawie których została wyłoniona  najkorzystniejsza Oferta 

1.7.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej for-

mie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w Spe-

cyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.7.20. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać wyko-

nane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji. 

1.7.21. Ślepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności z 

określeniem jednostek obmiaru i ilości Robót. 

1.7.22. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę Ślepy Kosztorys. 

1.7.23. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 

1.7.24. Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie części 

lub całości Robót 

1.7.25. Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników produkcji 

(robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, 

zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie  Ofertowym. 

1.7.26. Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o 

wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę 

Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc 

jej integralny składnik. 

1.7.27. Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne Wyko-

nawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

1.7.28. Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 

1.7.29. Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robót 

Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty 

Zakończenia. 

1.7.30. Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty Budow-

lane. 

1.7.31. Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część 
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Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru   Końcowego. 

1.7.32. Dokumentacja Projektowa – zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu Wykonaw-

czego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji 

1.7.33. Dokumentacja Powykonawcza – Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzo-

nymi w czasie realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna 

1.7.34. Rysunki – rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmie-

nione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 

1.7.35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/ Specyfikacja Techniczna/ ST – oznacza doku-

ment zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, 

odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 

1.7.36. Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, Spe-

cyfikacjami Technicznymi lub innymi  postanowieniami Umowy. 

1.7.37. Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. 

1.7.38. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych Od-

biorów Robót, przekazywania poleceń i innej  korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nad-

zoru, Wykonawcą i   Projektantem. 

1.7.39. Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór Koń-

cowy jak i Odbiór Pogwarancyjny  stosownie  do okoliczności. 

1.7.40. Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z postanowieniami 

Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia, 

1.7.41. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości Robót, 

które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

1.7.42. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych zgodnie z 

postanowieniami Umowy. 

1.7.43. Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem Wad 

powstałych i ujawnionych w  okresie gwarancyjnym. 

1.7.44. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi w czasie 

realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, geo-

dezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich 

oceny i Odbioru Końcowego. 

1.7.45. Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia sporów 

na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 

1.7.46. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było za-

pobiec, nawet poprzez  dołożenie  najwyższej staranności. 

1.7.47. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 

udzielania aprobat technicznych. 

1.7.48. Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli prze-

dział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla da-

nego rodzaju Robót Budowlanych. 
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1.7.49. Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Pol-

ska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania zgodnie z Rozporządze-

niem wymienionym w punkcie „Przepisy związane” wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 

zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem nor-

matywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

1.7.50. Certyfikat Zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu cer-

tyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są 

zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopusz-

czonych do obrotu i stosowania 

 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące  Robót 

1.8.1. Przekazanie Placu  Budowy 

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części 
Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz przekaże: 
• lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, 
• Dziennik Budowy, 
• dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany ( + projekty zamienne )z 
pozwoleniem na budowę w 1 egzemplarzu, projekt wykonawczy w 1 egzemplarzu), 
• dwa komplety Specyfikacji  Technicznych. 
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.8.2. Dokumentacja Projektowa i  Powykonawcza 

(1) Dokumentacja Projektowa składa się z : CZĘŚĆ I: 
• Projekt  budowlano-wykonawczy 
CZĘŚĆ II: 
• Przedmiary robót 
• Kosztorys inwestorski 
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w 
powyższych ST to Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach Ceny Umownej, a warunki 
wykonania i odbioru tych Robót ustalić na podstawie zapisów niniejszej ST. 
(2) Dokumentacja Powykonawcza do  opracowania  przez Wykonawcę 
Wykonawca winien wykonać Dokumentację Powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również 
dokumentację geodezyjną. 

1.8.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami   Technicznymi 

1. Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę 
oraz Projekt Wykonawczy. Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji 
Technicznej, zgodnie z Dokumentacją Projektową 
2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Dokonanie zmian i 
poprawek musi być akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji 
Projektowej. 
4. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
5. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.8.4. Zabezpieczenie  Placu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót 
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót a w szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, 
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Robót. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i 
inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
(c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub 
dostawców na własny koszt. 
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.8.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W  szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących   warunków: 
(a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku  naturalnym, 
(b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
 - przekroczeniem  dopuszczalnych  norm hałasu, 
- możliwością  powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska,  obciążają Wykonawcę. 

1.8.6. Ochrona  przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach objętych inwestycją oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.8.7. Materiały  szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji   
państwowej. 

1.8.8. Ochrona własności publicznej i  prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących Właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie Placu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu   napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w  dokumentach dostarczonych mu przez   
Zamawiającego. 
Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z właścicielem terenu położenie ogrodzenia / wygrodzenia / 
oddzielenia terenu Budowy, w tym wyszczególnionych miejsc wewnątrz budynku podlegającym 
inwestycji.  

1.8.9. Ograniczenie obciążeń  osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.8.10. Bezpieczeństwo i higiena  pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań   
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.8.11. Plan bezpieczeństwa 

Wykonawca  powinien  wykonać plan bezpieczeństwa. 
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak: 
 - stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
- plan działania w związku z organizacją ruchu, 
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie  porządku, 
- działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi, 
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo  Robót. 

1.8.12. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.8.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  podczas  prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

1.8.14. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie  Kontraktowej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Dopuszczenia  stosowania materiałów . 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2., stosować 

wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie 

oznaczone, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2.8: 

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi 

normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez 

producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może 

być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii 

Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7 

2. wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa  B  są dokumentami 

wskazującymi, że  wyrób spełnia wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  ustalone w Polskich Normach, 

zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat 

B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z 

Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9. 

2.2. Jakość stosowanych materiałów  . 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty 

laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do 

wglądu dla Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności: z Polską Normą, aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
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b) Oznaczenie znakiem CE 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem  badań 

materiałów ponosi  Wykonawca. 

2.3. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 

standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez 

Projektanta założeń estetycznych założonych w dokumentacji technicznej dla Projektu. Dopuszcza się 

zamienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 

• Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiającego zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki 

oraz doboru materiałów wykończeniowych gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana 

jest  zgoda   Projektanta 

• Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i  Odbioru) 

• wykonaniu dokumentacji zamiennej  

2.4. Materiały nie  odpowiadające wymaganiom 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie. 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 

materiałów takich jak: aprobaty techniczne,  certyfikaty zgodności. 

W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub 

przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia 

dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca 

badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a 

zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 

2.5. Przechowywanie  i  składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 

Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą składowane poza 

Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie 

dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 

2.6. Wariantowe  stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

  

3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia 

Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do  Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych   materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania  Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 

i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonywanie uciążliwych robót budowlanych 

(powodujących hałas) może się odbywać tylko o wyznaczonych godzinach oraz po uprzednim 

powiadomieniu o przystąpieniu do robót administratora Istniejącego obiektu. Decyzje Inspektora Nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na sformułowaniach 

zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
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przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Program Robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem 

załączonym do Oferty. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 

proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

5.3. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany: 

- wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót, 

- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia. 

Tablice informacyjne  powinny  spełniać następujące wymagania: 

- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze pozwolenia na 

budowę; dane: organu nadzoru  budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantów; numery  telefonów  

alarmowych 

- posiadać wymiary 90 x 70 cm, 

- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi 

koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 

- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. Ogłoszenie powinno zawierać: 

- przewidywane terminy rozpoczęcia  i zakończenia wykonywanych robót  budowlanych, 

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych   okresach, 

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 

Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny   za-

pewniać: 

W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, 
bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, 
ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród. 
Warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji. 
Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich 
Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 
cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach szczególnie uza-

sadnionych. Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, zagospodarowa-

nia terenu sąsiedniego albo niemożliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów techniczno-

budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
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 powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób niepełno-

sprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektów uży-

teczności publicznej. 

6.1.3. Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy do kompetencji organu 

państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , który wydał pozwolenie 

na budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych poprzedzone musi 

być wydaniem upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania 

przepisów techniczno-budowlanych , od których miałoby zostać wydane odstępstwo.  

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych i in-

nych. 

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub 
udostępniana osobom trzecim  bez zgody Zamawiającego. 
Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne 
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które 
Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. 
Autor (autorzy) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. 
Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej , to każde 
naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze 
postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji 
rozwiązań chronionych patentami l prawami ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody 
autora na korzystanie z takich rozwiązań. 

6.1.5. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych , odpowie-

dzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą specyfikacją Pol-

skimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej 

właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na bu-

dowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest ka-

rami jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu 

przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, 

odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób od-

biegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź istotnie od-

biegający od zatwierdzonego projektu. 

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny 

z przepisami techniczno-budowlanymi. 

6.1.7. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie odstępstwo od 

zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego 

odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać będzie zmiany decyzji o pozwoleniu 

na budowę, a także wstrzymania robót budowlanych art. 50. Koszty wynikające z tego tytułu obciążają 

te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orze-

czone także wówczas , gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już 

po zakończeniu robót budowlanych (art. 51 ust.). 

 

6.1.8. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projek-

tową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, doku-

menty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze 

dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 
b) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
c) deklaracje zgodności lub certyfikat  zgodności: 
z Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 
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normy. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Program zapewnienia jakości  (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - 

Programu Zapewnienia Jakości - w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program  Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, organizację ruchu na budowie 

wraz z oznakowaniem Robót, 

bhp, 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie   badań), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi  Nadzoru. 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno – pomiarowe, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych  elementów Robót, 

6.3. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i 

normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Inspektora Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 

do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy gdy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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6.4. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.6. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych. 

6.7. Badania  prowadzone  przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.9. Dokumenty budowy 

6.9.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad 
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(okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego, 
Projektant, Kierownik Budowy, 
Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania 
przepisów na budowie. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora  Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji   Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów   Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane  dotyczące  sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem  stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji oraz 
warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów 
Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik 
budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i 
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego. 

6.9.2. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne 
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za Roboty nie 
odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być 
realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na 
okresowe płatności częściowe. 

6.9.3. Dokumenty potwierdzające  stosowanie materiałów. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.9.4. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, 
lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną 
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dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót rysunki te zostaną przedłożone Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca winien przekazywać Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w 
miesiącu w celu dokonania przeglądu. 

6.9.5. Pozostałe  dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania  budowlanego, 
b) protokoły  przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję  na budowie. 

6.9.6. Przechowywanie  dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w  wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój, powierzchnie wyliczone będą w m2. W 

wypadku montażu elementów będących częścią składową budowli ilość mierzona będzie w kompletnych 

sztukach danego elementu. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami dołączonymi do 

protokółu w formie załącznika. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas  przeprowadzania obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w 

protokółach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiory robót - definicje 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale  Wykonawcy: 

1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 

2) Odbiór Częściowy, 

3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem) 

4) Odbiór Końcowy, 

5) Odbiór Pogwarancyjny. 

8.1.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty 
zanikające. 
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym 
dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności  
Wykonawcy. 

8.1.2. Odbiór Częściowy 

Odbiór Częściowy Robót dotyczy: 
a) każdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo została zajęta 
lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 
b) każdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia lub użytkowania 
przed zakończeniem. 
Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami Umowy lub 
wyszczególnionych odrębnie w Programie Robót. 
Przy  Odbiorze  Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
a) Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące jakości  wbudowanych materiałów 
d) Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
e) Obmiar Robót podlegających  Odbiorowi 
Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności 
Inspektora  Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów 
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zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym 
dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego w  obecności 
Wykonawcy. 

8.1.3. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem 

Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 
a) sprawdzeniu,  czy dostarczone Urządzenia odpowiadają  zamówieniu, 
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne 
certyfikaty, 
c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. Odbioru dokonuje Inspektor  
Nadzoru. 
Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie ww. dokumentów  przedłożonych  przez Wykonawcę. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony przez 
Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

8.1.4. Odbiór Końcowy 

Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze Końcowym 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
a) Dokumentację Projektową Powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą 
zawierającą kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji   powykonawczej, 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące jakości  wbudowanych materiałów 
d) Specyfikacje Techniczne, 
e) Receptury i ustalenia  technologiczne, 
f) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ, 
g) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
ST i PZJ, 
h) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót Zanikających i 
Ulegających Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały. 
i) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania Robót właścicielom 
urządzeń, o ile takie roboty występowały. 
j) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag i 
zaleceń Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały. 
k) Dokumenty (oświadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych organów, zgodnie z 
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Środowiska, 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży   Pożarnej. 
Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami 
obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Zakończenie Robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że 
jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, 
Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Kontrakcie/Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół sporządzony przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny 

Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz 
sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika obiektu co do 
zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 
Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru 
Końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie 
użytkownika obiektu. 
 Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona 
oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną 
wskazane Wady dotyczące wykonania Robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to 
podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy 
z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z   Umowy. 

8.2. Przejęcie odcinka Robót 

Przejęcie odcinka Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka Robót i dotyczy każdego 

odcinka, w odniesieniu do którego w Harmonogramie wykonywania robót ustalono osobny czas 

wykonania. 

8.2.1. Przejęcie części Robót 

Przejęcie części Robót dotyczy: 
a) każdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 
użytkowana przez Zamawiającego, 
b) każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed 
zakończeniem. 

8.2.2. Przejęcie  końcowe Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Kontrakcie. 
Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi 
Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót . 

8.2.3. Dokumenty do przejęcia końcowego  Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru  ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację Projektową z naniesionymi  zmianami,  Specyfikacje Techniczne, 
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego  zaleceń, recepty i ustalenia  technologiczne, 
Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych   
materiałów, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, sprawozdanie techniczne, 
rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót Właścicielom 
urządzeń, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy 
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, Sprawozdanie techniczne  
będzie zawierać: 
zakres i lokalizację wykonywanych Robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji  Robót, datę 
rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót  poprawkowych i Robót  
uzupełniających wyznaczy  komisja. 

8.2.4. Przejęcie  ostateczne  (po okresie gwarancyjnym) 

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie Ostateczne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie 

nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę. 

Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo 

zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji. Cena 

Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi  kosztami, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie 

energii, wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące 

bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic,  ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót,  ubezpieczenia oraz koszty zarządu  przedsiębiorstwa  Wykonawcy), 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 

9.2. Wymagania Umowy i  Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią dokumentów określoną 

w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót. 
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Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane z 

prowadzeniem Robót: 

a) wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji   pomocniczych, 

b) koszt  obsługi geodezyjnej, 

c) koszt rekultywacji terenu, 

d) koszt  wywozu odpadów. 

e) koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami    bezpieczeństwa ruchu. 

• opłaty/dzierżawy terenu 

• przygotowanie terenu 

• konstrukcję tymczasowej  nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i   drenażu. 

• tymczasową przebudowę urządzeń  obcych. 

f) koszt  utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu  obejmujący: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł 

• utrzymanie płynności  ruchu publicznego. 

g) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu   obejmujący: 

• usunięcie wbudowanych materiałów  i oznakowania 

• doprowadzenie terenu do stanu  pierwotnego 

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana przez 

Wykonawcę za daną pozycję w 

  

Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania przez niego dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni: 

a) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki 

ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy, 

b) eksploatację i utrzymanie  zainstalowanych  urządzeń zabezpieczających, 

c) demontaż  zamontowanych  Urządzeń Tymczasowych, 

d) prace porządkowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Wymagania ogólne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 

Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 

Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane 

będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przywołane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezależnie od 

ich statusu (obowiązywania lub aktualności normy). Uznaje się, że przywołanie normy w ST równe jest 

obowiązkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm 

krajów Unii Europejskiej lub beneficjentów programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 

obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 

norm przy wykonywaniu Robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
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10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących przedsię-

wzięcia 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, 

Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. 

U.2004 Nr 93, poz. 888) 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 

1126) 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, 

poz.690) 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 

107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71). 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 

poz. 2041). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 

poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 

poz. 2042). 

12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650) 
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ST 04.01 
wentylacja bytowo-pożarowa (CPV) 45 33 12 10-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (dalej ST) jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania 

wentylacji mechanicznej pożarowo-bytowej dla przebudowywanego budynku Collegium Altum 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań. W zakresie instalacji 

bytowo-pożarowej  

1.2. Zakres zastosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pk.1.1. Poniższą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z wszystkimi innym 

dokumentami kontraktu oraz z normami i przepisami dotyczącymi opisywanego zakresu prac. 

1.3. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pożarowo-bytowej, niezbędnych do 

bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku na wypadek pożaru. W zakresie robót jest: 

· Instalacja NP4 obejmująca system wentylacji bytowo-pożarowej w zakresie dostarczenia powietrza. 

System NP4  zapewniać będzie utrzymanie parametrów ciśnienia i przepływu dla klasy B, zgodnie z 

PN-EN 12101-6. Instalacja utrzymywać będzie wymagane parametry tylko w przedsionku na 

kondygnacji, na której wystąpił alarm pożarowy oraz zapewniać będzie nawiew powietrza bytowego 

do pomieszczeń użytkowych pięter od +5 do +20 

· Instancja W10/O1 stanowiąca system oddymiania / odbioru powietrza z korytarzy na kondygnacjach 

powtarzalnych od parteru do piętra +19 przez instalację O1 oraz stanowiącą odbiór powietrza 

bytowego z pomieszczeń użytkowych na piętrach od +5 do +18. Instalacja W10/O1 funkcjonować 

będzie  współpracująca z instalacją napowietrzania NP4.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

· Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, wykonania, i uruchomienia instalacji wentylacji 

pożarowo- bytowej, będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej.  

· Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 

opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla 

kompletnego wykonania instalacji wentylacji pożarowo- bytowej, będących przedmiotem niniejszej ST 

i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. 

· Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń przedmiotowych instalacji 

w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych 

niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany 

montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi branżami. Wykonawca 

ma zrealizować na własny koszt. 

· W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia i/lub materiały niezgodne ze ST i/lub 

dokumentacja projektową będzie obciążony kosztami demontażu tego urządzenia i/lub materiału oraz 

zakupu i montażu urządzeń i/lub materiałów wyszczególnionych w ST. 

· Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Zamawiającego standard dla materiałów, 

urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w 
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takim przypadku musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez projektanta i Inwestora oraz 

wykonać musi projekt wykonawczy zamienny z uwzględnieniem proponowanych rozwiązań 

zamiennych. Dokumentacja Projektowa zamienne w takim wypadku musi zostać zatwierdzona przez 

inwestora i uzgodniona z rzeczoznawcą od zabezpieczeń przeciwpożarowych. Odpowiedzialność za 

rozwiązania projektowe w takim przypadku przechodzi na autora projektu wykonawczego 

zamiennego.  

· Rysunki i część opisowa oraz przedmiar robót są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. 

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 

rysunkach a nie ujęte specyfikacją powinny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku 

wątpliwości, co do interpretacji niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca przed złożeniem 

oferty powinien wyjaśnić z Zamawiającym wszelkie wątpliwości, który jako jedyny jest upoważniony 

do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw. 

· Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i 

posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 

zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia tak, aby spełniać 

obowiązujące przepisy. 

· Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących 

norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez Zamawiającego 

przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację 

kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 

· Wykonawca (oferent) obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem przedmiotowego obiektu i 

elementów istniejących na terenie objętym opracowaniem oraz bezpośredniego otoczenia, 

przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją 

przedmiotowej inwestycji. 

· Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki 

przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych i podobnymi uregulowaniami branżowymi 

· Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania 

robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy 

wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi 

świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.  

· Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i 

defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę 

roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie, 

w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. 

· Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do 

podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach 

lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest 

usunąć je na własny koszt bez wezwania. 

· Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi 

w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do 

całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca 

między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace 

budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego 

harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora.  

· Wszelkie prace (roboty) związane z wykonaniem instalacji wentylacji pożarowej, stanowiące 

przedmiot specyfikacji technicznej, należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami określonymi 

w niniejszej specyfikacji technicznej, zgodnie z normą PN-EN 12101-6:2007(dla instalacji holu 
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wejściowego zgodnie z instrukcją ITB nr 378/2002), oraz dokumentacją projektową. Sposób 

planowania i wykonywania prac powinien mieć na względzie ich wysoką jakość oraz terminowe 

zakończenie. W/w prace obejmują wszelkie niezbędne czynności wymagane do zrealizowania zadań 

objętych kontraktem. Należą do nich (choć nie wyłącznie) prace podstawowe i dodatkowe niezbędne 

do zamontowania wymienionych w dokumentach kontraktowych urządzeń wentylacyjnych oraz 

wykonania instalacji kanałowej z kanałów o klasie EIS60 i blachy stalowej ocynkowanej.   

· W skład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz 

wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien 

wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.  

· Wykonawca, zobowiązany jest także doskonale zapoznać granice świadczeń, wynikające z jego 

zakresu prac wobec innych Wykonawców. W trakcie realizacji prac, musi przekazać Zamawiającemu 

listę prac będących w zakresie innych Wykonawców, które muszą zostać wcześniej zrealizowane i 

zgłoszone do odbioru, aby przejął całkowitą odpowiedzialność za wykonywane w powiązaniu z tymi 

pracami czynności. 

· Użycie / zastosowanie każdego materiału objętego niniejszą inwestycją musi zostać poprzedzone 

wnioskiem materiałowym  określającym jego podstawowe parametry oraz zawierającym 

oświadczenie Wykonawcy o zgodności lub barku zgodności zastosowanego elementu w stosunku do 

rozwiązań projektowych. Wzór wniosku materiałowego przekazany zostanie przez zamawiającego. 

Wniosek materiałowy każdorazowo musi być zatwierdzony przez nadzór autorski i nadzór inwestorski.  

1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy 

Wszystkie prace budowlano-remontowe wykonywane będą w obiekcie funkcjonującym. Budynek służy 

jako uczelnia wyższa. Pomieszczenia użytkowane są przez studentów, personel (stały i czasowy)  oraz 

kadrę nauczycielską. Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny 

utrudnień w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania terenu budowy i rodzaju graniczących z nim 

terenów (ewentualne trudności z dostępem do pomieszczeń, dowozem materiałów, wjazdem maszyn, 

przepisy zarządu dróg, przepisy policji, straży pożarnej, wytycznych organizacyjnych zarządcy obiektu itp. 

)  

Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do 

Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, 

dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, 

urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować 

uszkodzenia tych dróg.  

Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być 

skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić 

roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w 

granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego nie zakłócać 

bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, 

chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak 

i do osób trzecich.  

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w 

granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego nie zakłócać 

bardziej niż to jest konieczne dostępu do pomieszczeń użytkowych wewnątrz obiektu w  ciągu  jego 

funkcjonowania.  

Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane z położeniem placu/terenu 

budowy, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek żądania podwyższenia ceny tłumaczone faktem, 

że oferta sporządzona została jedynie w oparciu o dokumentację opisową ogólną, co okazało się 
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niewystarczające dla faktycznego wykonania robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia 

określonych sytuacji szczególnych projektu. 

Do Wykonawcy instalacji należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 

zagospodarowanie terenu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów a także 

zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót oraz 

dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych dokumentach Przetargu jako 

urządzenia dostarczane przez Wykonawcę.  

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk dla wszystkich demontowanych elementów 

instalacyjnych oraz budowlanych, w tym: gruzu pochodzącego z rozbiórki, kucia, bruzdowania itd., 

urządzeń wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych  – uzyskanych własnym staraniem i na swój koszt. 

1.7. Zasady kontroli i odbioru robót 

W ramach zobowiązań przewidzianych Umową, Wykonawca ma obowiązek dla całości wykonywanych 

instalacji wentylacji bytowo pożarowej wykonać rozruchy, próby, sprawdzenia funkcjonowania i pomiary 

odbiorcze. Prace te powinny być wykonywane w terminach zgodnych z Szczegółowym Harmonogramem 

Robót. Wykonawca powinien sporządzić protokoły z przeprowadzonych prób, kontroli i pomiarów oraz 

przekazać je Zamawiającemu. 

Z chwilą, gdy Wykonawca uzna, iż prace montażowe i instalacyjne dobiegły końca i że zakończona została 

regulacja funkcjonującej instalacji, ma obowiązek poinformować pisemnie Inwestora, przesyłając mu list 

(w formie ustalonej przez zamawiającego)  wraz z formularzem zawierającym wszystkie informacje 

niezbędne do przeprowadzenia odbioru wykonanych robót. Wniosek o wykonanie odbioru robót, powinien 

zostać sporządzony zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz zawierać poszczególne wymagalne 

zezwolenia.  

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, teren budowy/remontu/przebudowy wewnątrz i na zewnątrz obiektu 

powinien zostać oznaczony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą taśm 

ostrzegawczych, tablic informacyjnych, znaków drogowych (na zewnątrz obiektu), oświetlenia, mostków 

przejściowych, w zależności od zakresu i lokalizacji robót.  Kierownik Robót powinien być stale obecny na 

placu budowy a w razie nieobecności powinien zostać wskazany jego zastępca. Wykonawca robót 

odpowiada za wszelkie naruszenie porządku na placu budowy, szkody spowodowane przez należące do 

niego urządzenia, maszyny i środki transportu ciężarówki oraz za incydenty spowodowane 

nieprzestrzeganiem przepisów BHP, obowiązujących regulaminów i zaleceń. Za wszelkie spowodowane 

szkody, Wykonawca zostanie obciążony kosztami napraw.  

Wykonawca zobowiązany jest również do przestrzegania czystości na terenie budowy, wewnątrz i na 

zewnątrz obiektu, składowania gruzu, materiałów z demontażu instalacji  i odpadów w miejscach do tego 

celu wyznaczonych oraz wywozu nieczystości (zgodnie z zawartymi umowami). W przypadku nie 

przestrzegania nakazu zachowania czystości, Inwestor samodzielnie lub za pośrednictwem swego 

przedstawiciela na budowie ma prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości a w przypadku 

nie wywiązania się Wykonawcy, wzywa specjalistyczną, zewnętrzną firmę porządkową a koszty poniesione 

za wykonanie usługi obciążają rachunek Wykonawcy, który nie dotrzymał swoich zobowiązań.  

1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 

Wszystkie elementy instalacji wentylacji pożarowej, będące przedmiotem ST, należy wykonywać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami polskimi. Do Wykonawcy robót niniejszej branży należy zapewnienie 

wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót, a w szczególności 

zapewnienie: 

· bezpieczeństwa konstrukcji, 

· bezpieczeństwa pożarowego, 

· bezpieczeństwa użytkowania, 

· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, 

· ochrony środowiska, 

MM
Highlight
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· oszczędności energii, 

Instalacje wentylacji pożarowo-bytowej powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na cały okres trwania robót Kierownika Robót 

posiadającego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarcza szczegółowy plan BIOZ, który podlega 

zaakceptowaniu przez inspektora BHP oraz zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń inspektora BHP. 

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo 

wszelkich czynności wykonywanych na Placu Budowy oraz za metody i technologię użyte przy realizacji 

przedmiotu ST. Funkcja inspektora BHP nie zwalania Wykonawcy z jego odpowiedzialności w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zwłaszcza w przypadku wypadków przy pracy. W konsekwencji 

Wykonawca ma swój udział w ubezpieczeniu i ochronie budowy zarówno, co do dyspozycji dotyczących 

wyłącznie jego własnych pracowników oraz wykonywanej przez nich pracy na budowie, jak również wobec 

osób, których obecność na miejscu wykonywania prac jest uzasadniona. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót będących przedmiotem ST, powinny odpowiadać, co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych 

w Dokumentacji Projektowej. Każdy zastosowany produkt musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawy 

o wyrobach budowlanych. Dodatkowo wszystkie główne elementy instalacji: wentylatory, centrale napowietrzające, 

kanały wentylacyjne oraz klapy p.poż wraz z automatyką muszą posiadać odpowiednią certyfikację.  

Należy dostarczyć specyfikację wyrobu, jego szczegółowe dane techniczne (w tym standardowe rysunki 

katalogowe), pochodzące od producenta – instrukcje instalowania produktu, jego składowania oraz sposoby 

właściwej eksploatacji, a także próbkę wyrobu. Przedstawione raporty z laboratoryjnych badań testowych produktu 

wykonanych u producenta mają stanowić dowód na jego przydatność zarówno, co do jego zastosowania na rynku 

budowlanym jak i co do wymagań dokumentacji projektowej. Przedstawione informacje muszą być 

usystematyzowane według zrozumiałego i jednorodnego dla wszystkich produktów klucza. 

Materiały powinny być oznakowane nazwą producenta, numerem modelu, etykietami instytucji atestujących i 

innymi potrzebnymi identyfikatorami. Materiały i wyposażenie powinny być wolne od wad i uszkodzeń.  

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji wentylacji pożarowych oraz instalacji przeciwpożarowych 

muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą 

być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.  

Na każde żądanie Inwestora, Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji, muszą 

posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być 

spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.  

Materiały eksponowane do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu 

Higieny. 

Poniżej podano wymagania, na podstawie których należy dobrać i wycenić wszystkie urządzenia. 

Przy wycenie należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie, niniejszej Specyfikacji oraz 

rysunków, opisu technicznego i przedmiaru. W przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych 

w jakiejkolwiek z  części dokumentacji, należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 

rozstrzygnięcia problemu. 

Przy wycenie każdego urządzenia należy uwzględnić wszystkie elementy oraz prace niezbędne do prawidłowego 

montażu, regulacji i pracy tego urządzenia. 

2.1. Wentylatory wyciągowe 

Wentylatory oddymiające mają być: 

· przystosowane do zabudowy na zewnątrz (patrz Opis techniczny instalacji) (zabezpieczenia przed 

czynnikami atmosferycznymi, itp.),  
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· wyposażone we własne ramy nośne umożliwiające montaż na stalowych konstrukcjach wsporczych, 

lub cokołach budowlanych; 

· wyposażona w wentylatory napędzany przez silnik elektryczny poprzez przekładnię pasową lub z 

napędem bezpośrednim  

· wyposażone w wyłącznik serwisowy zabudowany na obudowie, 

· wyposażone w króćce elastyczne na wszystkich króćcach przyłączeniowych 

· zasilane ze źródła prądu gwarantowanego  

· odporne na wpływ wysokich temperatur 600°C/120min 

· Wyposażone w centralę oddymiającą do montażu zewnętrznego (zabezpieczenie przez czynnikami 

atmosferycznymi: wilgoć, temperatura, promieniowanie UV) 

2.2. Centrale napowietrzające 

Wentylatory nawiewne mają być: 

· przystosowana do zabudowy na zewnątrz lub wewnątrz  (patrz Opis techniczny instalacji)  

· wyposażone w wentylator osiowy z napędem bezpośrednim, 

· płynną regulację wydajności przy pomocy przetwornicy częstotliwości, 

· ciągły pomiar nadciśnienia w przestrzeni chronionej, 

· kanałowy czujnik dymu, 

· przepustnicę odcinającą; 

· certyfikowany układ sterowania; 

· wyposażone w wyłącznik serwisowy zabudowany na obudowie; 

· wyposażone w króćce elastyczne na króćcach przyłączeniowych; 

· wyposażone w wizualizację stanu urządzenia;   

· zasilane ze źródła prądu gwarantowanego;  

2.3. Klapy wentylacji pożarowej. 

Wszystkie klapy pożarowe, zgodnie z opisem projektu powinny zostać wyposażone w niezbędne  elementy 

wykonawcze pozwalające na prawidłową pracę systemu wentylacji pożarowej. Muszą mieć możliwość 

otwierania i zamykania klapy w przypadku detekcji dymu, oraz testowo z miejsca zabudowy klapy. 

2.4. Instalacja przewodowa 

2.4.1. Kanały wentylacyjne 

Kanały wentylacyjne wywiewne winny spełniać wymagania klas odporności ogniowej EIS 120 

według normy PN-B-02851-1:1997 oraz/lub PN-EN 1366-1:2001. 

Kanały z płyt gipsowo-cementowych powinny być wykonane jako samonośne wg technologii 

wykonania producenta płyt.  

Kanały wentylacyjne nawiewne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, 

PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999).  

Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile 

wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe muszą mieć odpowiednie kąty w celu 

uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów o przekroju 

prostokątnych) wyposażyć w łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co 

najmniej 50 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i 

uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone 

środkami antykorozyjnymi. 

Docelowa waga kanału o klasie EIS120 wykonanym w technologii samonośnej lub stalowej nie 

może przekraczać 28 kg/m².  

W przypadku stosowania kanałów o zadanej  klasie odporności, szczelności i izolacyjności  

ogniowej, wszystkie elementy montażowe, w tym uchwyty i zawiesi  muszą zapewnić zadaną 

odporność ogniową całości rozwiązania systemowego.  

Szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów ujęto w opisie technicznym oraz przedmiarze.  
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3. SPRZĘT 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia właściwe dla danego rodzaju 

robót, przy uwzględnieniu właściwej jakości wykonania zgodnej z niniejszą specyfikacją techniczną. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt, narzędzia i materiały wymagane w celu wykonania robót. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia należy przyjąć, rozładować i składować w miejscu realizacji inwestycji. 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego powinny być dobrane przy uwzględnieniu harmonogramu prac 

i wynikać z projektu organizacji budowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, 

które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz 

liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 

Dokumentacji Przetargowej oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Materiały należy składować w pomieszczeniach suchych przystosowanych do zamknięcia, w opakowaniach 

jednostkowych i zbiorczych, na paletach lub innych podstawach. W przypadku składowania materiałów na wolnym 

powietrzu, materiały należy odpowiednio zabezpieczyć przed opadami, wpływem czynników atmosferycznych oraz 

pogorszeniem jakości zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie składowane materiały należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem i kradzieżą. Przy planowaniu transportu materiałów budowlanych należy uwzględnić i 

zweryfikować dostępne w obiekcie środki transportu pionowego oraz dostępne drogi komunikacji poziomej i 

pionowej w nawiązaniu do gabarytów i wagi transportowanych elementów.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

5.2. Szczegółowy opis robót  

5.2.1. Wentylatory wywiewne 

Zapewnić zakup, montaż oraz rozruch wszystkich wentylatorów wyciągowych. 

Wentylatory należy zabudować w sposób trwały i pewny. Należy posadowić je na dachu na 

konstrukcji wsporczej ujętej w projekcie konstrukcyjnym (załącznik 1). Przy montażu należy 

stosować wibroizolatory gumowe. Zapewnić dostawę i montaż wszystkich elementów automatyki 

w tym centralę wentylacyjną oraz elementy zasilania  (trasy kablowe zewnętrze i wewnętrzne).  

5.2.2. Centralki nawiewne 

Zapewnić zakup, montaż oraz rozruch wszystkich centralek nawiewnych. 

Należy posadowić je na dachu na konstrukcji wsporczej ujętej w projekcie lub wg. wytycznych 

producenta urządzeń. Przy montażu należy stosować wibroizolatory gumowe. 

5.2.3. Centralki nawiewne i wywiewne wentylacji bytowej 

Zapewnić zakup, montaż oraz rozruch wszystkich centralek wentylacji bytowej.  

Należy posadowić je na dachu na konstrukcji wsporczej ujętej w projekcie lub wg. wytycznych 

producenta urządzeń. Przy montażu należy stosować wibroizolatory gumowe. Centrale 

wentylacyjne bytowe wyciągowe usytuowane na piętrze +20 posadowić wg wytycznych 

konstrukcyjnych za pośrednictwem wymianów stalowych (wg załącznika 1 do projektu)  

5.2.4. Klapy wentylacji pożarowej. 

Wszystkie klapy należy zabudować w ścianach pożarowych zgodnie z DTR tych urządzeń. 

Zapewnić łatwy dostęp do obsługi klap w celach serwisowych i kontrolnych.  

5.2.5. Kanały wentylacyjne 
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Kanały wentylacyjne wywiewne winny spełniać wymagania klas odporności ogniowej EIS 120 

według normy PN-B-02851-1:1997 oraz/lub PN-EN 1366-1:2001. Do montażu kanałów 

pożarowych należy wykorzystywać tylko elementy  posiadające stosowną odporność na wysokie 

temperatury oraz odpowiednią certyfikację. W szczególności należy zwrócić uwagę na zawiesia i 

łączenia kanałów. 

Kanały wentylacyjne nawiewne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, 

PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Kanały wykonać z blach ocynkowanych oraz z płyt 

samonośnych gr 50mm. 

5.2.6. Inne 

Wszystkie nie wymienione powyżej elementy instalacji powinny być wysokiej klasy, niezawodne, 

renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Winny 

posiadać komplet dopuszczeń, aprobat i atestów wymaganych przez polskie przepisy i normy.  

5.3. Obowiązki wykonawcy 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania 

robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów 

zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, 

dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych 

Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie 

innych niż specyfikowanych w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one 

równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne 

odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Gł. Projektanta. 

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i defekty 

z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek 

dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla 

wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione 

lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. 

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię użyte przy budowie. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i 

robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. 

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w 

granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to 

jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów 

publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. 

Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do 

Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, 

dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, 

urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować 

uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie 

roszczenia, jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz 

podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robót 

do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy 

w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych w 

projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej 

korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny 

koszt bez wezwania. 
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Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko 

pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy 

sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji 

ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi w 

odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego 

ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między 

wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, 

wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót 

akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót 

i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SIWZ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie 

Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu wersji drukowanej oraz w wersji 

elektronicznej w postaci pliku PDF oraz formantu edytowalnego DWG.   

5.4. Sposób prowadzenia robot 

Roboty instalacyjne winny być wykonywane wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych”, Polskich Norm oraz wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, 

stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji bytowo-

pożarowej.  

Instalacje wentylacji pożarowej powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności: 

· bezpieczeństwa konstrukcji  

· bezpieczeństwa pożarowego 

· bezpieczeństwa użytkowania 

· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

· oszczędności energii 

Instalacje wentylacji powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy techniczne 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót: 

· Transportu wewnątrz budynku, usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacji pożarowej ii 

wentylacji bytowej 

· prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach poziomych 

· usytuowania elementów wywiewnych w korytarzach ewakuacyjnych 

· bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe wciągach komunikacyjnych, lampy 

oświetlenia, instalacja sanitarna, instalacja SSP, instalacja DSO, instalacja strukturalna, instalacja 

oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, instalacja glikolowa) 

· odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów wentylacji pożarowej (w sposób trwały i pewny). 

· powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń. 

· materiał powinien być jednorodny, bez wad produkcyjnych. 

· połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być szczelne, a 

powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. 

· wentylatory oddymiające powinny posiadać charakterystyki techniczne zgodne z określonymi w 

dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i sprężów nie mogą 

przekraczać ±10%. 
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· Urządzenia na budowę dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego. 

· Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 

· W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich 

zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.  

6.2. Ogólne zasady przedmiarowania. 

Przyjęte w przedmiarze podstawy wycen nie są obowiązujące i służą jedynie jako dodatkowa informacja, 

którą Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporządzaniu przedmiaru zastosowano zasady 

przedmiarowania odpowiednie do przyjętych podstaw wycen z publikacji katalogów nakładów rzeczowych 

- właściwych dla danych pozycji przedmiaru. W kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do 

zestawień, rysunków lub stanowią one sprawdzalny zapis wyrażeń obmiaru. Użyte i obowiązujące 

jednostki wyliczenia poszczególnych robót wg załączonych przedmiarów robót. Użyte jednostki w 

przedmiarze robót: [m], [m2], [m3], [szt.], [ t ], [ kg ], [ kpl ], [szt.]. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, zostaną 

odrzucone.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być 

ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może 

uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty, oraz na cechy eksploatacyjne instalacji, 

i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

6.4. Badanie zgodności z dokumentacją projektową 

Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacja Projektową oraz warunkami określonymi w 

Specyfikacji Technicznej, następuje przez: 

· sprawdzenie, czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji 

Projektowej (wykonawczej zamiennej, powykonawczej),  

· sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane i nie pogarszają jakości i 

funkcjonalności wykonywanych systemów 

· sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty, 

· sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, 

· sprawdzenie czy zastosowane materiały budowlane i instalacyjne posiadają dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne  

Zgodnie z  ST-00.01 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Odbiór międzyoperacyjny. 

Zgodnie z  ST-00.01 „Wymagania ogólne”. 

7.3. Odbiór techniczny częściowy  

Zgodnie z  ST-00.01 „Wymagania ogólne”. 

7.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania.  

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a także 

sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. Wszystkie urządzenia i instalacje 

podlegają badaniom wg: 

· PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.”.  
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· Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r. 

Należy dokonać przeglądu i pomiarów wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeglądu i pomiarów należy 

wykonać szczegółowy protokół. Należy wykonać szkolenie personelu technicznego,  wskazanego przez 

Zamawiającego, obsługi zainstalowanych urządzeń oraz obsługi systemów różnicowania ciśnienia.  

Do odbioru końcowego należy przedłożyć: 

· wszystkie dokumenty (protokoły) z odbiorów częściowych, 

· Protokoły ze szkoleń personelu obsługi urządzeń 

· dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów, 

· dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót, w jednej wersji papierowej w elektronicznej wersji PDF oraz w formacie 

edytowalnym DWG 

· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

· recepty i ustalenia technologiczne, 

· dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

· kart technologiczne urządzeń 

· dokumentację i świadectwa dopuszczeni jednostkowych  

· karty gwarancyjne urządzeń  

· harmonogram przeglądów do dokonania na poszczególnych materiałach i urządzeniach, 

· instrukcje obsługi 

· wszelkie inne dokumenty, które ułatwią eksploatację i konserwację zainstalowanych urządzeń i 

materiałów 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z  ST-00.01 „Wymagania ogólne”. 

9. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

ROZPORZĄDZENIA 

· Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 

120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, 

Nr 129101 poz.1439) 

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844  

· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i 

rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 

107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71) 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 

poz. 728) 
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· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121 poz.1138 

· Ustawa Kodeks Cywilny 

NORMY 

· PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym. Wymiary. 

· PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym. Wymiary. 

· PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 

· PN-B-03434 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 

· PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

· PN-B-76002:1976 – Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 

· PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 

mechaniczne. 

· ENV 12097:1997 - Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące części składowych 

sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów. 

· PZPN-EN 12599 - Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

· PN-EN 12236 - Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów. Wymagania 

wytrzymałościowe. 

· PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania. 

· PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3). 

· PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

· PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym. Wymiary. 

· PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym. Wymiary. 

· PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 

· PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 

mechaniczne. 

· PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym 

do wentylacji ogólnej. 

· PN-EN 12236:2002 - Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymałościowe wieszaków 

przewodów. 

· PN-EN 12238:2002 - Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i 

wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza. 

· PN-EN 12239:2002 - Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i 

wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza. 

· PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i 

wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza.  

· PN-EN 13030:2002 - Wentylacja w budynkach – Elementy końcowe – Badanie właściwości krat 

żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu 

· PN-EN 13180:2002 - Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 

dotyczące przewodów elastycznych. 

· PN-EN 13181:2002 - Wentylacja budynków. Elementy końcowe – badanie właściwości krat 

żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku. 
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· PN-EN 13182:2002 - Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości 

powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.  

· PN-89/B-01410 - Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny – zasady wykonywania i oznaczenia. 

· PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

· PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

· PN-B-03434:1999 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 

· PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania. przy 

odbiorze. 

· PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

· PN-B-76002:1996 – Wentylacja. Połączenia rządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 

· PN-B-76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości. 

· PN-B-76004:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badań. 

· PN-EN 12101-6: 2007-Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła Część 6: Wymagania 

techniczne dotyczące różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń.  

· PN – EN 12101-3 „Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła. Część 3. Wymagania dotyczące 

wentylatorów oddymiających.” [ 7 ]; 

· PN – EN 12101-6 „Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła. Część 6. Wymagania 

techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestaw urządzeń.” [ 8 ]; 

· PN – EN 12101-7 „Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła. Część 7. Odcinki przewodów 

wentylacji pożarowej.” [ 9 ]; 

· PN – EN 12101-8 „Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła. Część 8. Klapy odcinające 

wentylacji pożarowej.” [ 10 ]; 

· PN - 83/B-03430/Az3 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania.” [ 11]; 

· PN – EN 13779 „Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości 

instalacji i klimatyzacji.” [ 12 ]; 

· Sławomir Pykacz, Elżbieta Buczyńska – Tytz: „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r. [ 13 ]; 

· Dostępna wiedza techniczna z zakresu wentylacji pożarowej /w szczególności normy brytyjskie 

BS i amerykańskie NFPA/ [ 14 ]; 

·  

INNE 

· Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r. 

· Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 378/2002. 

 

  


