Numer sprawy SP5.26.5.2024 Zatacznik Nr 4 do SWzZ

Umowa Nr ........uueeeee. - Wzér

Zawarta w dniu........c.cuenene. w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Gming Konstantynéw taédzki, z siedzibg w Konstantynowie tédzkim (kod pocztowy 95-050) przy ul.
Zgierskiej 2, NIP 7311993975, w ramach ktdrej dziata:

Szkota Podstawowa nr 5 im. | Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie tédzkim, ul. Sadowa 5/7,
95-050 Konstantynéw todzki, zwane dalej w tekscie umowy ,,Zamawiajagcym”, ktorg reprezentuje:
Pani Katarzyna Olejniczak — Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 5 im. | Armii Wojska Polskiego

w Konstantynowie tédzkim, dziatajgca na podstawie udzielonego przez Burmistrza Konstantynowa
tédzkiego Petnomocnictwa nr KA.0052.29.2020.AS z dnia 01.09.2020 r.

a

....................................... , Majaca Siedzibe ...veeeeeeeceeeeceeeeee, PIZY UL e,
zarejestrowang W dniu .....ccoeeeeeeeecerceneiesienenens ) eeeereeeseerente e s s aneeertenan , 0 nadanym

Numerze Identyfikacji Podatkowe] .......cccoveevveceveiececeens ,onumerze REGON .......ccocoeevvve e cceeceeerine, ,

zwang dalej ,,Wykonawc3a”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.),
zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym (numer

sprawy SP5.26.5.2024), o nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie publiczne, ktérego
przedmiotem jest realizacja robét budowlanych w zakresie adaptacji trzech pomieszczen
w potudniowej czesci budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Konstantynowie
tédzkim na oddziat przedszkolny. Zamdwienie planowane jest do realizacji w Konstantynowie
tddzki, przy ul. Sadowej 5/7, 95-050 Konstantynéw tddzki, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, obreb K-10, gmina Konstantyndw tdédzki, powiat
pabianicki.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:
— potaczenie trzech pomieszczen w jedno znajdujace sie w potudniowej czesci budynku hali
sportowe;j. Potagczone pomieszczenie przeznaczone bedzie dla 25 dzieci z weztem
sanitarnym, w ktérym znajdowac sie bedzie toaleta, brodzik prysznicowy i umywalka, druga

toaleta z umywalka dostepna bedzie dla dzieci z korytarza,



— wydzielenie strefy szatniowej dla 50 dzieci — dwdch istniejgcych grup przedszkolnych —
w okragtym holu wejsciowym,

— wykonanie przejs¢ przez dwie Sciany konstrukcyjne grubosci 25 cm,

— przebudowe instalacji niskopragdowe;j z istniejgcych obwodoéw,

— dostawe i montaz nowych witgcznikéw i opraw oswietleniowych,

— dostawe i montaz oktadzin akustycznych zmniejszajgcych pogtos w sali,

— wzmocnienie konstrukcji Scian nad przej$ciami nadprozami stalowymi,

— modernizacje instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej w obrebie planowanej tazienki,

— modernizacje instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie planowanej tazienki,

— modernizacje instalacji ogrzewczej w pomieszczeniach planowanej grupy przedszkolne;j.

Szczegdtowy zakres prac oraz sposob ich wykonania okresla dokumentacja projektowa oraz

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

stanowigce zatgcznik nr 5 do Specyfikacji warunkéw zamodwienia (SWZ), ktére stanowig

integralng czes¢ niniejszej umowy, z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez

Zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli

miaty miejsce

Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w umowie

postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane i interpretowane

w nastepujgcej kolejnosci:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy,

3) SWZ z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie
trwania postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego — jezeli miaty miejsce,

4) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 z uwzglednieniem wyjasnien i zmian
dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego — jezeli miaty miejsce,

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

6) przedmiar robdt, z zastrzezeniem ust. 5 6,

- ztym, ze jezeli jakikolwiek z powyzszych dokumentéw bedzie przewidywat korzystniejsze

W ocenie Zamawiajgcego parametry dostarczonych urzgdzen, sprzetu i materiatéw lub

korzystniejszg technologie wykonywania robét bedzie on miat pierwszenstwo przed pozostatymi

dokumentami.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent Swiadczenia

Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 oraz w STWiORB.

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robét

lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w STWiIORB —

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres

zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego,
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nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze

robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa

i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja

projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ robdt budowlanych, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedga rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg STWiORB oraz

obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawarta

z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat sie z nalezyta starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegolnosci dokumentacjg projektowg i STWiIORB oraz terenem budowy oraz, ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosé ogdlnych
i szczegdlnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie
moga wynikaé z charakterystyki tego terenu,

3) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktdre uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zamdéwienia publicznego,

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi

przeszkéd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

§2

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym

i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcym.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 musi uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie
5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest
zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 3 do dostosowania harmonogramu do wskazan



6.

Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajgcego Strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce harmonogramem
bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktdorych mowa

w ust. 3.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu
do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu z postanowienia umowy.
Whiosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem skftada Zamawiajgcy lub Wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu Strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram stanowi

zatgcznik do aneksu do umowy.

§3
Materiaty

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdéwienia dostarczy na swéj
koszt Wykonawca.

Materiaty i urzagdzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadaé wymogom dotyczgcym wyrobdw dopuszczonym do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
22024 r. poz. 725 z pdzn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1213), a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWiIORB oraz nie mogg posiadac zastrzezonego prawa ich wtasno$ci do momentu
zapfaty ceny.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany jest do przekazania swiadectw jakosci materiatéw dostarczonych
na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego przed
ich wbudowaniem w formie wnioskéw materiatowych, ktére bedg sporzgdzane na szablonie
sporzgdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja przez nadzér inwestorski
badz odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 7 dni roboczych od daty
przedstawienia przez Wykonawce kompletnego wniosku. Wnioski materiatowe winny wptywacé
do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz

wykonanie robét jest niezgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, jezeli za$



wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZ wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ montaz dostarczonych
maszyn, urzadzen, instalacji przez wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany
serwis producenta posiadajacy uprawnienia zapewniajgce gwarantowang odpowiedzialno$¢ na

zamontowane maszyny, urzgdzenia, instalacje.

&84

Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 26.08.2024 r.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy uwaza sie:

1) dzien pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakoriczeniu
wszystkich robot budowlanych okreslonych w § 1 i gotowosci do odbioru koricowego,
potwierdzonej wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi dokumentami, stosownie do procedury opisanej w § 15 chyba, ze Zamawiajacy
nie odebrat robot budowlanych —w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odebrat robd6t
budowlanych uznaje sie, ze termin wykonania robét budowlanych okreslony w ust. 1 nie
zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzierh wykonania robét budowlanych przyjmuje sie
dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich
wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru koricowego, przy
czym w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego kolejnych wad uznaje sie, ze termin
wykonania robdt budowlanych nie zostat dotrzymany albo

2) dzien protokolarnego przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

- w zaleznosci od tego, ktdre z tych zdarzen bedzie pdzniejsze.

Pozwolenie na uzytkowanie oznacza obowigzek uzyskania przez Wykonawce, na podstawie

udzielonych przez Zamawiajgcego upowaznier/petnomocnictw oraz na podstawie zatgczonej

dokumentac;ji projektowej, ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu umowy powstatego na skutek wykonania robét budowlanych objetych niniejszym
zamowieniem publicznym.

Ostatecznym zgtoszeniem zakoriczenia wykonywania robét budowlanych w rozumieniu

niniejszej umowy jest zgtoszenie ich zakoriczenia do wtasciwego organu oraz uzyskanie

stanowiska w sprawie braku zgtoszenia sprzeciwu lub uptyw terminu do jego zgtoszenia (w

zaleznosci od tego, ktére z tych zdarzen bedzie wczesniejsze).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é przedtuzenia realizacji umowy w sytuacjach opisanych

w § 22 ust. 1.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy wraz z naleznym podatkiem od towardéw i ustug

VAT bedzie Wynosito: ...ceeeeeereenneceeennes zt brutto (stownie: .....cceveeeeierrenniereennnens ztotych), zgodnie
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z ofertg wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowigcymi odpowiednio Zatgcznik nr 1

i 2 do niniejszej umowy

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego
przedmiotu umowy, w szczegblnosci wszelkich robdt budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych

w dokumentac;ji projektowej materiatéw i urzadzen objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajacemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy dla catego zakresu robot,
opracowany na podstawie wtasnego zestawienia planowanych prac i wykonany metoda
kalkulacji szczegétowej. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru
wynagrodzenia umownego, ktdre zgodnie z ust. 2 stanowi wynagrodzenia ryczattowe.
Przedtozony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale
stuzy jedynie do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy lub
w przypadku wystgpienia robét zamiennych lub dodatkowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego
przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedtozenia kosztorysu
do zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego.
Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania
przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu.
Wykonawca moze powotywad sie wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu

w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razgco
odbiegajacych od srednich cen na rynku robdot budowlanych, w tym m.in. okreslonych

w publikacjach dotyczacych analizy cen robdét budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajgcy korygujac wartosci poszczegdélnych robét nie moze zmienié wynagrodzenia
okres$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej koniecznos¢ wprowadzenia w trakcie realizacji
niniejszego zamodwienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych

w kosztorysie ofertowym — zamienne zakresy robét lub materiatdw zostang ustalone przed ich
realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie
okreslona w oparciu o sporzgdzony przez Wykonawce kosztorys szczegdétowy. Wykonawca do
sporzgdzenia kosztorysu szczegétowego przyjmie identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie
ofertowym. Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie mogg powodowa¢ podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci przedmiotu umowy

w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu prac objetych niniejsza umowa.



7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
pomniejszone o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze tgczna wartosé robot wytgczonych
z realizacji nie moze przekracza¢ 15% wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie

przystuguja zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

§6

Ptatnosci

1. Zapfata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na
podstawie faktury koricowej wystawionej po zakoriczeniu i odbiorze koricowym catosci
przedmiotu umowy.

2. Podstawe do wystawienia faktury koricowej bedzie stanowié protokét bezusterkowego odbioru
koricowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikdéw obioru reprezentujgcych
Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

3. Zaptata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 14 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze.

4. Strony umowy zgodnie o$wiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

5. Wykonawca wystawi faktury na:

Nabywce:

Gmina Konstantynéw tdédzki, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynow tddzki, NIP: 7311993975.
Odbiorce:

Szkota Podstawowa nr 5 im. | Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie tddzkim, ul. Sadowa
5/7, 95-050 Konstantynow tédzki.

Wykonaweca dostarczy faktury pod wskazany adres Odbiorcy.

6. Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metodg
podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

7. W przypadku, gdy podany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpié¢ wyptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego

ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie



10.

11.

12

13.

14.

naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 11.

Wraz z doreczeniem faktury koficowej Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ o$wiadczenie

o samodzielnym wykonaniu robét budowlanych, za ktérych wykonanie Wykonawca wystawit
fakture, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcoéw i
dalszych Podwykonawcoéw, zestawienia ich naleznosci wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie winno
okresla¢ nazwe Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot)
dostawy, ustugi lub robét budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczy¢
dowody potwierdzajgce dokonanie zapfaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw lub upowaznienie dla Zamawiajgcego do
przekazania wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory wykonywat roboty objete wystawiong fakturg, przelewem na jego konto,
z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowazniajgce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do jego przyjecia (przekaz).

W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi

przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci
ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji.



15. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ztozenia depozytu sadowego zgodnie z ust. 15 ust. 2, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robét.
§7

1. Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 ., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg
o elektronicznym fakturowaniu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

3. Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc dane
nabywcy:

a. w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP,

c. w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.

5. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:
a. w sekcji ldentyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,
c. w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.


https://efaktura.gov.pl/

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:

sekretariat@sp5.konstantynow.pl

§8

Przedstawiciele Stron

Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, z wytgczeniem

sktadania oswiadczen woli mogacych skutkowaé uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkédw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym

ustanawia osobe:

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresow,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numeréw telefondw, numerdéw faksow i adresdw poczty
elektroniczne;j.

Zmiana osob wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§9
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez podpisanie
protokotu odbioru koncowego;

4) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na

zasadach okreslonych w § 6.

§10
Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust.

1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,

obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;
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3) wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

4) uzyskania przed rozpoczeciem robét wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych (o ile dotyczy);

5) spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzagdcéw
infrastruktury technicznej, ktore zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce (o ile
dotyczy);

6) zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia wiascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztéw tego nadzoru, dostarczenia Zamawiajgcemu protokotdw odbioru
z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu (o ile dotyczy);

7) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych;

8) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robét; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone
roboty w sposéb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu
robot oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

9) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robdt;

10) zapewnienia wtasnym staraniem i na wiasny koszt dostawy mediéw (np. pradu, wody)

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy;

11) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych;

12) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajacych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatéw "na
znak bezpieczenstwa", certyfikatdw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw, swiadectw
pochodzenia uzywanych materiatéw. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatéw,
deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jako$ciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatdw i nienalezyte wykonanie robdét.
Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiada¢
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normom przedmiotowym lub mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. Urzgdzenie wbudowane w instalacje podlegajace Dozorowi Technicznemu
powinny mie¢ $wiadectwo Dozoru o dopuszczeniu do stosowania, a urzadzenie
energetyczne — atest energetyczny;

13) dokonania wszelkich wytgczen i przetaczen infrastruktury technicznej pod nadzorem gestora
infrastruktury w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych (o ile dotyczy);

14) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiaréw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych roboét
i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotéw, ekspertyz;

15) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdérca odpaddédw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2023 r., poz. 1587 z pézn. zm.) ma
obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw
zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 54) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych
odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Konstantynowie tédzkim.
Zamawiajacy informuje, iz materiaty z rozbidrki oraz ztom stalowy stanowig wtasnos¢
Wykonawcy i podlegajg zagospodarowaniu przez niego zgodnie z powyzszymi aktami
prawnymi;

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz.
i dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

17) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkdd i trudnosci,

o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie

w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku,

Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego;

18) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

19) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

20) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robodt, urzadzen

budowlanych, obiektow budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujacych sie na terenie
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przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

21) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzgdzen budowlanych, obiektow budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na
terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie
ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym
wskazanym przez poszkodowanych — dotyczy powstatych z winy Wykonawcy, a zwigzanych z
wykonywaniem przez Wykonawce robdét budowlanych objetych zakresem umowy;

22) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

23) uporzgdkowania terenu budowy po zakornczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych z winy Wykonawcy w wyniku
prowadzonych prac zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych objetych zakresem
umowy, terendw, nawierzchni lub instalacji;

24) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koricowego kompletu dokumentdéw
niezbednych przy odbiorze;

25) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

26) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

27) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np.
gestordw sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu
budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace
z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

28) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za szkody powstate z winy Wykonawcy zwigzane
wykonywaniem robét budowlanych objetych zakresem umowy bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

29) pisemnego zgtaszania robdt do odbioru zgodnie z § 15 umowy;

30) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentéw zwigzanych
z przedmiotem odbioru, do ktdérych nalezg w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, $wiadczenia dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie, protokoty badan i sprawdzen, opinie, uzgodnienia lub
zezwolenia wtasciwych organdw, gestorow sieci, karty gwarancyjne na zakupione

i zamontowane urzadzenia;

13



31) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladéw;
32) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.
Roboty budowlane polegajgce na modernizacji oddziatu przedszkolnego w Szkole Podstawowej
Nr 5 w Konstantynowie tédzkim realizowane bedg przy czynnym obiekcie ustugowo-
oswiatowym miejsko-szkolnej hali sportowej z zapleczem treningowo-socjalnym. Wobec tego
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcg obiektu dostepu do punktu zasilania
wody i poboru energii elektrycznej oraz zabezpieczenia terenu budowy w sposéb umozliwiajacy
zapewnienie dostepu do ww. obiektu oraz bezpieczne przemieszczanie sie uzytkownikéw
obiektu w otoczeniu prowadzonych robdt budowlanych. Zamawiajacy przewiduje czasowe
ograniczenia w dostepie do ww. obiektu po wczesniejszym ustaleniu terminu i powiadomieniu
uzytkownikéw obiektu.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy koniecznos¢
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce — koszty z tym zwigzane obcigzaja
Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajgcym
i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w
razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujacych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omdéwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania

dokumentéw potwierdzajgcych stopien zaawansowania robdét budowlanych.

§11
Nadzor nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ na wtasny koszt, nastepujgcy zespot oséb, ktore beda
uczestniczyty w wykonywaniu przedmiotu umowy:
1) kierownik budowy — 1 osoba posiadajgca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub uprawnienia réwnowazne,
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— przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2) kierownik robot elektrycznych — 1 osoba posiadajgca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub
uprawnienia réwnowazne.

— przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

3) kierownik robdt sanitarnych — 1 osoba posiadajaca:

— uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub uprawnienia réwnowazne,

— przynaleznos¢ do wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

Obowigzki kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych wynikajg wprost z przepisow
prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego
interesy reprezentuje kierownik budowy i kierownicy robét branzowych w wykonaniu niniejszej
umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania
kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych.

W przypadku, gdy osoby biorgce udziat w realizacji umowy nie znajg jezyka polskiego wymagane
jest, aby Wykonawca zapewnit petng ustuge ttumaczenia na i z jezyka polskiego.

Kierownik budowy zobowigzany jest do przebywania na terenie budowy w kazdym dniu,

w ktérym wykonywane sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy. Kierownik budowy
zobowigzany jest do uczestniczenia w radach budowy, prowadzenia na biezgco dokumentacji
budowy i przechowywania jej w formie i w sposéb zgodny z przepisami ustawy Prawo
budowlane.

Kierownicy robdt zobowigzani sg do przebywania na terenie budowy w kazdym dniu, w ktérym
wykonywane sg prace i roboty budowlane, ktérymi kieruja.

Obecnosc kierownika budowy i kierownikéw robot na terenie budowy musi zapewnic
prawidtowe i skuteczne sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wezwania kierownika budowy lub kierownika robét do
stawiennictwa na terenie budowy w wyznaczonym terminie, jednak nie krétszym niz 24 godziny
liczgc od godziny przekazania zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 2 moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy
uzna, ze kierownik budowy lub kierownicy robét branzowych nie wykonujg swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy lub wykonujg je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego we wniosku.

Zmiana 0sob, o ktdorej mowa w ust. 8 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
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§12
Podwykonawstwo

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania warunkéw
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg

a dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé czes¢ przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcdéw zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych Podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje umowy o podwykonawstwo.
§13

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy, a takze jej zmiane.
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujacych
wymagan:
1) nie okreslono zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt objetych umowg,
2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie
o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
jakos$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

brak jest zapisdw zobowigzujgcych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace osob
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 19 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg
wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzace dziatalnos$¢ gospodarczg (wtasciciel
firmy), na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub
zapiséw zobowigzujgcych do przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy,

zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny,

zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w zfotych,
wynagrodzenie Podwykonawcy robdt budowlanych nie zostato obliczone w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajgcym pozycje
wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktére bedg wykonywane przez

podwykonawce,

10) w przypadku gdy warto$s¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub Podwykonawcy

z dalszym Podwykonawcg jest wieksza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego za roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wyptaty rdznicy wartosSci w postaci weksla in blanco wraz z deklaracja
wekslowg, pod rygorem odmowy wyrazenia zgody Zamawiajgcego na zawarcie takiej

umowy,

11) jezeli umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie

o udzielenie zamodwienia, umowa z kazdym Podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywac solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcdw za wykonanie umowy z podwykonawca

w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspodlnie zawierajgcymi umowe

z Wykonawcga powinna zostaé zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
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(Podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie rob6t budowlanych lub prac innego rodzaju,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac beda kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowié¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnosé o zaptate
wynagrodzenia ulegaé bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrgcenia,

a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia,

16) zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robét wykonanych przez Podwykonawce.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze

projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
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poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest
dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany umowy w tym zakresie.
§14

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.

Wykonaweca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez Podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawecy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku Podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Zlecenie wykonania rob6t budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zapfate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okres$lonych umowsa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
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Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia

niniejszej umowy.

§15
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — nie stanowigce podstawy do
wystawienia faktury,

2) odbidr koricowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koricowe;.

2. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie
przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego. Inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdza odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy.

3. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu
poprzedniego.

4. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej
zatgczyc:

1) wykaz robét zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosé,

2) wypetniony dziennik budowy wynikajacy z prawa budowlanego, w ktdrym Inspektor nadzoru
inwestorskiego potwierdzit zakoriczenie wszystkich robdt budowlanych,

3) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego —
jezeli takie wystgpity,

4) protokoty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzgdzen oraz

dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzgdzenia — jezeli
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dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamdéwieniem,

8) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, z podpisem Kierownika
budowy oraz Inspektora nadzoru, po jednym egzemplarzu,

9) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zaptaty ceny do
zastosowanych materiatéw i urzadzen,

10) potwierdzenie ztozenia zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy ztozone na co najmniej 14 dni przed datg odbioru koricowego lub
pismo od witasciwego organu o potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia o zakoriczeniu robot
budowlanych i nie wniesieniu do nich sprzeciwu,

11) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych z dokumentacjg projektowa — w przypadku
zakonczenia wszystkich robét budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do

odmowy dokonania odbioru koficowego robdt budowlanych objetych niniejsza umowa.

Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego

powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym
terminie rozpoczecia odbioru korncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat

w szczegdlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy oraz

przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koricowego strony sporzadzajg protokot zawierajgcy ustalenia dokonane

w toku odbioru. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od dnia

przystgpienia do odbioru koicowego.

Odbidr koricowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odebrac przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
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10.

11.

Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy
okresla w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

— dokonac odbioru i wyznaczyé termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednia do
kosztow usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.

W przypadku odbioru koncowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynnos$ciach odbioru bedg brali udziat w szczegdélnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru usuniecia wad
Strony sporzgdzajg protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawecy z tytutu realizacji
niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Do czasu zakoriczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakoriczonych podpisaniem protokotu

odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

§16
Gwarancja jakosci i rekojmia

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
uzyte/dostarczone materiaty/urzadzenia na okres ...... miesiecy liczgc od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, stwierdzajgcego wykonanie bez zastrzezen
robét budowlanych wskazanych w § 1 umowy.
Okres gwarancji jakosci i rekojmi liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru
koricowego przedmiotu umowy badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
korncowym potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.
Ustala sie nastepujgce zasady gwarancji jakosci i rekojmi:

1) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do

realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej

przez Wykonawce gwarancji jakosci.
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2) Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas uzasadniony
technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

5. Gwarancja jakosci nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien z tytutu rekojmi
zgodnie z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny.
6. Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest rdwny okresowi zaoferowanej gwarancji
jakosci.
§17
Odbidr po okresie gwarancji lub rekojmi

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji, majacy na celu
stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzadzajgc protokét) w terminie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajgcy opracuje wykaz wad
i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzien sporzgdzenia protokotfu i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

2. Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakoriczone podpisaniem protokotu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajacego liste wad
i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia ww. protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek Strony podpiszg protokdt odbioru ostatecznego.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§18
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na

nastepujgcych warunkach:
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1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢
kontraktowa i deliktowa) obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie a takze przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajacego i Wykonawcy w wyniku
$mierci, uszkodzenia ciafa lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwote nie mniejsza

niz 200.000,00 zi, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 10.000,00 ztf oraz
regularnie optacac sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 9 pkt 1 umowy.
Wykonawca obowigzany jest przedkfadaé¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw wskazanych

w pkt 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne, roczne okresy ptatnosci w terminie 5
dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego z poprzedniego okresu
ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt 1.

W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogdlne Warunki Ubezpieczenia nie
utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia moze ztozy¢
Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym, pisemne
oswiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
optacania skfadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia
i/lub zapfaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne kwoty z wynagrodzenia

Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar umownych.

§19

Zatrudnienie

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia wskazanegow § 1 ust. 1

i 2 niniejszej umowy. Wymaog nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce
budowa: kierownika budowy, kierownika robét oraz innych osdb petnigcych samodzielnie
funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujgcych ustuge geodezyjng, dostawcéw
materiatow budowlanych. Wymag zatrudnienia, o ktdrym mowa w ust. 1 nie dotyczy rowniez
0s0b posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow, ktére upowazniajg do
samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci

przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo
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zapisy, o ktérych mowa w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie

o podwykonawstwo nalezy przez to rozumiec¢ réwniez Podwykonawce, a takze umowy
zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce

z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa

w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedga zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 ., poz. 1320 z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sig, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedfozy
do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce/ Podwykonawce z pracownikami. Kopie uméw powinny zawierac informacje,

w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegdblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umdéw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentdéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkow z
tytutu zatrudnienia ww. oséb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie osoby lub oséb wskazanych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,
inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do
zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okre$lone w niniejszej umowie.

W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 7 stosuje sie odpowiednio.
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§20

Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonegow § 4 ust. 1,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy
przypadek oddzielnie,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

za zwtoke w przekazaniu kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 -

w wysokosci w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na przekazanie kosztorysu;

za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 —w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od terminu okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 3, za kazdy
przypadek;

w razie nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;

w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (§ 13
ust. 2 pkt 3) — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca
zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
przez taki nieuprawniony podmiot;

w razie nieprzedfozenia oswiadczenia, o ktdrym mowa w § 19 ust. 3 w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;
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[) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisdw Kodeksu pracy, oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia czynnosci opisanych w § 19 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisdéw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikéw wskazanych
przez Wykonawce w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w § 19 ust. 3 niniejszej umowy;

m) w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w § 18 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skfadki na nastepne okresy
ptatnosci — w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, braku ciggtosci
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 18 umowy lub nieprzedfozenia
ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 18 na warunkach okreslonych w tym
paragrafie;

n) w przypadku nieprawidtowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazanych
powyzej obowigzkéw wynikajgcych z umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zi, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér
powinien sie rozpoczg¢,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
facznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem
§22 ust. 1

2. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie
ust. 1 nie moze przekroczy¢ 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 5
ust. 1 umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego.

4. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary

umownej i wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu zapfaty tej kary.
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§21
Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowsg,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 12, powierzyt
wykonanie rob6t Podwykonawcom, na ktdrych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie
umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w umowie,

Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 18, na okres
trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,
Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezpos$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie

bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do
odbioru robot przerwanych.
6. W razie odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwfocznego:
a) wstrzymania wykonywania robét poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
i zabezpieczenia przerwanych robét,
b) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa
w § 15 ust. 4 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzgdzg protokdt, w ktdrym oznacza stan
przedmiotu umowy i terenu budowy.
7. Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od

umowy.

§ 22

Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg na skutek przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy
z Wykonawcg, co wptyneto na skrdcenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub
w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia
procedury),

2) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na wydtuzenie okresu realizacji umowy,

a w szczegolnosci okolicznosci sity wyzszej, np.: wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig,
w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgce
wykonywanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron np.
pozar, powddz, inne kleski zywiotowe, promieniowanie lub skazenie, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, oraz sytuacji przedtuzenia obowigzywania lub
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych istotny wptyw na wydtuzenie okresu realizacji
umowy, ktdrych wystgpienie zostato potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajgcego - stwierdzenie wptywu ww.
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3)

4)

5)

6)

7)

okolicznosci na termin realizacji przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dowoddéw
przedtozonych przez wykonawce, potwierdzajgcych wptyw ww. okolicznosci na nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji,
koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej — z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce — w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,
przyczyn bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem zwioki w przekazaniu terenu budowy,
polecenia wstrzymania wykonywania robét, zwtoki w dokonaniu odbioru robét,
braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpienia, co prawda zgodnych z naturalnym cyklem pogodowym warunkow
atmosferycznych, ale na tyle niekorzystnych i intensywnych, ze uniemozliwiajg one
prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegdlnosci
warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych majgcych wptyw na niemoznosé
prowadzenia robdét budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub $niegu trwajgce
powyzej nastepujacych po sobie 3 dni, utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni
temperatury nizszej niz 0° C, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i
mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét), wczesny okres zimy, przedtuzajacy sie okres
zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie ze szczegétowg specyfikacjg techniczna
uniemozliwiajg prowadzenie robét.
O wystgpieniu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych Wykonawca
niezwtocznie poinformuje pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji
ustalen dotyczacych zjawisk uznanych za niesprzyjajgce warunki atmosferyczne na
podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla
miejsca budowy). Zakoniczenie dziatania ww. czynnikéw i ich ustgpienie/zakonczenie
zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:
a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
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dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
—tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakoniczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) odmowy udostepnienia terenu do celéw realizacji przedmiotu umowy, gdy wykonanie roboét
nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z Wykonawca innych
robot wykonywanych na terenie budowy,

9) koniecznosci udzielenia zamoéwienia na roboty dodatkowe nieobjete zamdwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, a ktdrych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

10) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatdw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

11) w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcymi sieciami infrastruktury: wod.-kan., gazowej,
cieptowniczej, telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz z zielenig miejskga, nie
przewidzianymi w dokumentacji projektowej,

12) w przypadku, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowié¢ podstawe zmiany terminu wykonania

zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzgledniaé w szczegdlnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznos$ci:

1) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych
w umowie, ktdrych nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretac;ji,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 umowy

3) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci niedostepnosciag na rynku materiatéw,
urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub

urzadzen,
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5) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynetaby na kragg podmiotow
ubiegajacych sie o zamdwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg
w szczegolnosci zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym Umowy np. zmiana
nr konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkaicéw gminy,
wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy dla
strony spotecznej,

7) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programow lub
funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa lub zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie w przypadku
wprowadzenia robot dodatkowych.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzania zamiennego w stosunku do rozwigzania

okreslonego w dokumentacji projektowej, w przypadku:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego lub jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci, poprawienie parametrow
technicznych lub funkcjonalnosci, lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy,

4) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Dokumentem potwierdzajgcym koniecznosé realizacji robdt zamiennych jest sporzadzony przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robdt, protokét koniecznosci, ktory

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do

umowy.

W przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego, wysokos$¢ wynagrodzenia ulega zmianie

o réznice wartosci robdt zaniechanych i wartosci robot, ktdre bedg wykonywane. Wartos¢ robot

zaniechanych oraz wartos$¢ robét, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona w sporzgdzonym

przez Wykonawce, a zatwierdzonym prze Zamawiajgcego kosztorysie réznicowym. Podstawg
do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do

okreslenia ich wartosci bedzie cena okreslona w kosztorysie, o ktérym mowa w § 5 ust. 3

umowy.
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6. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie moze zostaé zmienione w przypadku
wprowadzenia robot dodatkowych. Dokumentem potwierdzajgcym konieczno$é realizacji robot
dodatkowych jest sporzgdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale
Wykonawcy robét, protokét koniecznosci, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do umowy. W takim przypadku wysokos¢
wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét budowlanych zostanie ustalona na podstawie
pomiaréw powykonawczych zawierajgcego wielkosci faktycznie wykonanych robét oraz cen
jednostkowych ustalonych wg zasad okre$lonych w ust. 7.

7. W przypadku robét zamiennych lub dodatkowych Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich
kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji
szczegotowej (przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych)
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten
bedzie opracowany w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy
przyjete w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy,

2) w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdéwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okre$lone na
podstawie czynnikéw produkcji nie wyzszych, niz srednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot
(dla wojewddztwa todzkiego),

3) dla wyceny robdt nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3
umowy, stosuje sie nie wieksze niz srednie ceny materiatéw, z ostatniego opublikowanego
numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz srednie
ceny dla wojewddztwa tédzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robdét a w przypadku braku
odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujace
w cenniku.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o ktérych wyzej, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej w oparciu o wtasne wyliczenia.
Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, na powyzszej podstawie oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

8. Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce
WW. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozyé Strona inicjujgca zmiane.

9. Wprowadzenie zmiany postanowiert umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.
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§23
Przetwarzanie danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamodwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb,
ktorych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczerstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktdrych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnic zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zagdania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie Podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach
i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemne;j
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika

z obowigzujacych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzgdzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac od osoby,
ktdrej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy

Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.
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§24

Postanowienia koncowe

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majgce na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych,
wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez
zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego

o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym

i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
wtasciciela lub wspétwtascicieli firmy pod rygorem skutkédw prawnych wyniktych z powodu nie
przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygna¢ polubownie bedg poddane
rozstrzygnieciu przez Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenie$é swoich obowigzkéw na osobe trzecia.

Wykonawca os$wiadcza, iz jest pfatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ......cccceeviirrcensnnnennes
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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