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Załącznik nr 4 do SWZ 
 

 

Projektowane postanowienia umowy 

 

UMOWA nr: …………… 

na wykonanie robót budowlanych 

 

zawarta w dniu …………………. 2022r., pomiędzy Skarbem Państwa: 

Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Młyńskiej 1            

61-729 Poznań, posiadającym numer NIP 778-12-07-738 reprezentowanym przez: 

…………………………………………………….. – ……………………………..   

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………….. – ……………………………..,  

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 

 

zwanych dalej łącznie „Stronami”,  

 

Na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710) w wyniku 

przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zawarto umowę 

(zwaną dalej „umową”) na następujących warunkach: 

§1 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, których przedmiotem jest 

budowa kablowej elektroenergetycznej linii średniego napięcia 15kV między stacją transformatorową nr 

K/E 3012 a stacją transformatorową nr MST 866 w m. KOZIEGŁOWY, ul. Piaskowa, gm. Czerwonak, 

powiat poznański.” 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

a) budowę kablowych elektroenergetycznych linii średniego napięcia SN 15kV o długości nie większej 

niż 970 m, 

b) budowę małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn (parametry zgodnie               

z wymaganiami technicznymi), 

c) budowę kablowej elektroenergetycznej linii niskiego napięcia nn 0,4kV o długości nie większej niż 

520 m wraz z szafą kablową, 

d) rozbiórkę istniejącej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn w miejscowości KOZIEGŁOWY, 

dz. 182/81, 182/31, 182/21, 182/124, 182/123, 182/10, 182/120, 182/119 gm. Czerwonak, powiat 

poznański. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 2 do SWZ, dokumentacji projektowej i przedmiarze stanowiącym integralne części umowy. 
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§2 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z: 

1) złożoną ofertą, 

2) przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 

3) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, 

4) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych, co w przypadku 

użytych materiałów będzie potwierdzane odpowiednimi atestami, 

5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

6) zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo- finansowym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji uzyskanych podczas wykonywania 

przedmiotu umowy oraz do nieudostępniania otrzymanych lub sporządzonych przez siebie opracowań 

osobom trzecim. 

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ......................................................  

Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków wynikających z przepisów Prawa 

budowlanego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i utrzymać teren budowy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć roboty budowlane oraz utrzymać w porządku i czystości plac 

budowy, przez cały czas realizacji prac budowlanych. Wszelkie szkody powstałe w wyniku tego typu 

zaniedbań Wykonawca naprawi na własny koszt. 

6. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie zaplecze socjalne i magazynowe dla swoich potrzeb                 

w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym oraz zabezpieczy teren budowy zlokalizowany w obrębie 

jednostki penitencjarnej ogrodzeniem tymczasowym w niezbędnym zakresie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu przedmiotu umowy do przekazania Zamawiającemu 

uporządkowanego terenu budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym zasad organizacji ruchu na terenie budowy 

oraz sposobu zabezpieczenia materiałów i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób i pomiarów oraz niezbędnych odbiorów 

technicznych stanowiących warunek dopuszczenia do eksploatacji instalacji i urządzeń zamontowanych       

w ramach realizacji przedmiotu umowy a także dokonać odpowiedniego przeszkolenia wytypowanych 

przez Zamawiającego pracowników mających eksploatować zamontowane urządzenia. 

10. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ujawnionych wadach             

w wykonanej dokumentacji projektowej mających wpływ na prawidłową realizację części przedmiotu 

umowy dotyczącego wykonania robót budowlanych. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do informowania i uzgadniania z Zamawiającym, z odpowiednim, co 

najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, terminów wykonania robót ulegających zakryciu. 

12. W związku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowiązek: 

a) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
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roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, nie później 

niż 14 dni przed jej zawarciem, 

b) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów                 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian - każdorazowo                   

w terminie 7 dni od dnia zawarcia! zmiany umowy. 

13. Z obowiązków, o których mowa w §2 ust. 12 pkt b), wyłączone są umowy o podwykonawstwo,                          

nieprzekraczające wartości 50 000 zł: 

a) których wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy określonej w §4 ust. 1, 

b) dotyczących dostaw urządzeń i materiałów nie przeznaczonych do wbudowania, a także usług 

związanych z obsługą procesów budowlanych na terenie budowy, nie będących robotami 

budowlanymi (w tym najmu i pracy sprzętu, wywozu odpadów). 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które będzie realizował przy 

pomocy podwykonawców. 

15. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 

25 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 

stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz 

standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy          

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 

odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy    

w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe 

wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi 

wymaganiom stawianym Wykonawcy, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 

żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

g) Określenie „umowa o podwykonawstwo” użyte w umowie dotyczy umów wykonawców                                  

z podwykonawcami, podwykonawców z dalszymi podwykonawcami oraz ich zmian. 

16. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 

lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy; 
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b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

c) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa                     

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym           

a Wykonawcą. 

17. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie 

po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

18. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu 

projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

19. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 15 i 

16, 

b) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 

umowy przez Podwykonawcę; 

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 

Zamawiającego, 

d) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową 

dla tych robót, 

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego 

rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy. 

20. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo                    

w przewidzianym umową terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 

zmieniony projekt Umowy podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

21. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 

przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej 

przedłożenia w szczególności w przypadkach określonych w ust. 19. 

22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 

akceptacji przez Zamawiającego. 

23. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 

Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy. 

24. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy                

z zachowaniem terminów określonych tą umową. 
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25. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców), 

strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy: 

a) wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zostanie zapłacone 

Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) za poprzedni okres 

rozliczeniowy oraz pisemnych oświadczeń podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego 

tą zapłatę; 

b) ponadto, Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą swoje pisemne oświadczenie o wysokości     

i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom). 

26. Wykonawca na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. od dnia faktycznego rozpoczęcia 

budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy do dnia zgłoszenia jej zakończenia będzie zatrudniał 

osoby pozbawione wolności w minimalnej ilości zgodnej z deklaracją wyrażoną w złożonej ofercie. Warunki 

oraz zasady zatrudnienia i rozliczania skazanych zostaną zawarte w odrębnej umowie pomiędzy Wykonawcą 

a Aresztem Śledczym w Poznaniu, z którego zatrudnieni będą skazani. 

27. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia 

jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących czynności                 

w ramach niniejszego zamówienia, o których mowa SWZ, gdzie wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. 

Dz.U. z 2022 r. poz.1510 ze zm.) wskazanych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia SWZ. 

28. Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę osób zatrudnionych na 

umowę o pracę dotyczy osób wykonujących roboty wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia SWZ. 

29. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy (najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy), 

wykonawca zobowiązany będzie do złożenia zamawiającemu listy osób zatrudnionych na umowę o pracę         

w zakresie czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zmiany osób zatrudnionych 

na umowę o pracę w trakcie realizacji umowy wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca, 

zobowiązany jest aktualizować listę i przekazać ją Zamawiającemu. 

30. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do aktualności przekazanej Zamawiającemu 

listy osób zatrudnionych na umowę o pracę, sposobu ich zatrudnienia, Wykonawca, podwykonawca, dalszy 

podwykonawca zobowiązany jest na pierwsze żądanie Zamawiającego przedłożyć zaktualizowaną listę osób 

zatrudnionych na umowę o pracę w zakresie wskazanym przez Zamawiającego wraz ze stosownymi 

dokumentami do wglądu. Dokumenty do wglądu od osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę, 

podwykonawcę, dalszego podwykonawcę są odpowiednio: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika 

d) inne dokumenty 

- zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy               

o prace, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

31. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali 

wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę.  
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32. Informacje wrażliwe wynikające z przekazywanych dokumentów podlegające ochronie zgodnie z przepisami 

o ochronie danych osobowych winny być zanonimizowane. 

33. Niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez 

Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

34. Najpóźniej z dniem podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram 

rzeczowo-finansowy, zwany dalej „harmonogramem” oraz kosztorys ofertowy szczegółowy. Wykonawca 

skoryguje harmonogram każdorazowo po zmianie zakresu umowy na podstawie §4 ust. 5. Jeżeli Wykonawca 

nie dostarczy harmonogramu w terminie, zamawiający samodzielnie ustali terminy i wielkości rozliczeń 

częściowych, które będą obowiązywać w okresie realizacji umowy. 

35. Kosztorys ofertowy szczegółowy składany jest celem uszczegółowienia ceny ofertowej na potrzeby realizacji 

przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy szczegółowy i przedstawić 

go Zamawiającemu do zatwierdzenia, łącznie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kosztorys ofertowy 

szczegółowy powinien być sporządzony co najmniej na podstawie pozycji kosztorysowych zawartych              

w przedmiarze załączonym do dokumentacji projektowej, lecz może zawierać również inne składowe, które 

zdaniem Wykonawcy niezbędne są do zrealizowania przedmiotu umowy. Wartość kosztorysu ofertowego 

szczegółowego musi być zgodna z ceną zawartą w formularzu ofertowym złożonym wraz z ofertą.  

36. Z dniem podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

a) sporządzony przez ustanowionego kierownika budowy plan BIOZ, 

b) dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe powołanego kierownika budowy, 

c) oświadczenie powołanego kierownika budowy o podjęciu przez niego obowiązków kierowania budową 

wynikających z przepisów Prawa budowlanego, 

d) inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych, wynikające z wymagań Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, a leżące po stronie wykonawcy robót budowlanych. 

e) harmonogram rzeczowo-finansowy. 

f) Kosztorys ofertowy szczegółowy. 

Niedostarczenie w terminie któregoś z wymienionych w pkt. a, b, c, d, dokumentów skutkować będzie 

odpowiednim przesunięciem terminu przekazania terenu budowy określonego w §5 pkt. 2 umowy. 

§3 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

a) terminowego przekazania Wykonawcy terenu budowy zgodnie z § 5 ust. 2, 

b) dokonania odbioru końcowego zgodnie z §6 ust. 5. 

c) terminowej zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

z § 4 ust. 7, z zastrzeżeniem przypadków, w których przepisy prawa przewidują możliwość 

wstrzymania zapłaty wynagrodzenia. 

d) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności 

informowania Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonywanie 

niniejszej umowy. 

e) Przekazania Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej roboty 

budowlane będące przedmiotem umowy, nie później niż w dniu przekazania terenu budowy.              

W przypadku niedotrzymania tego terminu przez Zamawiającego, zastosowanie będzie miało 
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postanowienie, o którym mowa w §8 ust. 2 pkt. c. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy       

z należytą starannością oraz poszanowaniem interesów Wykonawcy. 

§4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

Całkowitą wartość przedmiotu umowy określonego w §1, zgodnie ze złożoną ofertą 

Wykonawcy, strony ustalają w wysokości:  ..............................................................................................  zł, 

(słownie: .................................................................................................................. zł i 00/100) łącznie               

z podatkiem VAT. 

2. Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności z tytułu 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zawartej umowy. Zgoda Zamawiającego dla ważności wymaga 

formy pisemnej. 

3. Podstawą określenia ceny, o której mowa w ust. 1 były; 

a) oferta Wykonawcy, 

b) wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji 

projektowej, jak również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 

m.in. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i utrzymanie terenu budowy, 

wykonanie niezbędnych rusztowań, zabezpieczeń i obiektów tymczasowych, przeprowadzenia 

niezbędnych prób, pomiarów, szkoleń, obsługa geodezyjna, sporządzenie dokumentacji odbiorowej, 

zajęciem pasa drogowego. 

4. Konsekwencje wadliwego opracowania oferty, bez uwzględniania rzeczywistego zakresu robót, 

wynikającego z zaproszenia do składnia ofert oraz wizji lokalnej, ponosi Wykonawca.  

5. Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą może zrezygnować z wykonania wybranych elementów robót      

z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia o wartość ofertową tych robót, obliczoną na podstawie 

zatwierdzonego kosztorysu ofertowego, złożonego wraz z ofertą. Całkowita wartość wycofanych elementów 

zamówienia nie może przekroczyć 30% całkowitej ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu umowy, 

określonej w wybranej ofercie Wykonawcy. Zmiany takie potwierdzane będą aneksami do umowy, których 

załącznikiem będą kosztorysy zamienne sporządzone przez Wykonawcę, uwzględniające wartość 

wycofanego zakresu robót. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o konieczności 

sporządzenia takich aneksów z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca może odmówić podpisania takich 

aneksów jedynie w przypadku udokumentowania istotnych kosztów przez niego poniesionych, związanych    

z elementami, z których Zamawiający zamierza zrezygnować. 

6. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

7. Rozliczenie za wykonanie części przedmiotu umowy dotyczącego wykonania robót budowlanych nastąpi 

fakturami częściowymi za roboty odebrane na podstawie protokołów odbiorów częściowych wykonania robót 

zgodnie z §6 ust. 1, wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

Podstawą przyjęcia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego wykonania robót podpisany ze 

strony Zamawiającego przez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego lub koordynatora robót, 

potwierdzający wykonanie tej części przedmiotu umowy. 
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8. Nierozliczone terminowo, z winy Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem części przedmiotu umowy, nie 

dają podstawy do żądania przez Wykonawcę rozliczenia ich w kolejnym okresie rozliczeniowym. Roboty te 

będą rozliczane sukcesywnie, zgodnie z możliwościami finansowymi Zamawiającego. 

9. Wysokość płatności częściowych i rozliczenia za wykonanie częściowe przedmiotu umowy określone w §4 

ust. 7, nie może przekroczyć 90% całkowitej wartości umowy określonej w §4 ust. 1. Pozostała część 

wynagrodzenia wykonawcy rozliczona zostanie fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej 

będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w §6 ust. 7, podpisany ze strony 

Zamawiającego przez komisję złożoną z przedstawicieli Aresztu Śledczego w Poznaniu i osób 

koordynujących realizację umowy ze strony Zamawiającego, potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy. 

10. Strony umowy uzgadniają, że płatności za wykonany przedmiot umowy będą dokonywane tylko i wyłącznie 

na konta bankowe Wykonawcy, których numery widnieją na „białej liście podatników VAT” dostępnej na 

stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-

vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta bankowego na ww. liście będzie podstawą do wstrzymania płatności 

do czasu pojawienia się numeru konta bankowego na liście lub wskazania numeru innego konta bankowego, 

które na liście widnieje. Płatność zostanie dokonana wówczas w ciągu 3 (trzech) dni roboczych: 

a) od dnia pojawienia się numeru konta na „białej liście podatników VAT” lub 

b) od dnia wskazania innego numeru konta widniejącego na liście. 

§5 

TERMINY 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w sposób terminowy, bez zbędnej zwłoki. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej 

umowy celem organizacji i przygotowania się do rozpoczęcia robót. Wykonawca rozpocznie roboty zgodnie 

z przedmiotem umowy w momencie przekazania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na 

budowę i potwierdzi ten fakt wpisem w dzienniku budowy. 

3. Termin wykonania całości przedmiotu umowy strony ustalają do dnia: 05.12.2022 roku. 

4. Realizacja robót budowlanych objętych umową odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem stanowiącym 

załącznik do umowy, w którym strony szczegółowo określą poszczególne etapy robót, wynagrodzenie za ich 

wykonanie i terminy ich wykonania. 

5. Spełnienie terminu zakończenia realizacji umowy, o którym mowa w §5 ust. 3, opisuje §6 ust. 5. 

§6 

ODBIORY 

1. Realizacja robót budowlanych odbierana będzie na podstawie odbiorów częściowych wykonanych robót 

budowlanych, po zakończeniu kolejnych etapów ustalonych w harmonogramie. Wykonawca będzie zgłaszać 

gotowość i uzgadniać termin i zakres odbioru częściowego z właściwym inspektorem nadzoru 

inwestorskiego, z odpowiednim, co najmniej 3- dniowym wyprzedzeniem. Odbiory częściowe będą 

następowały przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator 

robót). Z czynności odbioru częściowego każdorazowo sporządzony zostanie protokół odbioru częściowego 

wykonanych robót. 
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2. Zakończenie realizacji całości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i gotowość do odbioru 

końcowego, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy. 

Obowiązek ten zostanie uznany za spełniony z dniem otrzymania przez Zamawiającego pisemnego 

zgłoszenia, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w §6 ust. 6. 

3. Wraz z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

a) Dokumentację powykonawczą, 

b) Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, 

c) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, 

d) Oświadczenie ustanowionego kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z dokumentacją projektową oraz z przepisami i obowiązującymi normami 

e) poświadczoną za zgodność przez kierownika budowy kopię strony dziennika budowy 

zawierającej wpis, o którym mowa w §6 ust. 2. 

f) przekazanie dokumentów gwarancyjnych o których mowa w § 9 ust. 2. 

4. Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnego 

zgłoszenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, odpowie pisemnie na otrzymane zgłoszenie. 

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że przedmiot umowy został w całości zrealizowany a otrzymane dokumenty               

o których mowa w ust. 3 są prawidłowe i kompletne, w udzielonej odpowiedzi zostanie wyznaczony termin 

odbioru końcowego nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia                  

o którym mowa w ust. 2. 

6. Jeżeli Zamawiający uzna, że przedmiot umowy nie został w całości zrealizowany lub otrzymane dokumenty, 

o których mowa w ust. 3 są nieprawidłowe lub niekompletne, w udzielonej odpowiedzi odmówi dokonania 

odbioru końcowego i określi stwierdzone braki lub uwagi. Jeżeli w związku z brakiem gotowości Wykonawcy 

do odbioru przekroczony został termin zakończenia robót określony w §5 ust. 3, zastosowanie ma §9 ust. 1, 

pkt. 1. 

7. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru końcowego, który powinien zawierać 

ustalenia poczynione w toku odbioru. 

8. Stwierdzone w toku odbioru usterki ujmuje się w wykazie załączonym do protokołu z jednoczesnym 

określeniem terminu ich usunięcia i określeniem osób upoważnionych do ich odbioru. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek i 

zaproponowania terminu zakwestionowanych uprzednio robót. Usunięcie usterek powinno być potwierdzone 

protokołem usunięcia usterek. 

§7 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zapoznał się z warunkami, w których będzie realizował przedmiot umowy i z tego tytułu nie 

będzie się domagał żadnych dodatków do ustalonego sposobu wynagrodzenia. 

2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody mające związek z wykonywanymi robotami, które 

wyrządził sam lub wyrządziły osoby, które działają w jego imieniu, a także za szkody, które mogą zaistnieć 

w związku z działalnością Wykonawcy. Wykonawca ponosi w tym również odpowiedzialność cywilną. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów władzy administracyjnej                



 
 

str. 10  

w zakresie od nich niezależnym i w związku z tym nie będą odpowiedzialne za opóźnienia lub niewykonanie 

zobowiązań spowodowane przez zdarzenia, które są nieprzewidywalne, lub których nie można uniknąć,            

w tym przez działania sił natury, epidemie, strajki i inne zakłócenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaże 

oraz polecenia, ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rządowego i administracyjnego, sprawującego 

władzę administracyjną wobec Stron oraz czynności i prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. 

Powyższe zdarzenia Strony definiują jako działanie siły wyższej i przewidują na ich wypadek wprowadzenie 

zmian do niniejszej umowy w zakresie adekwatnym do charakteru i wpływu siły wyższej na przedmiot 

umowy. 

§8 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia:  

a) niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości 

kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki 

atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 3 dni warunki odmienne od 

warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 3 latach 

liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, po wykazaniu tych okoliczności przez 

Wykonawcę (obowiązkowa dokumentacja fotograficzna) i złożeniu wniosku w terminie 3 dni od 

wystąpienia okoliczności przemawiających za uzasadnieniem zmiany; 

b) z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej tzn. niezależnego od 

Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 

należytej staranności. Za Siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: 

stan epidemii oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 

które nie występowały w dniu, w którym upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu; 

c) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w 

dotychczas ustalonym terminie, w tym również przypadek określony w §3 ust. 1 e; 

d) opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez 

Wykonawcę; 

e) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii 

lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania prac 

projektowych/robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy; 

f) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, 

którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym 

dokumencie stanowiącym element dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia publicznego), 

a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy; 

g) zmiany warunków technicznych lub warunków usunięcia kolizji gestorów sieci w szczególności sieci 

energetycznych, gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy; 
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h) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 

uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie odpowiednich 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie 

warunków przyłączeniowych od gestorów sieci; 

i) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę w szczególności wstrzymujące 

możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, opinii lub 

innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

j) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 

wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę; 

k) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, skutkującej 

koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę; 

l) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ 

na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym; 

m) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych (na mocy art. 455 ust. 

1) oraz zmian na podstawie art. 455 Ustawy Pzp, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres 

uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których 

konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia specyfikacji 

warunków zamówienia i w chwili zawarcia umowy. 

3. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin 

wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu 

umowy, co Wykonawca zobowiązany jest udokumentować. 

4.  Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako 

przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania 

umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu Umowy będzie wynikała z braku personelu 

Wykonawcy lub jego Podwykonawców, z powodu ich izolacji związanej z epidemią. Taka przerwa, która 

będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, wywołanego epidemią 

koronawirusa (SarsCov-2) będzie uznana za przerwę nie leżącą po stronie Wykonawcy i taka przerwa 

będzie uprawniała Wykonawcę do przedłużenia terminu wykonania umowy. Wykazanie powyższych 

okoliczności oraz ich wpływu na przerwę w wykonywaniu umowy obciąża w całości Wykonawcę. 

5. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy                

o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2) i 3). Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez 

Wykonawcę oświadczenia pierwotnego Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu 

zamówienia lub po rozwiązaniu (odstąpienia od) umowy przez Wykonawcę lub pierwotnego 

Podwykonawcę oraz o braku wymagalnych roszczeń pierwotnego Podwykonawcy wobec Wykonawcy. 

Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że 

zastępujący podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowy podmiot trzeci. 

6. Strony przewidują możliwość wprowadzania zmian umowy odnoszących się do przedmiotu zamówienia      

w następujących sytuacjach:  

a) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 

wprowadzonych z inicjatywy Zamawiającego uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 
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budowlanego, 

b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wykazania niekompatybilności 

zmienianych rozwiązań z innymi elementami lub udokumentowanym brakiem dostępności na rynku 

danych technologii lub materiałów, 

c) konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego 

lub konieczność ich wykonania wynika z wad w dokumentacji projektowej, 

d) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia,       

w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się 

nieprawidłowe lub stan faktyczny okaże się inny niż zakładano na podstawie dokumentacji, co 

spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub 

innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych i innych spełniających warunki 

określone w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust 2 ustawy. Wystąpienie powyższych okoliczności 

uprawnia strony do zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji 

postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym. 

7.  W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Wykonawcy usługi 

nadzoru oraz Zamawiającemu, wniosek dotyczący zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

przeanalizowania złożonego wniosku przez okres nie dłuższy niż 14 dni od jego złożenia, natomiast 

ewentualne konsekwencje upływu czasu od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę żądania do 

jego usankcjonowania w formie zmiany niniejszej umowy, w tym konsekwencje wynikające z zapisów 

umownych, obciążają wykonawcę. 

8. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia 

obowiązywania, wniesionego w formie niepieniężnej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Wskazane okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody 

 

§9 

KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 0,05% umownego wynagrodzenia (łącznie z podatkiem VAT) za każdy dzień zwłoki                         

w przypadku przekroczenia terminu określonego w umowie, w §5 ust. 3, 

2) 10% umownego wynagrodzenia (łącznie z podatkiem VAT) w przypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3) 0,02% umownego wynagrodzenia (łącznie z podatkiem VAT) za każdy przypadek 

nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmian. 

4) 0,02% umownego wynagrodzenia (łącznie z podatkiem VAT) za każdy przypadek 
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nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany. 

5) 0,1% umownego wynagrodzenia (łącznie z podatkiem VAT) w przypadku bezskutecznego 

upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wprowadzenie zmian w zawartej 

umowie o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia niezgodnego z §2 ust. 

15 pkt. a) umowy. 

6) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób o których mowa w § 

2 ust. 27 umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej 

Zamawiającemu, w wysokości 0,01% umownego wynagrodzenia (łącznie z podatkiem VAT) za 

każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy. 

7) W przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o których mowa w § 2 ust. 29 i 30, 

Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 300,00 zł. W przypadku                         

niezatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 

0,01% całkowitego wynagrodzenia (brutto), za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny 

stosunek prawny niż stosunek pracy. 

8) 0,02% umownego wynagrodzenia (łącznie z podatkiem VAT) za każdy stwierdzony przypadek 

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom. 

2. Przez „umowne wynagrodzenie” rozumie się wynagrodzenie określone w §4 ust. 1. 

3. Maksymalną wysokość kar umownych strony ustalają do wysokości 50% umownego wynagrodzenia (łącznie 

z podatkiem VAT). 

4. Kary umowne obciążające Wykonawcę zostaną potrącone z wynagrodzenia za wykonanie umowy, lub jeżeli 

ze względu na wysokość należności nie będzie to możliwe, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości: 

1) 0,05% umownego wynagrodzenia (łącznie z podatkiem VAT) za każdy dzień zwłoki w odbiorze 

przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §6 ust. 5, z zastrzeżeniem sytuacji 

określonej w §6 ust. 6. 

2) 10% umownego wynagrodzenia (łącznie z podatkiem VAT) w przypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

6. Ustalone kary umowne nie wykluczają dochodzenia od obu stron umowy odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

7. W razie stwierdzenia wykonania robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową Wykonawca jest 

zobowiązany, w terminie określonym przez Zamawiającego, do usunięcia wad. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w §9 ust. l, pkt. 2, 

powierzając usunięcie usterek innej firmie na koszt Wykonawcy. Jeżeli wady nie dadzą się usunąć 

Zamawiający obniży wynagrodzenie należne Wykonawcy proporcjonalnie do zaistniałych wad. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §9 ust. 1, pkt. 2 

umowy, w szczególności w przypadkach, gdy: 

1) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z realizacją przedmiotu umowy przekraczającym 30 dni 

kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w §5 ust. 3, 

2) Wykonawca, mimo pisemnych ostrzeżeń, realizuje roboty z rażącym naruszeniem zasad 
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określonych w §2 ust. 1. 

3) Wykonawca odmówił podpisania aneksu do umowy, o którym mowa w §4 ust. 5, bez 

uzasadnionego i udokumentowanego powodu. 

4) Zamawiający 2-krotnie zobowiązany był dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z art. 465 

ust. 1 ustawy, przy czym suma zapłat przekroczyła 5% umownego wynagrodzenia. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §9 ust. 5 pkt. 2                 

w przypadku, gdy: 

a) Zamawiający z nieuzasadnionych przyczyn, pozostaje w zwłoce przekraczającej 30 dni 

kalendarzowych z płatnością faktur na rzecz Wykonawcy, w stosunku do terminu określonego       

w §4 ust. 6, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w przepisach prawa, dopuszczającej 

wstrzymanie wynagrodzenia. 

10. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron. Wykonawca: 

1) Sporządzi, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji robót określając stan ich 

zaawansowania w dniu odstąpienia oraz wyceniając ich wartość, w szczególności w oparciu               

o zatwierdzony kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy. Zamawiający dokona 

odbioru robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty spisania protokołu, 

2) Zabezpieczy przerwane roboty na własny koszt, 

3) Usunie z terenu budowy urządzenia i obiekty zaplecza, będące jego własnością. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za zrealizowany do chwili odstąpienia od umowy 

zakres robót, określony w protokole inwentaryzacji, o którym mowa w §9 ust. 11 pkt. 1, który będzie podstawą 

przyjęcia faktury od Wykonawcy. Należność zostanie zrealizowana zgodnie z §4 ust. 6, z odpowiednim 

uwzględnieniem §9 ust. 1 pkt. 2. 

§10 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  .......................... miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy, 

licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

1. W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów, dla których producent ustanowił okres gwarancji inny 

niż określony w ust. 1 materiały objęte są gwarancją Wykonawcy w wymiarze określonym przez producenta, 

której bieg rozpoczyna się zgodnie z ust. 1, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę wraz                             

z dokumentacją powykonawczą, o której mowa w §6 ust. 3, odpowiedniego dokumentu gwarancyjnego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do przedmiotu umowy na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się zgodnie z zapisami ust. 

1 i wygasa po upływie 60 miesięcy zgodnie z art. 568. § 1 powyższej ustawy. 

§11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający na dzień podpisania umowy żądał będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
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umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej       

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2O16 

poz.359) 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego      

niezawierającego usterek i wad lub od dnia podpisania protokołu usunięcia usterek i wad. 

4. Zamawiający pozostawi, tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi 30% wysokości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy określonego w ust. 1. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4 jest zwracana w terminie do 15 dni po 

upływie okresu rękojmi 

§12 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

2. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Oferta wykonawcy, w formie formularza ofertowego, złożona w dniu ……………2022 roku. 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 6 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami zawartymi w niniejszej umowie a zapisami w dokumentach 

załączonych do umowy, wymienionych w ust. 2, priorytet ważności zachowują zapisy zawarte w niniejszej 

umowie. 

§13 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami 

technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz że wykonają z należytą starannością, zgodnie                           

z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. 

2. Zamawiający wyznacza swoich przedstawicieli koordynujących realizację niniejszej umowy, w tym, 

dokonywania odbiorów robót ulegających zakryciu, dokonywania wpisów w dzienniku budowy, 

reprezentowania Zamawiającego w trakcie odbioru końcowego i ostatecznego (pogwarancyjnego)                       

w osobach: 

Paweł Małachowski, tel. kontakt.: 61-8568391 

Artur Dębicki, tel. kontakt.: 61-8568390 

3. Zamawiający wyznacza inspektorów nadzoru inwestorskiego uprawnionych do dokonywania odbiorów robót 



 
 

str. 16  

ulegających zakryciu, dokonywania wpisów w dzienniku budowy, reprezentowania Zamawiającego w trakcie 

odbioru końcowego i ostatecznego (pogwarancyjnego), w osobach i branżach: 

................................................................. , tel. kontakt.: ……………. branża ………………………….. 

4. Wykonawca wyznacza swoich przedstawicieli do realizacji niniejszej umowy, w tym podpisywania protokołu 

przekazania dokumentacji, odbioru końcowego, dokonywania wpisów w dzienniku budowy, reprezentowania 

Wykonawcy w trakcie odbioru końcowego i ostatecznego (pogwarancyjnego) w osobach:   

 ................................................................ , tel. kontakt.: ……………. 

 ................................................................ , tel. kontakt.: ……………. 

5. Zasilanie terenu budowy w niezbędne media odbywać się będzie odpłatnie z terenu OZ w Koziegłowach, za 

pośrednictwem przyrządów pomiarowych zainstalowanych na koszt Wykonawcy. Wykonawca dokona 

rozliczeń za zużyte media z Aresztem Śledczym w Poznaniu zgodnie z taryfą opłat obowiązującą jednostkę   

z dostawcami. Wykonawca ma prawo najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy oświadczyć o rezygnacji 

z skorzystania z dostarczonych przez Zamawiającego mediów i w uzgodniony z Zamawiającym sposób 

korzystać z własnych źródeł dostarczania mediów 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego. 

7. Wszelkie spory wynikające z realizacji przedmiotu umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod 

rygorem nieważności. 

9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

10. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 


