

Wykazanie Rowu Błękitnego w Pelplinie.

UMOWA NR RIK.....2021

Zawarta w dniu2021 r. w Pelplinie, pomiędzy:

Gminą Pelplin z siedzibą w Pelplinie, przy Placu Grunwaldzkim 4, 83-130 Pelplin, NIP 593-10-05-137, reprezentującą strony ustalone w pozwoleniu wodno-prawnym (GD.ZUZ.4.421.238.2018.MW z dnia 05.11.2018 r.)

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Miroslawa Chyłę – Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin,
przy kontrasygnacie Skarbnika – Justyny Lewandowskiej

a

Firmą, ul. o numerze NIP
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez
.....

§ 1.

1. Na podstawie Zarządzenia nr 4/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin, których wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych netto Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na **wykazaniu Rowu Błękitnego w Pelplinie wraz z wywiezieniem pokosu.**

§ 2.

Ryczałtowa wartość wykonania całego przedmiotu umowy określona została na podstawie złożonej oferty cenowej i wynosi:

Wartość brutto (wraz z podatkiem VAT) wynosi: zł
słownie złotych: zł/100 zł
w tym podatek VAT w wysokości 23%, tj.: zł
słownie zł/100 zł
cena netto w wysokości: zł
słownie złotych: zł/100 zł

§ 3.

1. Należność za wykonanie usług, określona w § 2 umowy rozliczana będzie jednorazowo po wykonaniu prac przez Wykonawcę i odbiorze przez Zamawiającego, przedmiotu umowy.

2. Faktury wystawione będą na strony zobowiązane w pozwoleniu wodno-prawnym do utrzymania Rowu Błękitnego i obciążać będą odpowiednio:

- Gminę Pelplin w wysokości 17,79 % kosztów brutto, tj. w kwocie
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w wysokości 58,50% kosztów brutto tj. w kwocie
- Swisspor Polska Sp. z o.o. 23,71 % w kwocie

Rozliczenie kosztów zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

3. Faktury regulowane będą w terminie 21-dniowym od daty otrzymania przez Strony prawidłowo wystawionej faktury VAT i protokołu odbioru wykonanych robót.

§ 4.

1. Termin wykonania całego przedmiotu umowy: od momentu podpisania umowy do 15.11.2021 r.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

3. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

Wykazanie Rowu Błękitnego w Pelplinie.

- a) wystąpienia sytuacji, których nie można było przewidzieć (np. zły stan zakrytego rurociągu, wymagający natychmiastowego zabezpieczenia lub odmienne od przewidywanych warunki gruntowe) powodujących bezwzględną niemożliwość dotrzymania terminu umownego,
 - b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym konieczność wykonania dodatkowych prac mających na celu usunięcie zatoru w rurociągu.
4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, niezbędne do wykonania dodatkowych prac.

§ 5.

1. Obowiązki Zamawiającego:

- 1) Przekazanie wykonawcy, w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia przez wykonawcę takiej konieczności miejsca wykonywania zadania,
- 2) Powiadomienie właścicieli gruntów o prowadzonych pracach,
- 3) Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych,
- 4) Regulowanie płatności wynikających z wystawianej faktury, na zasadach określonych w § 3 umowy.

2. Obowiązki Wykonawcy:

- 1) Przed rozpoczęciem prac zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego.
- 2) Wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi na dzień ich odbioru przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, prawa wodnego i przepisami BHP.
- 3) Prowadzenie prac pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.
- 4) Zgłaszanie robót do odbioru.
- 5) Przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych.
- 6) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
- 7) Utrzymanie porządku w miejscu wykonywania prac w czasie ich realizacji oraz zabezpieczanie miejsca wykonywania prac przed osobami postronnymi.

§ 6.

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w niżej opisanych przypadkach:

- 1) Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku sytuacji opisanych w § 4 ust.3.
- 2) Zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych. W przypadku wystąpienia takich robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, do akceptacji, protokół konieczności oraz kosztorys ofertowy na te roboty.

Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem, warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§ 7.

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie Jolanta Nowakowska
2. Roboty prowadzić będzie

§ 8.

1. Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Wykazanie Rowu Błękitnego w Pelplinie.

3. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub istnienia wady możliwej do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 9.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wartości całego przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy,

b) za niewykonanie, z winy Wykonawcy, przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1, w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b niniejszej umowy za każdy dzień po określonym terminie, Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w § 8 ust. 1 umowy.

2. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącone z faktury końcowej wykonawcy.

3. Kary będą potrącone automatycznie bez uzyskiwania zgody wykonawcy.

4. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

§ 11.

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo wodne, prawo zamówień publicznych.

§ 13.

Ewentualne spory, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby zamawiającego.

§ 14.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....

Wykazanie Rowu Błękitnego w Pelplinie.

Załącznik nr 1
do umowy nr.....
z dnia.....

Wyliczenie kosztów przy wykazaniu Rowu Błękitnego w Pelplinie wraz z wywozem pokosu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę prac:
....., ul. o numerze NIP
Łączna wartość zadania zł (brutto)

Udziały w kosztach (wg wskazań pozwolenia wodno-prawnego) wynoszą:

| Lp. | Instytucja | [%] podział wg pozwolenia wodnoprawnego | [%] udział środków [zł] | Wykazanie |
|-----|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------|
| 1. | Gmina Pelplin | 17,79 | | |
| 2. | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 58,50 | | |
| 3. | Swisspor | 23,71 | | |
| | Razem | 100,00 | | |

Dla odcinka Rowu do Swissporu (rów dopływowy do Rowu Błękitnego), nie ujętego w pozwoleniu wodno-prawnym, uzyskano ofertę dodatkową od wybranego Wykonawcy robót (z zastosowaniem stawek jak w postępowaniu przetargowym).

Opiewa ona na kwotę zł x 1,23 = zł

Łączna kwota do zapłaty przez firmę Swisspor: + zł = zł