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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa przedmiotu zamowienia
Przebudowa pochyini przeznaczonej dia osdb niepetnosprawnych zapewniajgcej dostep
do budynku Urzedu Gminy przy ul. Plac Strazacki 5 w Zapolicach.

1.2.  Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

1.2.1. Roboty budowlane
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt, na zakres ktérych
sktadajqg sie prace przygotowawcze, towarzyszgce i budowlane polegajgce na wykonaniu
pochylni. Roboty budowlane sg zwigzane z:

- demontazem istniejgce] balustrady i poreczy (stal do  dyspozycii

Zamawiajgcego)

- rozbidrkq istniejgcych schoddw i pochyini

- demontazem rur spustowych

- wykonaniem wykopdéw pod fundamenty

- wykonaniem fundamentéw, murkéw

- wykonaniem nawierzchni podjazdu wraz z podbudowq

- montazem poreczy i balustrad

- poszerzeniem chodnika

- przebudowq powierzchni asfaltowej utwardzonej w niezbednym zakresie,

- przedtuzeniem stupdw stalowych zadaszenia wraz zabezpieczeniem i

malowaniem

- montazem nowych rur spustowych

- odtworzeniem istniejgcej nawierzchni wokdt w tym terendw zielonych

- wykonaniem utwardzen wokot pochyini

- zabezpieczeniem ewentualne] infrastruktury podziemnej

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
- zabezpieczenie placu budowy i zaplecza budowy
- wykonanie drég tymczasowych i zabezpieczenie drég dojazdowych
- doprowadzenie terendw przylegtych do stanu przed rozpoczeciem robdt
budowlanych
- zabezpieczenie terenu wokdt budynkdw oraz place sktadowania materiatdw
przed dostepem osdb trzecich

1.4. Informacje o terenie budowy

Plac budowy zlokalizowany jest w bezposrednim sqgsiedztwie budynkdw, przy ktérych
wykonywane bedg roboty budowlane. Wykonawca jest zobowigzany wygrodzi¢ teren
budowy o powierzchni koniecznej do wykonania w/w zadania. Koszt ogrodzenia terenu
roboét nie podlega odrebnej zaptacie - jest czescig wynagrodzenia Wykonawcy.

1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie o wykonanie robdt budowlanych
protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
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uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowe i niniejszg
specyfikacje techniczng. Wykonawca nie bedzie wykorzystywat placu budowy do innych
celow niz prace wynikajgce z umowy o wykonanie robdt budowlanych.

1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy wraz z bezposrednim
sgsiedztiwem oraz zgromadzonych na nim materiatdw przed dostepem osdb frzecich w
catym okresie trwania budowy az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie
podlega odrebnej zaptacie — jest cze$ciqg wynagrodzenia Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych
wiascicielami  tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawigjgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu robdt oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwodci dia oséb lub wtasnosci spotecznej lub innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

- lokalizacje warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych

- S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw, ciekdw wodnych i wpustéw deszczowych
pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

1.4.5. Gospodarka odpadami
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pozbywad sie w sposdb legalny wszelkich
odpaddw wytworzonych w toku prac optacajgce wszelkie zwigzane z tym koszty.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdbw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat na
placu budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
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Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizaciji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla ofoczenia nie bedqg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.

W przypadku zamiaru wykorzystania w toku prac materiatéw odpadowych Wykonawca
musi  posiadac Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okredlajgce brak szkodiiwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by< uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien ofrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie z odpowiednimi przepisami i wytycznymi a ich uzycie
spowodowato  jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje poniesie
Zamawigjqcy.

1.4.8. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb wtasnego zaplecza
socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p.poz, PIP, Sanepid i BHP.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystosci w obrebie swojego zaplecza.
Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i $mieci, ktéry bedzie
regularnie oprézniat na swdj koszt.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami wymienionymi w dalszej czesci niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreSlonych w art. 5 ust.1
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiadac wymaganiom
okreslonym w ,,Ustawie o wyrobach budowlanych”
Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadajq:
» deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wyrobu budowlanego
= certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentacii technicznych,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normqg lub aprobatg
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techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sq objete certyfikacjq.
W przypadku wyrobdw budowlanych, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane,
kazda partia dostarczona na plac budowy musi posiadac¢ dokumenty, okreslajgce w
sposdb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedqg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.
W kazdym przypadku uzycia przez wykonawce w jego ofercie materiatu, wyrobu
rownowaznego Zamawiajgcy uzna, ze wyrdb spetnia wymogi okreslone w kosztorysie
naktadczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt, jezeli jego cechy
uzytkowe oraz parametry techniczne bedqg takie same lub lepsze od parametrow
materiatdow, wyrobdw okreslonych przez Zmawiajgcego z nazwy. W takim przypadku
Wykonawca winien udokumentowad cechy, parametry techniczne, stosownym
dokumentem (Aprobata Techniczna, Certyfikat Zgodnosci, inne dokumenty)
potwierdzajgcym spetnienie przez materiat, wyrdb wymogdw postawionych przez
Zamawiajgcego

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co namniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawigjgcego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robodt.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci do robdét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu robdt w miejscach
uzgodnionych z Zamawigjgcym lub poza terenem robdt w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce w/w wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu robdt, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawigjgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te, dia ktdrych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezZbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem oraz
niezaptaceniem, zardwno za wykonane roboty jak i wbudowane materiaty.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robodt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawigjgcego. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Zamawigjgcego w terminie przewidzianym umowaq.Sprzet
bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania z odpowiednimi dokumentami dopuszczajgcymi
sprzet do uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawigjgcemu  kopie  dokumentdw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0§ przy
fransporcie materiatéw, sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposob ciggty bedzie o
takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawigjgcego, w
terminie  przewidzionym umowaq. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robdt.,

5. WYMGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Podstawa wykonania rob6t

Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie nastepujgcych dokumentacii:
projekt budowlany

kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robdt

niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
instrukcje montazu i wytyczne producenta danego sprzetu, systemu
montowanego na budowie

Prace nalezy wykonywac zgodnie z:

N2 20 20\ Z
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obowigzujgcymi przepisami prawa
odpowiednimi normami branzowymi
sztukg budowlang
zasadami wiedzy technicznej
poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego
+»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" wyd. ARKADY

v, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” wydanymi przez ITB
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanych
dokumentacji technicznych. Jedli jednak w czasie readlizacji robdt okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawigjgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

NN N NENAN

5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawierac¢ nastepujgce czesci:

- projekt budowlany i branzowe

- kosztorysy na roboty budowlane, branzowe, oraz przedmiary robot

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jokby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub niezamierzonych uchybien w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacjg Projektowaq.
Dane okreslone w Dokumentacii Projektowej i w ST bedqg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedqg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowqg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcqg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane zostanqg przeprowadzone
na koszt Wykonawcy.

54. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg oraz za jakose
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjqg
projektowq, wymaganiami ST, projektu organizacji robdét oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacii
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
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uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedq
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. Dziennik budowy

Dziennik  Budowy jest wymaganym  dokumentem  prawnym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robdt do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu
robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedqg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Latgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
= date przekazania Wykonawcy placu budowy
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robdt
* przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
= ywagii polecenia Inspektora Nadzoru
» daty zarzgdzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu
= zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordw rob ot
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
* dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat
= wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
* inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedqg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdt.

6.2. Rejesir obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb
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ciggty i wpisuje do rejestru obmiaru.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
stanowiqg zatgcznik do odbioru robdét. Powinny by< udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

protokoty przekazania placu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokoty odbioru robdt

protokoty narad i ustalen

korespondencije na budowie, notatki stuzbowe

2R 2 20 20\ 20 \%

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzionej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedq zawsze dostepne dla Zamawigjgcego i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiqjgcego.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
v odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
v' odbidr wstepny
v' odbidr kohcowy

7.1 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, ST i uprzednimi
ustaleniami.
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7.2 Odbior koncowy robét

Odbiér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedrzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjq Projektowq i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w  zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub  robdt
uzupetiajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin  odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjqg Projektowq i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.2.1 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1) Odbidér kohcowy nastgpi po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w catosci.

2)

3)

4)

5)

6)

Gotowos¢ do odbioru kohcowego Wykonawca (Kierownik budowy) zgtosi
Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) w terminie 3 dni od zakonczenia robdt wpisem
w Dzienniku Budowy.
Jezeli Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) nie zakwestionuje tego wpisu w terminie 7 dni
od daty jego dokonania, oznaczac¢ to bedzie milczgce potwierdzenie gotowosci do
odbioru.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

v' dziennik budowy

v protokoty odbioréw technicznych robot zanikajgcych

v’ atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiaty, deklaracje

zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

v' rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob ot towarzyszgcych
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz zgdania wyznaczenia terminu odbioru robdét zakwestionowanych uprzednio
jako wadliwe.
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7) W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot.

8) Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawqg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokdt odbioru koncowego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
v' Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
v Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcqg a Zamawiajgcym wraz z
harmonogramem realizacji robot
v" Warunki fechniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
v' Technologie i wytyczne montazowo-wykonawcze producentdw wybranych
systemow, wyposazenia itp.
v" Normy odnoszqgce sie do wykonywanych robdt, zastosowanych materiatow i
technologii wykonawstwa
v' Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane
v' Przedmiotowe akty prawne
Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem.

Zdunska Wola, styczenr 2022r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA BALUSTRAD, POCHWYTOW |
PORECLZY ZE STALI NIERDZEWNEJ

1.Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe.

Do wykonania rob6ét mogg byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

- Ustawie Prawo Budowlane

- Ustawie o wyrobach budowlanych

- Ustawie o systemie oceny zgodnosci

Balustrady, pochwyty i porecze zewnetrzne wykonac ze stali nierdzewnej, kolor
naturalny stali szczotkowana (jednokierunkowa tekstura powierzchni, nieodblaskowa),
odmiany wg AISI 304 (1.4301) wg PN OH18N9.

2.Wykonywanie robét

Balustrady, pochwyty i porecze schodowe wykonywaé¢ zgodnie z projektem
technicznym.

Potgczenia elementdw stalowych spawane, na spoiny obwodowe, nie dopuszcza sie
spoin punktowych. Stale nierdzewne podczas przygotowania do spawania nalezy
chroni¢ przed zanieczyszczeniami innymi metalami, a zwtaszcza stalami tzw. czarnymi.
Podczas obrobki powierzchni stali nierdzewnych trzeba stosowac tylko narzedzia do
nich przeznaczone. Nie nalezy uzywac narzedzi uprzednio stosowanych dla stali
czarnych, dotyczy to zwtaszcza mtotkdw do usuwania zuzZla, szczotek drucianych,
materiatdw Sciernych, tarcz szlifierskich itp. Do szczotkowani stosowacé szczotki ze stali
nierdzewnej, szlifowanie i polerowanie za pomocq dedykowanego oznakowanego
sprzetu wytgcznie do stali nierdzewnej. Do czyszczenia stosowac Srodki przeznaczone
do stali nierdzewnej. Regularne czyszczenie wykonanej konstrukciji jest konieczne dla
utrzymania mechanizmu samonaprawczego stali nierdzewne;.

Wysoko$¢ i przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny miec wymiary
okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkédw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Balustrady i pochwyty na podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych instalowac tak, aby
zapewnic¢ szerokos$¢ ptaszczyzny ruchu, odstep miedzy poreczami , dtugos$¢ poziomej
ptaszczyzny ruchu na poczgtku i koncu pochylni, powierzchnie spocznika i innych
wymagan okreslong w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.

3.Kontrola jakosci.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sprawdza zakohczenie robodt
przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiaty  (joko$¢, zgodnos¢  z
dokumentacjq i ST). Wyroby ze stali nierdzewnej musza posiada¢ oznakowanie CE.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca sprawdza i na biezgco konftroluje jako$e
prac — odchytki i folerancje.
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Odbidor  wykonania balustrad i pochwytdw na podjozdach dla oséb
niepetnosprawnych oraz schodach polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem. Dla
elementéw, ktérych nie reguluje projekt odbiér robdt nalezy przeprowadzic po
stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami przepisdw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie a przede wszystkim:

- szerokosci biegdw schodowych,

- ptaszczyzny ruchu podjazdu dia osdéb niepetnosprawnych,

- odstepu miedzy poreczami,

- dtugosci poziomej ptaszczyzny ruchu na poczgtku i koncu pochyini,

- powierzchnie spocznika.

4. Obmiary robét

Jednostkg obmiarowq jest sztuka, komplet, m2, m3 i mb. Obmiary wykonywane sq po
zakonczeniu roboét (kazdego etapu) i po poinformowaniu inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru jest uprawniony do zatwierdzenia obmiaru.

5. Odbior robot

Wykonawca bedzie informowat inspektora o zakohczeniu poszczegdinych etapdw
robot ulegajgcych zakryciu. Dla kazdego z nich przeprowadzony bedzie odbidr
czesciowy, a wyniki zapisywane w dzienniku budowy oraz na protokotach odbiorow
czesciowych i kohcowego. Na odbiory robdét wykonawca bedzie dostarczat rowniez
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i przydatno$¢ do stosowania w budownictwie
uzytych materiatow.

Badania w czasie odbioru winny umozliwic ocene wszystkich wymagan, a w
szczegdlnosci  zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, jako$¢ zastosowanych
materiatdw, prawidtowosci montazu, spetnienie wymogdw wtasciwych norm,
wytycznych i warunkdw technicznych.

6. Uwagi szczegodlne
Roboty prowadzone bedg pod nadzorem oséb posiadajgcych wymagane
uprawnienia (o ile takie sg wymagane).

7. Normy

PN-EN 10088 Stale odporne na korozje

PN-EN 1011-3 Spawanie — wytyczne dotyczgce spawania metali — Czes¢ 3: Spawanie
tukowe stali nierdzewnych

Zdunska Wola, styczen 2022r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA MURKOW Z
PREFABRYKOWANYCH BLOCZKOW

1.Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe.

Do wykonania rob6t mogg byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

- Ustawie Prawo Budowlane

- Ustawie o wyrobach budowlanych

- Ustawie o systemie oceny zgodnosci

Fundamenty wykonac¢ jako monolityczne betonowe z betonu C20/25/ W8

Na wierzchu utozy¢ poziomq izolacje z folii gr. min. 1,2mm

Scianki z pustakéw betonowych tupanych tgczone na pidr-wpust do wypetnienia
pionowych kanatow betonem C20/25 w kolorze szarym/jasnoszarym o szerokoSci 19cm
murowane na dedykowang zaprawe MI0 z frasem. Rozwigzanie systemowe z
pustakami naroznymi, potdwkowymi itp.

Zgodnie z PN-EN 771-3:2011 pustaki poosiadajg nizej wymienione cechy techniczne:
1 Kategoria: 1
"1 Odchytki wymiarowe D2
Gestos¢ +/- 10%
o Netto 2100kg/m3
o Brutto 1100kg/m3
. Wytrzymato$< na Sciskanie 12,5 MPa
Mrozoodporno$¢ F50
" Absorpcja kapilarna <3 g/m2*s
Rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci <0,10
Klasa odpornosci ogniowej muru REI 120 (badania ITB)

2.Wykonywanie roboét

Witasciwe rozplanowanie pozwoli na poprawne wykonanie fundamentow

oraz zakup odpowiednigj iloSci materiatu

Magazynowanie na placu budowy.

Elementy murowe nalezy magazynowac¢ na plac budowy nie narazajgc na
zabrudzenie spoiwami, zaprawami, wapnem, mieszankg betonowa itp. Z dala od
miejsc w ktérych docina sie inne elementy murowe. Paleta z elementami powinna by¢
zabezpieczona przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych, przykryta ostonami
przeciwdeszczowymi z jednoczesnym zapewnieniem dostepu powietrza.

Ze wzgledu na zmienne wtasciwosci surowcdw (cementu i kruszyw), wykorzystywanych
w procesie produkcji, elementy z betonu tupanego, mogg wykazywac niewielkie
zréznicowanie  kolorystyczne. Dotyczy to w szczegdlnosci ksztattek 1j. pustakdw
naroznych i fréjstronnych. W celu zminimalizowania potencjalnego efektu
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zréznicowania odcieni, zaleca sie murowanie z wykorzystaniem materiatu z kilku
réznych palet jednoczesnie.

Do prac murarskich uzywac zaprawy MI10 z trasem. Nalezy przestrzegac rezimu
dotyczgcego ilosci dodawanej wody i nieprzekraczanie 3,51/25kg zaprawy. Nalezy
stosowac sie rowniez do innych zalecen widocznych na opakowaniu zaprawy.
Szeroko$¢ spoiny w powinna wynosi¢ 8-15mm. Ze wzgleddéw estetycznych zaleca sie
spoine o szerokoSci 10mm. Zaprawa moze by< uzyta réwniez do spoinowania
ogrodzenia. Do spoinowania nalezy uzywac fugownicy. Spoinowanie moze byc
wykonywanie podczas procesu murowania, jednak najlepsze efekty uzyskuje sie
spoinujgc murek juz po jego wymurowaniu.

Dla murku o wysokosci mniejszej lub réwniej 80cm zalecamy stosowanie zbrojenia
poziomego w jednej spoinie poziomej. Murki wyzsze, powinny zostac zazbrojone w
dwodch spoinach na wys ~40 i ~80cm nad gruntem. Zbrojenie poziome powinno
przechodzi¢ przez stupek tak aby stanowito wigzanie pomiedzy przestem a stupkiem.
Zbrojenie pionowe wykonuje sie w przestrzeni wewnetrznej (stupek typu A) stosujgc 4
prety #8 mm. Przestrzen ze zbrojeniem wypetniamy betonem klasy C20/25.

Pustaki wypetniamy betonem o konsystencji plastycznej — pdtsuchej. Beton nalezy
doktadnie rozprowadzi¢ i ubi¢. Do wypetnien stosuje sie beton klasy C20/25.

W przypadku murowania ze stupkami z pustakéw 4 — stronnie tupanych (stupek typu B)
zbrojenie pionowe wykonuje sie z wykorzystaniem dwdch kanatéw pustakdw
stupkowych, przy pomocy pretdw zbrojeniowych #10 mm — po dwa prety w kazdym
kanale. Przestrzen ze zbrojeniem wypetniamy betonem klasy C12/15.

Mur nalezy dylatowac w maksymalnych odstepach 20m. Przez dylatacje rozumie sie
wykonanie szczeliny nie mniegjszej niz 20 mm. Nastepnie dylatacje nalezy wypetnic
materiatem trwale plastycznym. Wykonywanie muru powinno odbywac sie zgodne z
0gdlnymi zasadami sztuki budowlane;.

3.Kontrola jakosci.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sprawdza zakonczenie robot
przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiaty  (jako$¢, zgodnos¢  z
dokumentacjq i ST). Wyroby ze stali nierdzewnej musza posiada¢ oznakowanie CE.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca sprawdza i na biezgco kontroluje jakose
prac — odchyiki i tolerancje.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu tolerancji wymiarowych:

— grubosc¢ spoin poziomych 10 mm £ 2 mm

— grubos¢ spoin pionowych 10 mm £ 6 mm

— szerokos$c¢ sciany -6 mm do +12 mm

—  wysokos¢ Sciany -6 mm do +12 mm

— odchylenie od pionu 26 mm na 3 m

- *x10mmnaém

- max*12 mm

— odchylenie od linii prostej

— (wybrzuszenie) max 5 mm i

— niewiecejniz20mmna 10 m
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4. Obmiary robot

Jednostkg obmiarowq jest sztuka, komplet, m2, m3 i mb. Obmiary wykonywane sq po
zakonczeniu robdt (kazdego etapu) i po poinformowaniu inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru jest uprawniony do zatwierdzenia obmiaru.

5. Odbiodr robot

Wykonawca bedzie informowat inspektora o zakonczeniu poszczegdlnych etapow
robot ulegajgcych zakryciu. Dla kazdego z nich przeprowadzony bedzie odbidr
czesciowy, a wyniki zapisywane w dzienniku budowy oraz na protokotach odbioréw
czesciowych i koncowego. Na odbiory robdt wykonawca bedzie dostarczat réwniez
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
uzytych materiatow.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegdlnosci  zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, jakos¢ zastosowanych
materiatdw, prawidtowosci montazu, spetnienie wymogdw witasciwych norm,
wytycznych i warunkdéw technicznych.

é. Uwagi szczegolne

Roboty prowadzone bedg pod nadzorem o0séb posiadajgcych wymagane
uprawnienia (o ile takie sg wymagane).

Zdunska Wola, styczen 2022r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

UTWARDZENIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem chodnika z
kostki betonowej
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robodt
zwigzanych z odtworzeniem utwardzen z kostki granitowej i ptyt chodnikowych
2. MATERIALY
Nalezy wykorzystac istniejgce materiaty z demontazu

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w wymaganiach ogdinych

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie
sq duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac¢ mechaniczne
urzgdzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wodzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w wymaganiach ogdlnych.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byc
mniejszy niz 0,98.

5.3. Uktad warstw

Nalezy odtworzy¢ istniejgcy uktad warstw.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostonqg z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedz powierzchni ubijanej w
kierunku Srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania

OPRACOWANIE: "SPECKON?” Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski
tel. 795-88-29-37 e-mail: biuro@speckon.pl www.speckon.pl



STWIORB - Przebudowa pochylni dla 0séb niepetnosprawnych przy budynku UG Zapolice

nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywacé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesc
nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob ot

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w wymaganiach ogdlnych

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowq i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszqg dla:

- gtebokosci koryta:

- 0 szerokoscido 3 m: + 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijq projektowq oraz pkt 5.3
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowqg oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réownosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy tatg co najmniej raz na
kazde

150 do 300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
raz

na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0
cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocqg niwelacii, biorgc
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac¢ £ 3 cm.
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +
0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w wymaganiach ogdinych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej
kostki betonowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdline™ pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i
wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogdlnych
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mz chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup materiatow,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepujq.

Zdunska Wola, styczen 2022r.
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