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UZASADNIENIE NIEDOKONANIA PODZIALU NA CZESCI

W zamowieniu:

1. budowa ul. Stalowej w Betchatowie
2. budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Betchatowie
Zamawiajacy nie dokonuje podziatu zamowienia na czesci. Tym samym zamawiajacy nie

dopuszcza sktadania ofert czesciowych, o ktorych mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
Powody niedokonania podziatu:

Zamawiajacy nie dokonat podziatu zamowienia na czesci ze wzgledu na to, ze podziat taki
grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi a potrzeba skoordynowania dziatan
réznych wykonawcow realizujacych poszczegolne czesci zamoéwienia mogtaby powaznie
zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zamoéwienia.

Ponadto zamowienie jest dofinansowane ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz planowane jest dofinansowanie z Rzadowego
Funduszu Rozwoju Drdég. W przypadku nieprzyznania dofinansowania z Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drdog, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania i nie
bedzie mozliwosci zrealizowania wytacznie czesci zakresu.

Dzielenie zamowienia na czesci mogtoby doprowadzi¢ do sytuacji, w ktorej Zamawiajacy nie
wytonitby Wykonawcéw dla wszystkich czesci, co w konsekwencji mogtoby doprowadzi¢ do
niewywiazania sie z umowy o dofinansowanie i utraty dofinansowania dla czesci projektu.
Ze wzgledow technicznych i organizacyjnych jak i rozliczeniowych w ramach dofinansowan
mamy do czynienia z jednym wykonawca, co pozwala Zamawiajacemu tatwiej koordynowac

proces realizacji umowy i przede wszystkim rozliczenia.



