

Giżycko, 2 czerwca 2021 r.

Znak postępowania: ZP.271.1.12.2021.GW

Wszyscy Wykonawcy

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 5

Dot. PRZEBUDOWA NABRZEŻA JEZIORA NIEGOCIN OD KANAŁU GIŻYCKIEGO DO MOŁO POPRZEZ Przebudowę nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku – dokończenie zadania.

W związku z wniesieniem odwołania do ww. postępowania, na podstawie art. 286 ust. 1, 5-7 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający zmienia termin składania ofert pomimo niemożności zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zaistniał problem natury technicznej, po stronie platformy e-zamowienia.gov.pl.

MODYFIKACJA SWZ

- I. Zamawiający zmienia Rozdział III SWZ poprzez dodanie do pkt 6 powodów niedokonania podziału zamówienia na części:

Powody niedokonania podziału zamówienia na części:

Zamówienie z uwagi na przedmiot jest zamówieniem jednorodnym, polegającym na wykonaniu tożsamyh robót budowlanych dotyczących budowy jednego obiektu budowlanego.

Podział tego zamówienia na części spowodowałby konieczność podjęcia przez Zamawiającego dodatkowych czynności w związku z obowiązkiem skoordynowania prac dwóch lub więcej Wykonawców, co powodowałoby konieczność zapewnienia do obsługi zamówień większej liczby pracowników lub dokonania zmian organizacyjnych w zakresie dotyczącym zaangażowania konkretnych osób wyłącznie w projekt objęty częściami zamówienia, z koniecznością powierzenia dotychczasowego zakresu zadań tych osób innym pracownikom.

Podział niniejszego zamówienia na części byłby podziałem o sztucznym charakterze, generującym dodatkowe czynności i koszty po stronie Zamawiającego w zakresie dotyczącym koordynacji prac kilku wykonawców, weryfikacji dokumentów dotyczących nie jednej, ale dwóch lub wielu inwestycji oraz innych działań (konsultacje, spotkania, informowanie, uzgodnienia) niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia publicznego. Niniejsze zamówienie jest dokończeniem robót po Wykonawcy, który nie zrealizował zamówienia do końca.

Projekt pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udroźnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”.

II. Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia 21.06.2021 r. godz. 12.00.

Jednocześnie modyfikacji ulega SWZ w poniższych rozdziałach:

1. W Rozdziale XV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ pkt 1. otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **20.07.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W Rozdziale XVI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy podpisać i umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **21.06.2021 r godziny 12.00.**

3. W Rozdziale XVII. TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.06.2021 o godz. 13:00.**

(-) Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Burmistrz Giżycka