
 

 
PZDP.271.24.2023                        Białobrzegi, dnia 15.12.2023 r 

 

 Dotyczy:  „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, 

Radzanów oraz Wyśmierzyce” 

Znak postępowania: PZDP.271.24.2023 

 na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych    

(tj.:Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

Pytania:  

 

34. Mając na uwadze treść Załącznika nr 8 do SWZ –§ 17 ust. 4- 7 wzoru umowy oraz § 17 ust. 10 

wzoru umowy w brzmieniu: 

„(…)4. Pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 6 miesięcy realizacji Umowy. 

5. Wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji w oparciu o ostatnio opublikowany w chwili składania 

wniosku o waloryzację komunikat Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący wskaźników cen 

produkcji budowlano montażowej ogłoszony na stronie internetowej Urzędu (wzrost lub obniżenie). 

6. Wykonawca mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik wzrostu produkcji budowlano 

montażowej, o którym mowa w ust. 5 przekroczy 10 % w stosunku do wskaźnika za miesiąc, w 

którym Wykonawca złożył ofertę. 

7. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować o różnicę pomiędzy ustalanym 

wskaźnikiem, o którym mowa w ust. 5, a wskaźnikiem 10 %, o którym mowa w ust. 6. (…) 10. W 

wyniku dokonania waloryzacji wynagrodzenie może ulec zwiększeniu maksymalnie o kwotę 100.000 

zł brutto” 

- Wykonawca wnosi o wyjaśnienie przez Zamawiającego treści SWZ i wskazanie, z jakich względów 

Zamawiający zawarł zapis, który jest wprost niezgodny z treścią art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 t.j. z dnia 2023.08.14), 

który w aktualnym kształcie powoduje, że warunki mechanizmu waloryzacji zawarte w w/w zapisach 

wzoru umowy są niemożliwe do spełnienia uwzględniają warunek określony w § 17 ust. 7 wzoru 

umowy, a przez to cały mechanizm waloryzacji jest pozorny? Wykonawca wnosi o wyjaśnienie przez 

Zamawiającego, w jaki sposób tak skonstruowany mechanizm waloryzacji zapewnia równowagę 
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ekonomiczną Stron i które jego zapisy świadczą o takiej równowadze? Wykonawca podkreśla, że 

aktualnie w/w mechanizm waloryzacji stanowi waloryzację pozorną, co zgodnie z wypracowanym 

poglądem Krajowej Izby Odwoławczej stanowi o działaniu, które powoduje zachwianie równowagi 

ekonomicznej Stron. Za koniecznością unikania stosowania tego typu mechanizmów przesądziła 

Krajowa Izba Odwoławcza m.in. w wyroku z dnia 30 marca 2023 r. wydanym w sprawie o sygn. akt 

KIO 737/23,w którym Izba wskazała m.in., że: „Zamawiający jako gospodarz postępowania, w 

granicach przepisów prawa oraz uwzględniając specyfikę danego zamówienia, ma swobodę w 

kształtowaniu warunków zamówienie i ponosi ich konsekwencje. Zamawiający powinien zapewnić 

rzeczywistą równowagę ekonomiczną między stronami, jednocześnie winien unikać wszystkiego co 

taką relację może zachwiać.” Wykonawca podkreśla, że aktualnie brzmienie w/w zapisów stanowi 

naruszenie art. 3531 k.c., art. 5 k.c. i art. 16 Pzp, bowiem Zamawiający nadużył swojej dominującej 

pozycji przy projektowaniu treści umowy i uwzględnił jedynie swoje interesy, zamiast wyważyć 

uzasadniony interes wykonawcy, a co za tym idzie w ocenie Wykonawcy, działanie Zamawiającego 

można zakwalifikować jako nadużycie prawa czy też ograniczenie swobody kontraktowania, co w 

konsekwencji może prowadzić do nieważności czynności prawnej. Uwzględniając okoliczność, że 

jednym z kryteriów oceny ofert jest cena, to pozostawienie zapisów § 17 wzoru umowy w 

dotychczasowym kształcie powoduje, że we wzorze umowy istnieje pozorny mechanizm waloryzacji, 

która nie zapewnia równowagi ekonomicznej Stron, a w konsekwencji spowoduje, że całość ryzyka 

wzrostu cen w trakcie realizacji umowy w ramach niniejszego postępowania znajdzie 

odzwierciedlenie w wyższych cenach złożonych ofert, niż przy wprowadzeniu efektywnego 

mechanizmu waloryzacji, a przez to postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 

1) Pzp, tj. udzielenie zamówienia nie zapewni najlepszej jakość robót budowlanych, uzasadnioną 

charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego 

realizację. Uwzględniając powyższe, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w/w treści SWZ i podstaw 

zastosowania mechanizmu waloryzacji, który nie zapewnia rzeczywistej równowagi ekonomicznej 

Stron oraz wnosi o zmianę SWZ w zakresie mechanizmu waloryzacji na taki, który będzie zapewniał 

równowagę ekonomiczną. 

Odpowiedź na pytanie 32 – Zamawiający uznał zasadność przedstawionych argumentów i zmienił 

zapisy klauzuli waloryzacyjnej tj.  § 17  we wzorze umowy – Załącznik nr 8. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu  21.12.2023  godzina 12.00  

 

                                                                                                    Dyrektor PZDP w Białobrzegach  

                                                                                                                 Andrzej Adamiec 


