
1. Przedmiot zamówienia
[bookmark: _Hlk156988571]Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej: projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji inwestycji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego do zadania „Remont oświetlenia awaryjnego i podstawowego w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 59”.

2. Kod CPV: 71323100-9 (usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną).

3. Szczegółowy przedmiot zamówienia

3.1. Dokumentację należy wykonać w fazie projektu wykonawczego.

3.2. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom:

· Ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności Art. 99, Art. 100, Art.101, Art. 102, Art. 103 ust. 1 z dnia 11.09.2019 r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1605 z późniejszymi zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2454 z późniejszymi zmianami),
· Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682),
· wymaganiom technicznym niezbędnym do udzielenia w sposób prawidłowy zamówienia publicznego i złożenia oferty na zamówienie dla wykonania ww. zadania w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.

3.3. Dokumentacja projektowa nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Wykonawca może podać nazwę produktu lub rozwiązania w sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką projektu i nie można sporządzić dokumentacji projektowej za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest wówczas wskazać minimalne parametry albo wymagania techniczne, które mają być zapewnione przez ten produkt lub rozwiązanie. W sporządzanej dokumentacji należy stosować nazwy i kody określone we „Wspólnym Słowniku Zamówień” (CPV) (Dz. U. WE L 74 Rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.).

4. Program zadania

Program zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu oświetlenia awaryjnego i podstawowego w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 59.

4.1. Opis stanu istniejącego

Oświetlenie ogólne jest wykonane na oprawach świetlówkowych mocowanych do stropu podwieszonego i bezpośrednio do ściany i/lub sufitu.
Zastosowany osprzęt oświetleniowy charakteryzuje się następującymi parametrami technicznym:
– pomieszczenia łazienek, WC, techniczne, laboratoria: stopień ochrony IP44, bryzgoszczelny,
– pozostałe pomieszczenia: stopień ochrony IP20,
Oprawy wykonane są w I i II klasie ochronności.
Niezbędne awaryjne oświetlenie obiektu w przypadku całkowitego zaniku napięcia jest zrealizowane przez zastosowanie baterii centralnych zasilających oprawy w miejscach komunikacyjnych oraz tam gdzie występuje zagrożenie dla ludzi (kuchnia itp.). W obiekcie funkcjonuje system centralnej baterii produkcji AMABUD. Bateria centralna współpracuje z agregatem prądotwórczym. Praca bateryjna zasilania opraw awaryjnych odbywa się tylko w czasie pomiędzy zanikiem napięcia sieci państwowej, a uruchomieniem generatora. W obiekcie są zainstalowane dwa zestawy baterii. Jeden na poziomie parteru, drugi zlokalizowano na trzecim piętrze. Oprawy oświetlenia awaryjnego wchodzą w skład i są częścią oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego są objęte systemem centralnego monitoringu i są wyposażone w moduły przełączające systemu AMABUD. 
W pomieszczeniach laboratoryjnych wykonano oświetlenie rezerwowe zasilane z baterii centralnych. Uzyskano ok. 10% wymaganego natężenia oświetlenia. Oprawy ewakuacyjne w korytarzach, klatkach schodowych pracują w układzie ciągłej pracy i pełnią funkcje oświetlenia nocnego (dla kamer, ochrony itp.). Instalacja oświetlenia holu głównego z kładkami wyposażona została w układ umożliwiający załączanie i wyłączanie centralne z pomieszczenia portierni oraz miejscowo przy poszczególnych kładkach na każdym z poziomów. Oświetlenia na korytarzach sterowane są lokalnie przyciskami w strefie danego korytarza. 
W auli zostało wykonane oświetlenie bezpieczeństwa wynoszące ok. 10% oświetlenia podstawowego. Do sterowania instalacjami w auli wykonano system łączący oświetlenie, elementy audio-video, żaluzje itp.

4.2. Dane wyjściowe do projektowania
4.2.1. Przekazane przez Zamawiającego:
a) Dokumentacja projektowa faza wykonawcza instalacji elektrycznych (wersja PDF),
b) Dokumentacja projektowa faza powykonawcza instalacji elektrycznych (wersja papierowa),

2. 
3. 
3.2. 
3.3. 
3.3.1. 
3.3.2. Uzyskanie staraniem i na koszt Wykonawcy:

a) Wizja lokalna w budynku,
b) Inwentaryzacja do celów projektowych obejmująca m.in.: inwentaryzację pomieszczeń i ich obecnej funkcji, inwentaryzację istniejącego osprzętu i urządzeń oświetlenia podstawowego i awaryjnego, inwentaryzację istniejącego okablowania zasilającego i sterującego oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
c) Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku wykonane w oprogramowaniu CAD,
d) Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. w zakresie instalacji oświetlenia awaryjnego,
e) Ewentualne inne warunki, uzgodnienia, decyzje itp.

4.3. Zakres prac projektowych 

4.3.1. Projekt wstępny (koncepcyjny)

a) Opracowanie inwentaryzacji do celów projektowych,
b) Opracowanie koncepcji projektu remontu oświetlenia podstawowego i awaryjnego, zawierającej rozwiązania materiałowe i funkcjonalne ww. instalacji, celem uzgodnienia ostatecznych rozwiązań z Zamawiającym,

4.3.2. Projekt wykonawczy
 Zakres projektu wykonawczego winien obejmować:
a) Wykonanie projektu remontu oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego i kierunkowego w oparciu o system centralnych baterii w całym budynku. Jako źródło światła należy przewidzieć diody LED. Zaprojektowane rozwiązanie powinno spełniać wymagania norm m.in. PN-EN 1838:2013 i PN-EN 50172:2005. Zastosowane oprawy muszą posiadać  świadectwo CNBOP. Należy wykonać i załączyć do dokumentacji wyniki obliczeń fotometrycznych oświetlenia. Należy przy projektowaniu uwzględnić maksymalne wykorzystanie istniejącego okablowania zasilającego i sterującego.
Należy zaprojektować dodatkowe okablowanie zasilające i sterujące w przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącego np. ze względu na zmianę lokalizacji lamp (względem istniejących) wynikającą z wykonanego projektu oświetlenia awaryjnego, brak dostępu do istniejącego okablowania zasilającego i sterującego itp.
System oświetlenia awaryjnego musi być systemem autonomicznym, niezależnym od systemu oświetlenia podstawowego. System oświetlenia awaryjnego powinien zostać zwizualizowany na zestawie komputerowym PC w pomieszczeniu ochrony budynku. Wykonawca po wykonaniu oprogramowania systemu ma obowiązek przekazać kopię zapasową konfiguracji systemu, sterowników oraz przekaże licencje na oprogramowanie (pliki źródłowe nie zablokowane hasłem).

b) [bookmark: _Hlk150163220]Wykonanie projektu remontu oświetlenia podstawowego we wszystkich pomieszczeniach w budynku w tym m.in.: biurach, laboratoriach, magazynach, chłodniach, mroźniach, salach wykładowych, aulach, holu głównym, ciągach komunikacyjnych, WC, klatkach schodowych, polegającego na zaprojektowaniu wymiany istniejących opraw oświetleniowych na oprawy wyposażone w energooszczędne źródła światła LED. Należy przy projektowaniu uwzględnić maksymalne wykorzystanie istniejącego okablowania zasilającego i sterującego. Należy zaprojektować dodatkowe okablowanie zasilające i sterujące w przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącego np. ze względu na zmianę lokalizacji lamp (względem istniejących) wynikającą z wykonanego projektu oświetlenia podstawowego, brak dostępu do istniejącego okablowania zasilającego i sterującego itp. Jako źródło światła należy przewidzieć diody LED. Należy wykonać i załączyć do dokumentacji wyniki obliczeń fotometrycznych oświetlenia. Zaprojektowane rozwiązanie powinno spełniać wymagania norm oraz obowiązujących przepisów. 

c) Zaprojektowanie czujników ruchu mikrofalowych do sterowania oświetleniem podstawowym we wszystkich ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, pomieszczeniach ogólnego użytkowania oraz w WC, szatniach, kuchniach, itp.

d) Zaprojektowanie sterowania oświetleniem podstawowym w: wszystkich ciągach komunikacyjnych z podziałem na  Katedry, jednostki i piętra, klatkach schodowych, holu głównym,  pomieszczeniach ogólnego użytkowania oraz w WC, szatniach, kuchniach.  Sterowanie oświetleniem ma odbywać się z pomieszczenia ochrony budynku z wykorzystaniem aplikacji zainstalowanej na zaprojektowanym zestawie komputerowym PC. Każda oprawa musi posiadać indywidualny adres systemowy.
W częściach wspólnych sterowanie oświetleniem ma odbywać się poprzez system zarządzania oświetleniem na podstawie pomiaru natężenia oświetlenia słonecznego realizowanego za pomocą czujnika z pomiarem ciągłym zainstalowanym na zewnątrz budynku. Dla wszystkich ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i holu głównego należy przewidzieć poniższe tryby pracy: 
- sterowanie wg harmonogramu definiowanego przez operatora, 
- sterowanie zmierzchowe (na podstawie pomiaru natężenia oświetlenia słonecznego), 
- kombinacje powyższych („harmonogram lub zmierzch” oraz „harmonogram i 
zmierzch”) 
- załączenie lub ręczne z poziomu wizualizacji systemu zarządzania oświetleniem.  
Ciągi komunikacyjne i hol główny sterowane z systemu zarządzania oświetleniem należy podzielić na:   
- ciągi jasne (do których wpada światło dzienne) 
- ciągi ciemne (bez światła dziennego)
Powyższe obszary należy podzielić na grupy sterowania tak, aby była możliwość 
częściowego załączenia poszczególnych obwodów w ciągu.  
System oświetlenia podstawowego powinien zostać zwizualizowany na zestawie komputerowym PC w pomieszczeniu ochrony budynku. Wykonawca po wykonaniu oprogramowania systemu ma obowiązek przekazać kopię zapasową konfiguracji systemu, sterowników oraz przekaże licencje na oprogramowanie (pliki źródłowe nie zablokowane hasłem).

e) Zaprojektowanie sterownia oświetleniem zewnętrznym (poza istniejącymi rozwiązaniami) dodatkowo z poziomu aplikacji zainstalowanej na komputerze PC w pomieszczeniu ochrony budynku - możliwość załączenia/wyłączenia opraw.

f) Zaprojektowane systemy zarządzania oświetleniem podstawowym i awaryjnym muszą posiadać możliwość przyszłościowej integracji z nadrzędnym systemem BMS budynku z wykorzystaniem protokołów komunikacyjnych BACnet IP, Modbus IP.

Zamawiający planuje wykonanie remontu oświetlenia podstawowego i awaryjnego w dwóch etapach, rozłożonych w czasie. Należy tak wykonać projekt wykonawczy, aby wykonywanie robót budowlano-instalacyjnych w poszczególnych etapach nie powodowało zniszczeń w już wykonanych robotach, oraz funkcjonowanie części budynku po remoncie nie było zakłócone. 

Poszczególne etapy prac przyjęte przez Zamawiającego są następujące:

- Etap I – wykonanie oświetlenia awaryjnego w całym budynku WB oraz wykonanie oświetlenia podstawowego wraz z instalacją sterującą w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, holu głównym części budynku A, B i C na wszystkich kondygnacjach,
- Etap II – wykonanie oświetlenia podstawowego w pozostałych pomieszczeniach (biurowych, laboratoryjnych, wykładowych, auli itp.) z podziałem na części A, B i C budynku WB.  
4.3.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

a) Należy opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
b) Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacja projektowa i jej konkretnymi rozwiązaniami pod katem wymagań jakościowych, materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, obmiarów robót i płatności za roboty.
c) Specyfikacje robót winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót i musza zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.3.1. 
3.3.2. 
3.3.3. 
3.3.4. Przedmiar robót

a) Przedmiar robót winien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości przedmiarowych robót podstawowych.
b) Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach budowlanych.
c) Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych branż, rodzajów robót.
d) Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
e) Przedmiary robót musza uwzględniać wszystkie rozwiązania techniczne, rodzaje robót  i ich ilości, wynikające z dokumentacji. Zamawiający zwraca szczególna uwagę na problem zgodności przedmiarów robót z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi. Biuro projektów winno dołożyć szczególnej staranności w zapewnieniu ww. zgodności w celu uniknięcia wzrostu kosztów robót w trakcie realizacji a wynikających z błędów dokumentacji technicznej.
f) Na podstawie przedmiaru robót sporządzany jest kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy wykonawcy.
g) Przedmiary robót dla każdej branży. Przedmiary muszą być wykonane w układzie odpowiadającym podziałowi budynku na etapy realizacji.

3.3.5. Kosztorysy inwestorskie

a) Należy sporządzić kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczególne branże oraz zbiorcze zestawienie kosztów.
b) Kosztorysy inwestorskie musza być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 1129 z późn. zm.).
c) Kosztorysy inwestorskie dla każdej branży. Kosztorysy inwestorskie muszą być wykonane w układzie odpowiadającym podziałowi budynku na etapy realizacji.

3.3.6. Inne opracowania wymagane zakresem prac projektowych, których sporządzenie okaże się konieczne do wykonania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

3.3.7. Wymagania dotyczące dokumentacji

a) Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w oparciu o zapisy SWZ, wytyczne Zamawiającego, 
b) Dokumentacja (projekt koncepcyjny i wykonawczy) musi posiadać niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów.
c) Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem musi być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującej na dzień przekazania dokumentacji.

4. Nakład dokumentacji
Dokumentacje projektową należy przekazać Zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy:
Forma papierowa:
· Projekt koncepcyjny – 2 egzemplarze,
· Projekt wykonawczy – 4 egzemplarze,
· Przedmiary robót – 4 egzemplarze,
· Kosztorysy inwestorskie – 4 egzemplarze,
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 4 egzemplarze,
· Pozostałe załączniki projektu wykonawczego (badania, inwentaryzacje, opinie itp.) – 4 egzemplarze,

Wersja elektroniczna (zapisana na płycie CD-R):
· Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (zapisane w programie kosztorysowym  Norma PRO 4, PDF) – 2 szt.,
· specyfikacje techniczne, opisy techniczne (format DOC, PDF), projekty wszystkich branż (rysunki)(format DWG, PDF), 
· Oryginały uzgodnienia, decyzje, opinie itp. - 1 szt


Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru, jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany do pojedynczego pliku – nazwa pliku powinna wyrażać temat opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych.

Wszystkie załączniki opracowań, stanowiące kopie dokumentów, musza posiadać klauzule „Za zgodność z oryginałem”.

5. Terminy realizacji

5.1. Opracowanie inwentaryzacji do celów projektowych, Opracowanie koncepcji projektu remontu oświetlenia podstawowego i awaryjnego, zawierającej rozwiązania materiałowe i funkcjonalne ww. instalacji, celem uzgodnienia ostatecznych rozwiązań z Zamawiającym, 
Do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. 
5.1. 
5.2. Projekt wykonawczy, STWiOR, Przedmiary, Kosztorysy inwestorskie, Harmonogram rzeczowo-finansowy, inne opracowania (Etap II)
do 5 miesięcy od dnia odbioru koncepcji projektu przez Zamawiającego.

Załączniki do OPZ:
- załącznik nr 1 – projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

