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na modernizację drogi gminnej nr 666012Z Korytowo 
w systemie zaprojektuj i 

 
zawarta w dniu ………… 2023 r. 
 
Gminą Choszczno z siedzibą przy ul. Wolności 24, 73 
zwaną dalej Zamawiającym,  
którą reprezentuje: 
Robert Adamczyk – Burmistrz Choszczna
Przy kontrasygnacie Agaty Bruzgo 
 
a 
……………………………..z siedzibą …………………………., zwanym dalej 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 202
ze zmianami) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie 
z przepisami Prawa zamówień publicznych
o następującej treści: 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji 
warunków zamówienia (SWZ) oraz złożonej oferty, wykonanie modernizacji drogi 
gminnej nr 666012Z Korytowo 

2. Określenie przedmiotu zamówienia
związanych z wykonaniemmodernizacji drogi gminnej nr 666012Z Korytowo 
w systemie zaprojektuj i wybuduj w
funkcjonalno-użytkowy (PFU) i specyfikację warunków zamówienia (SWZ),a w tym między 
innymi: 

1) zaprojektowanie, w oparciu o PFU, 
Rzecko wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwoleń umożliwiających w
wszystkich niezbędnych robót budowlanych,
robót budowlanych w zakresie i granicach wykonanego projektu, a w tym
a) opracowanie dokumentacji projektowo 

stanowiącego załącznik do 
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Załącznik nr 6 do SWZ
na modernizację drogi gminnej nr 666012Z Korytowo 

w systemie zaprojektuj i wybuduj

- PROJEKT UMOWY 
UMOWA Nr  ZP.271.5.2023.IPP 

 
na modernizację drogi gminnej nr 666012Z Korytowo - Rzecko 

w systemie zaprojektuj i wybuduj 

………… 2023 r. pomiędzy : 

z siedzibą przy ul. Wolności 24, 73 – 200 Choszczno, NIP5941530307, 
 

Burmistrz Choszczna 
Przy kontrasygnacie Agaty Bruzgo – Skarbnika Miejskiego 

z siedzibą …………………………., zwanym dalej Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 202
ze zmianami) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie 
z przepisami Prawa zamówień publicznychna realizację zadania została zawarta umowa 

 
§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji 
warunków zamówienia (SWZ) oraz złożonej oferty, wykonanie modernizacji drogi 
gminnej nr 666012Z Korytowo - Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót 
związanych z wykonaniemmodernizacji drogi gminnej nr 666012Z Korytowo 
w systemie zaprojektuj i wybuduj w granicachi w zakresie określonym przez

użytkowy (PFU) i specyfikację warunków zamówienia (SWZ),a w tym między 

zaprojektowanie, w oparciu o PFU, modernizacji drogi gminnej nr 666012Z Korytowo 
wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwoleń umożliwiających w

wszystkich niezbędnych robót budowlanych, a następnie wykonanie przedmiotowych 
w zakresie i granicach wykonanego projektu, a w tym

opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej według wymagań PFU 
stanowiącego załącznik do umowy, 
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Załącznik nr 6 do SWZ 
na modernizację drogi gminnej nr 666012Z Korytowo - Rzecko  

w systemie zaprojektuj i wybuduj 

 
 

PROJEKT UMOWY - 

Rzecko  

200 Choszczno, NIP5941530307, 

Wykonawcą,  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 
ze zmianami) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie  

na realizację zadania została zawarta umowa  

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji 
warunków zamówienia (SWZ) oraz złożonej oferty, wykonanie modernizacji drogi 

zaprojektuj i wybuduj. 
: wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót 

związanych z wykonaniemmodernizacji drogi gminnej nr 666012Z Korytowo – Rzecko  
granicachi w zakresie określonym przez program 

użytkowy (PFU) i specyfikację warunków zamówienia (SWZ),a w tym między 

modernizacji drogi gminnej nr 666012Z Korytowo - 
wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwoleń umożliwiających wykonanie 

wykonanie przedmiotowych 
w zakresie i granicach wykonanego projektu, a w tym 

wykonawczej według wymagań PFU 
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b) wykonanie prac geodezyjnych, 
c) wykonanie robót rozbiórkowych, 
d) wykonanie robót ziemnych,
e) wykonanie rozbiórki mostu wraz z budową przepustu,
f) wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni, mijanek, zatoki 

autobusowej, zjazdów, ch
g) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
oraz  

2) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych w lit.a) 
dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego 
i użytkowego). Dla uznania, że prace
przedmiotu zamówienia muszą być spełnione następujące warunki:

a) prace i roboty wykonywane są w granicach określonych PFU,
b) rodzaj prac projektowych i robót budowlanych nie wykracza tematycznie 

i branżowo poza zakres zagadnień opisywanych PFU,
3) w szczególnych, uzasadnionych przypadkach: robót wykonywanych w sposób 

zamienny pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od 
sposobu określonego w PFU, których zasadność wykonania w
wynikła w trakcie realizacji zamówienia oraz wynika z
przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno
przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów eksploatacyjnych itp., ale i także 
z uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej lub takich które 
wynikły z treści decyzji lub uzgodnień dokonywanych na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej. Realizacja powyższych robót, zwanych dalej robotami 
zamiennymi, nie może mieć na celu narus
traktowania, 

4) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu 
rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót 
lub ich części, zwanych dalej 
przewidziane w PFUw sytuacji gdy: 

a) wykonanie danych robótbędzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona 
została dopiero podczas realizacji zamówienia,

b) zmniejszenie zakresu robót powodowane jest ograniczoną wielkością środków 
finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Wartość robót 
zaniechanych nie może przekroczyć 30% ceny wynikającej ze złożonej oferty.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg 
wszczęcia postępowania, określony jest przez PFU oraz niniejszą SWZ 
niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia zakres robót, mieszczący się w definicji 
określenia przedmiotu zamówienia, może się różni

4. W zakres (w przedmiot) zamówienia wchodzą również wszelkie inne prace i czynności 
niezbędne dla pełnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostałe obowiązki 
wykonawcy), a w tym: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do:
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wykonanie prac geodezyjnych,  
wykonanie robót rozbiórkowych,  
wykonanie robót ziemnych, 
wykonanie rozbiórki mostu wraz z budową przepustu, 
wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni, mijanek, zatoki 
autobusowej, zjazdów, chodników, 
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

wykonanie wszelkich innych, niewymienionych w lit.a) – g) robót i prac niezbędnych
dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego 
i użytkowego). Dla uznania, że prace i roboty takie nie wykraczają poza określenie 
przedmiotu zamówienia muszą być spełnione następujące warunki: 

prace i roboty wykonywane są w granicach określonych PFU, 
rodzaj prac projektowych i robót budowlanych nie wykracza tematycznie 

zakres zagadnień opisywanych PFU, 
w szczególnych, uzasadnionych przypadkach: robót wykonywanych w sposób 
zamienny pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od 
sposobu określonego w PFU, których zasadność wykonania w

nikła w trakcie realizacji zamówienia oraz wynika z korzystnych dla Zamawiającego 
przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo
przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów eksploatacyjnych itp., ale i także 

racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej lub takich które 
wynikły z treści decyzji lub uzgodnień dokonywanych na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej. Realizacja powyższych robót, zwanych dalej robotami 
zamiennymi, nie może mieć na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i

dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu 
rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót 
lub ich części, zwanych dalej robotami zaniechanymi, które były pierwotnie 
przewidziane w PFUw sytuacji gdy:  

wykonanie danych robótbędzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona 
została dopiero podczas realizacji zamówienia, 

iejszenie zakresu robót powodowane jest ograniczoną wielkością środków 
finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Wartość robót 
zaniechanych nie może przekroczyć 30% ceny wynikającej ze złożonej oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg stanu znanego Zamawiającemu na dzień 
wszczęcia postępowania, określony jest przez PFU oraz niniejszą SWZ 
niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia zakres robót, mieszczący się w definicji 
określenia przedmiotu zamówienia, może się różnić od zakresu PFU. 
W zakres (w przedmiot) zamówienia wchodzą również wszelkie inne prace i czynności 
niezbędne dla pełnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostałe obowiązki 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
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wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni, mijanek, zatoki 

g) robót i prac niezbędnych 
dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego  

i roboty takie nie wykraczają poza określenie 
 

rodzaj prac projektowych i robót budowlanych nie wykracza tematycznie  

w szczególnych, uzasadnionych przypadkach: robót wykonywanych w sposób 
zamienny pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od 
sposobu określonego w PFU, których zasadność wykonania w sposób zamienny 

korzystnych dla Zamawiającego 
jakościowo-funkcjonalnych 

przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów eksploatacyjnych itp., ale i także 
racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej lub takich które 

wynikły z treści decyzji lub uzgodnień dokonywanych na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej. Realizacja powyższych robót, zwanych dalej robotami 

zenia zasad uczciwej konkurencji i równego 

dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu 
rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót  

, które były pierwotnie 

wykonanie danych robótbędzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona 

iejszenie zakresu robót powodowane jest ograniczoną wielkością środków 
finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Wartość robót 
zaniechanych nie może przekroczyć 30% ceny wynikającej ze złożonej oferty. 

stanu znanego Zamawiającemu na dzień 
wszczęcia postępowania, określony jest przez PFU oraz niniejszą SWZ - rzeczywisty, 
niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia zakres robót, mieszczący się w definicji 

W zakres (w przedmiot) zamówienia wchodzą również wszelkie inne prace i czynności 
niezbędne dla pełnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostałe obowiązki 
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a) uzyskania wszelkich wyma
szczególnymi decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień

b) opracowania i złożenia w imieniu Zamawiającego kompletnych wniosków oraz 
uzyskania pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub 
dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych,

c) prowadzenia sukcesywnych konsultacji z Zamawiającym poprzez prezentację 
i opiniowanie roboczej koncepcji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wyboru rozwiązań alternaty
mając na względzie względy funkcjonalno
projektowej wraz z kompletem przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (SST) w
zgodnych z PFU, 

d) zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją prac do czasu odbioru końcowego 
robót, 

e) przejęcia placu budowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na budowę, zezwoleniu na realizację inwe
skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 
budowę, 

f) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony 
środowiska i bhp,właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu 
budowy - zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

a) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji 
i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

b) dokonywania własnym 
zajęć, wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów, a także pozostałych decyzji, zgód i 
pozwoleń wynikających z przepisów prawa,

c) ponoszenie kosztów wszelkich zajęć pasa drogowego, niezbędnych n
realizacji robót, a także ewentualnych kar naliczonych przez zarządców dróg za 
prowadzenie robót bez zezwolenia zarządcy drogi, 

d) ponoszenia kosztów kar, grzywien itp. które zostały nałożone na Zamawiającego, 
z winy Wykonawcy,

e) prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych,
f) przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów, sprawdzeń 

i odbiorów przewidzianych SST,
g) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegorobót ulegających zakryciu lub 

zanikających, 
h) wykonania na wła

w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

i) przedkładania inspektorowi nadzoru, na jego żądanie, szczegółowych info
o materiałach, które Wykonawca zamierza wbudować,

j) obmierzania wykonywanych robót,
k) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia 

zakończenia budowy, przy jednoczesnym przekazywaniu Zamawiającemu oraz 
Inspektorowi Nadzoru
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uzyskania wszelkich wymaganych przepisami Prawo budowlane oraz przepisami 
szczególnymi decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień, 
opracowania i złożenia w imieniu Zamawiającego kompletnych wniosków oraz 
uzyskania pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub 
dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych,
prowadzenia sukcesywnych konsultacji z Zamawiającym poprzez prezentację 
i opiniowanie roboczej koncepcji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wyboru rozwiązań alternatywnych oraz wnoszenia uwag i korekt do opracowania 
mając na względzie względy funkcjonalno-użytkowe,opracowania dokumentacji 
projektowej wraz z kompletem przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (SST) w ilościach i formatach 

zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją prac do czasu odbioru końcowego 

przejęcia placu budowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na budowę, zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub 
skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 

wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony 

p,właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu 
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, 

sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji 
i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
dokonywania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych zgłoszeń, 
zajęć, wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów, a także pozostałych decyzji, zgód i 
pozwoleń wynikających z przepisów prawa, 
ponoszenie kosztów wszelkich zajęć pasa drogowego, niezbędnych n
realizacji robót, a także ewentualnych kar naliczonych przez zarządców dróg za 
prowadzenie robót bez zezwolenia zarządcy drogi,  
ponoszenia kosztów kar, grzywien itp. które zostały nałożone na Zamawiającego, 
z winy Wykonawcy, 

niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych,
przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów, sprawdzeń 
i odbiorów przewidzianych SST, 
zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegorobót ulegających zakryciu lub 

wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość 
w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 
przedkładania inspektorowi nadzoru, na jego żądanie, szczegółowych info
o materiałach, które Wykonawca zamierza wbudować, 
obmierzania wykonywanych robót, 
uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia 
zakończenia budowy, przy jednoczesnym przekazywaniu Zamawiającemu oraz 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentów budowy 
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ganych przepisami Prawo budowlane oraz przepisami 

opracowania i złożenia w imieniu Zamawiającego kompletnych wniosków oraz 
uzyskania pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub 
dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych, 
prowadzenia sukcesywnych konsultacji z Zamawiającym poprzez prezentację  
i opiniowanie roboczej koncepcji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wnych oraz wnoszenia uwag i korekt do opracowania 
użytkowe,opracowania dokumentacji 

projektowej wraz z kompletem przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz 
ilościach i formatach 

zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją prac do czasu odbioru końcowego 

przejęcia placu budowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o 
stycji drogowej lub 

skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 

wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony 

p,właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu 

sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji  
i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych zgłoszeń, 
zajęć, wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów, a także pozostałych decyzji, zgód i 

ponoszenie kosztów wszelkich zajęć pasa drogowego, niezbędnych na etapie 
realizacji robót, a także ewentualnych kar naliczonych przez zarządców dróg za 

ponoszenia kosztów kar, grzywien itp. które zostały nałożone na Zamawiającego, 

niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych, 
przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów, sprawdzeń  

zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegorobót ulegających zakryciu lub 

sny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość  
w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 

przedkładania inspektorowi nadzoru, na jego żądanie, szczegółowych informacji  

uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia 
zakończenia budowy, przy jednoczesnym przekazywaniu Zamawiającemu oraz 

Inwestorskiego wszelkich dokumentów budowy 
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wymaganych przy procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest 
wymagane) oraz do uczestnictwa i
kontrolnych służb Nadzoru Budowlanego lub innych organów upowa
dokonywania kontroli  

l) przedkładania Zamawiającemu wymaganych dokumentów związanych 
z zawartymi umowami o

m) gromadzenia i wywozu materiałów rozbieranych i demontowanych oraz ich 
utylizacji zgodnie z właściwymi obowiązującymi prze
zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania tych czynności,

n) uzgadniania z użytkownikiem obiektu oraz nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi dla których przedmiotowa droga jest jedyna 
możliwością dojazduzasad organizacyjnych

o) realizacji innych obowiązków wynikających z SST,  
p) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania 

w okresie gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek.
q) poinstruowania podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) 

o obowiązkach i wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo 
wynikających z niniejszej umowy,

r) monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku zapłaty 
wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

s) ponoszenia kosztów zużycia mediów od dnia przekaz
odbioru końcowego robót, 

t) ponoszenia kosztów związanych z opłatami przyłączeniowymi, usunięciem 
ewentualnych kolizji, odszkodowaniem za likwidacje infrastruktury np. oświetlenia 
ulicznego, 

u) Ponoszenie kosztów związanych z opracowan
wprowadzeniem, utrzymywaniem, aktualizacji w przypadku potrzeby oraz 
późniejszym demontażem, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zasad organizacyjnych 
wykonywania robót; 

3) Wykonawca zobowiązany jest d
Inspektora Nadzoru najpóźniej w dniu odbioru robót dokumentacji powykonawczej w 
3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej nagranejna 
nośnikelektroniczny(np. płyty CD, pendrive). Na doku
naniesione będą wszystkie zmiany i odstępstwa z akceptującym wpisem projektanta. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  komplet niezbędnych atestów, świadectw 
i certyfikatów, wbudowanych materiałów budowlanych, a dla urządzeń również 
instrukcji użytkowania, w tym, dokumentacji techniczno
gwarancyjnych, protokołów wymaganych badań, pomiarów i odbiorów oraz innych 
dokumentów wynikających z PFU lub obowiązujących przepisów prawa,

4) Wykonawca sporządzi i dostarczy 
odbioru powykonawczą mapę geodezyjną przyjętą do państwowych zasobów 
geodezyjno-kartograficznych w 4 egz. Dodatkowo Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: a) operat geodezyjny zawierający mapę powykonawczą w formie 
zapisu cyfrowego oraz wykaz współrzędnych 

ZP.271.5.2023.IPP 

wymaganych przy procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest 
wymagane) oraz do uczestnictwa i udzielania wyjaśnień podczas czynności 
kontrolnych służb Nadzoru Budowlanego lub innych organów upowa
dokonywania kontroli   
przedkładania Zamawiającemu wymaganych dokumentów związanych 
z zawartymi umowami o podwykonawstwo, 
gromadzenia i wywozu materiałów rozbieranych i demontowanych oraz ich 
utylizacji zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania tych czynności,
uzgadniania z użytkownikiem obiektu oraz nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi dla których przedmiotowa droga jest jedyna 
możliwością dojazduzasad organizacyjnych wykonywania robót,
realizacji innych obowiązków wynikających z SST,   
uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania 
w okresie gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek. 
poinstruowania podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) 

obowiązkach i wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo 
wynikających z niniejszej umowy, 
monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku zapłaty 
wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, 
ponoszenia kosztów zużycia mediów od dnia przekazania placu budowy do dnia 
odbioru końcowego robót,  
ponoszenia kosztów związanych z opłatami przyłączeniowymi, usunięciem 
ewentualnych kolizji, odszkodowaniem za likwidacje infrastruktury np. oświetlenia 

Ponoszenie kosztów związanych z opracowaniem czasowej organizacji ruchu, jej 
wprowadzeniem, utrzymywaniem, aktualizacji w przypadku potrzeby oraz 
późniejszym demontażem,  

Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zasad organizacyjnych 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru najpóźniej w dniu odbioru robót dokumentacji powykonawczej w 
3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej nagranejna 
nośnikelektroniczny(np. płyty CD, pendrive). Na dokumentacji powykonawczej 
naniesione będą wszystkie zmiany i odstępstwa z akceptującym wpisem projektanta. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  komplet niezbędnych atestów, świadectw 
certyfikatów, wbudowanych materiałów budowlanych, a dla urządzeń również 

trukcji użytkowania, w tym, dokumentacji techniczno-rozruchowych i dokumentów 
gwarancyjnych, protokołów wymaganych badań, pomiarów i odbiorów oraz innych 
dokumentów wynikających z PFU lub obowiązujących przepisów prawa,
Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 14 dni od dnia 
odbioru powykonawczą mapę geodezyjną przyjętą do państwowych zasobów 

kartograficznych w 4 egz. Dodatkowo Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: a) operat geodezyjny zawierający mapę powykonawczą w formie 
apisu cyfrowego oraz wykaz współrzędnych - plik w formacie DXF lub DWG 
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wymaganych przy procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest 
udzielania wyjaśnień podczas czynności 

kontrolnych służb Nadzoru Budowlanego lub innych organów upoważnionych do 

przedkładania Zamawiającemu wymaganych dokumentów związanych  

gromadzenia i wywozu materiałów rozbieranych i demontowanych oraz ich 
pisami. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania tych czynności, 
uzgadniania z użytkownikiem obiektu oraz nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi dla których przedmiotowa droga jest jedyna 

wykonywania robót, 

uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania  

poinstruowania podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) 
obowiązkach i wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo 

monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku zapłaty 

ania placu budowy do dnia 

ponoszenia kosztów związanych z opłatami przyłączeniowymi, usunięciem 
ewentualnych kolizji, odszkodowaniem za likwidacje infrastruktury np. oświetlenia 

iem czasowej organizacji ruchu, jej 
wprowadzeniem, utrzymywaniem, aktualizacji w przypadku potrzeby oraz 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zasad organizacyjnych 

o przekazania Zamawiającemu zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru najpóźniej w dniu odbioru robót dokumentacji powykonawczej w 
3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej nagranejna 

mentacji powykonawczej 
naniesione będą wszystkie zmiany i odstępstwa z akceptującym wpisem projektanta. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  komplet niezbędnych atestów, świadectw 
certyfikatów, wbudowanych materiałów budowlanych, a dla urządzeń również 

rozruchowych i dokumentów 
gwarancyjnych, protokołów wymaganych badań, pomiarów i odbiorów oraz innych 
dokumentów wynikających z PFU lub obowiązujących przepisów prawa, 

Zamawiającemu nie później niż 14 dni od dnia 
odbioru powykonawczą mapę geodezyjną przyjętą do państwowych zasobów 

kartograficznych w 4 egz. Dodatkowo Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: a) operat geodezyjny zawierający mapę powykonawczą w formie 

plik w formacie DXF lub DWG  
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b) w formie elektronicznej w formacie PDF mapę w takiej skali, która będzie 
odzwierciedlała widoczność i uszczegółowienie powykonawczej mapy geodezyjnej 
jaka będzie przekazana w formie
dodatkowo aktualizację użytków (jeżeli dotyczy). Wykonawca zapewni przeniesienie 
reperów i punktów geodezyjnych wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji oraz 
zatwierdzeniu w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym (jeż

5) Wykonawca opracuje projekt tablicy informacyjno
obowiązującą kartą wizualizacji programu Polski Ład przedstawiającą wzór tablicy 
informacyjnej/pamiątkowej wraz z niezbędnymi logotypami. Po zaakceptowaniu 
projektu przez Zamawiającego, Wykonawca wykona, dostarczy oraz zamontuje we 
wskazanym przez Zamawiającego miejscu 2 metalowe tablice informacyjno
pamiątkowe z zabezpieczeniem laminatem UV, montowanena dwóch słupkach 
stalowych ocynkowanych, zakotwionych w fundam

6) W przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy, rozwiązań równoważnych,  jeżeli 
oferowane materiały lub urządzenia równoważne wymagać będą analiz, przeliczeń lub 
zmian projektowych 
staraniem i kosztem; 

7) Wykonawca w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 
do akceptacji proponowany 
poszczególnych etapów realizacji zamówienia

8) Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 7 d
Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej lub równoważnego dokumentu, umożliwiającego przystąpienie 
do prac. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których
ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
polegać może na wykonaniu robót budowlanych związanych z modernizacją drogi 
gminnej nr 666012Z Korytowo 
uzupełniające będzie związane technologicznie, funkcjonalnie lub użytkowo, bezpośrednio 
lub pośrednio z zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia zamówienia 
uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego 
zobowiązania. 

 

1. Termin realizacji zamówienia (zakończenia robót) 
podpisania umowy tj. do dnia ………………………. 2025r.

2. Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na wniosek 
Wykonawcy dotyczącą przedłużenia terminu reali
powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego 
potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę prop
wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu 
oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez pewien 
okres). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek 
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b) w formie elektronicznej w formacie PDF mapę w takiej skali, która będzie 
odzwierciedlała widoczność i uszczegółowienie powykonawczej mapy geodezyjnej 
jaka będzie przekazana w formie papierowej. Mapa powykonawcza będzie zawierać 
dodatkowo aktualizację użytków (jeżeli dotyczy). Wykonawca zapewni przeniesienie 
reperów i punktów geodezyjnych wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji oraz 
zatwierdzeniu w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym (jeżeli dotyczy);
Wykonawca opracuje projekt tablicy informacyjno- pamiątkowej zgodnie z aktualnie 
obowiązującą kartą wizualizacji programu Polski Ład przedstawiającą wzór tablicy 
informacyjnej/pamiątkowej wraz z niezbędnymi logotypami. Po zaakceptowaniu 

ktu przez Zamawiającego, Wykonawca wykona, dostarczy oraz zamontuje we 
wskazanym przez Zamawiającego miejscu 2 metalowe tablice informacyjno
pamiątkowe z zabezpieczeniem laminatem UV, montowanena dwóch słupkach 
stalowych ocynkowanych, zakotwionych w fundamentach betonowych;
W przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy, rozwiązań równoważnych,  jeżeli 
oferowane materiały lub urządzenia równoważne wymagać będą analiz, przeliczeń lub 
zmian projektowych – obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie ich własnym 

Wykonawca w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 
do akceptacji proponowany plan realizacji i finansowania inwestycji
poszczególnych etapów realizacji zamówienia; 
Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez 
Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej lub równoważnego dokumentu, umożliwiającego przystąpienie 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których
ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne zamówienie podobne 
polegać może na wykonaniu robót budowlanych związanych z modernizacją drogi 
gminnej nr 666012Z Korytowo - Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie 
uzupełniające będzie związane technologicznie, funkcjonalnie lub użytkowo, bezpośrednio 
lub pośrednio z zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia zamówienia 
uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego 

§2 
TERMINY 

Termin realizacji zamówienia (zakończenia robót) - do 24 miesięcy od dnia 
podpisania umowy tj. do dnia ………………………. 2025r. 
Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na wniosek 
Wykonawcy dotyczącą przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu 
powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego 
potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę prop
wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu 
oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez pewien 
okres). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek 
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b) w formie elektronicznej w formacie PDF mapę w takiej skali, która będzie 
odzwierciedlała widoczność i uszczegółowienie powykonawczej mapy geodezyjnej 

papierowej. Mapa powykonawcza będzie zawierać 
dodatkowo aktualizację użytków (jeżeli dotyczy). Wykonawca zapewni przeniesienie 
reperów i punktów geodezyjnych wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji oraz 

eli dotyczy); 
pamiątkowej zgodnie z aktualnie 

obowiązującą kartą wizualizacji programu Polski Ład przedstawiającą wzór tablicy 
informacyjnej/pamiątkowej wraz z niezbędnymi logotypami. Po zaakceptowaniu 

ktu przez Zamawiającego, Wykonawca wykona, dostarczy oraz zamontuje we 
wskazanym przez Zamawiającego miejscu 2 metalowe tablice informacyjno-
pamiątkowe z zabezpieczeniem laminatem UV, montowanena dwóch słupkach 

entach betonowych; 
W przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy, rozwiązań równoważnych,  jeżeli 
oferowane materiały lub urządzenia równoważne wymagać będą analiz, przeliczeń lub 

obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie ich własnym 

Wykonawca w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 
plan realizacji i finansowania inwestycji 

ni od dnia uzyskania przez 
Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej lub równoważnego dokumentu, umożliwiającego przystąpienie 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 
Ewentualne zamówienie podobne 

polegać może na wykonaniu robót budowlanych związanych z modernizacją drogi 
Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie 

uzupełniające będzie związane technologicznie, funkcjonalnie lub użytkowo, bezpośrednio 
lub pośrednio z zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia zamówienia 

nie stanowi żadnego wiążącego 

do 24 miesięcy od dnia 

Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na wniosek 
zacji zamówienia. Zmiana terminu 

powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego 
potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, 
wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu  
oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez pewien 
okres). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek 
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Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których 
konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku 
Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek 
w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 5 dni 
przed upływem obowiązującego terminu zakończenia robót. 

3. Nie dopuszcza się aneksowania umowy w sprawie zmiany termi
jego upływie.  

4. W przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie przedłużony 
o czas jakie dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie robót. 

5. Za istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykład
żywiołowe, konieczności usunięcia kolizji z nieujawnionymi sieciami infrastruktury 
podziemnej, wystąpienie znalezisk archeologicznych, wystąpienie na terenie budowy 
niewybuchów i niewypałów, wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, istotne
zwiększenie zakresu opracowania projektowego mającego wpływ na czasochłonność 
jego wykonania z uwzględnieniem terminów proceduralnych decyzji i uzgodnień 
(jeżeli dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub urządzeń 
produkcji lub jej poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia 
Wykonawcy, utrudnienia wynikające z  wprowadzonego stanu epidemii 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej sta
ze zmianami), utrudnienia wynikające z prowadzonych 
Ukrainy, inne, niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności mające 
wpływ na wydłużenie okresu realizacji zamówien

6. Dla oceny wniosku Zamawiający bada również czy w trakcie wykonywania umowy 
występowały nieuzasadnione przerwy w jej wykonywaniu lub umowa była wykonywana 
przy nikłym zaangażowaniu sił i środków 
Wydłużenie terminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy ustalanego wyłącznie w oparciu o wartości wykonanych prac projektowych i 
robót budowlanych. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do 
czasu odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu budowy 
Zamawiającemu.  

 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe

a) …………… zł netto 
b) podatek VAT 23% 
c) …………  brutto  (słownie: ………..  złotych), w tym:

 
d) …………zł netto za sporządzenie dokumentacji projektowej,
e) …………zł netto za wykonanie robót budowlanych.
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iający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których 
konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku 

ie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek 
sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 5 dni 

przed upływem obowiązującego terminu zakończenia robót.  
Nie dopuszcza się aneksowania umowy w sprawie zmiany terminu zakończenia robót po 

przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie przedłużony 
o czas jakie dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie robót.  

istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykład
żywiołowe, konieczności usunięcia kolizji z nieujawnionymi sieciami infrastruktury 
podziemnej, wystąpienie znalezisk archeologicznych, wystąpienie na terenie budowy 
niewybuchów i niewypałów, wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, istotne
zwiększenie zakresu opracowania projektowego mającego wpływ na czasochłonność 
jego wykonania z uwzględnieniem terminów proceduralnych decyzji i uzgodnień 
(jeżeli dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub urządzeń 

poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia 
Wykonawcy, utrudnienia wynikające z  wprowadzonego stanu epidemii 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 

, utrudnienia wynikające z prowadzonych działań wojennych na terytorium 
inne, niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności mające 

wpływ na wydłużenie okresu realizacji zamówienia.  
Dla oceny wniosku Zamawiający bada również czy w trakcie wykonywania umowy 
występowały nieuzasadnione przerwy w jej wykonywaniu lub umowa była wykonywana 
przy nikłym zaangażowaniu sił i środków - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

rminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy ustalanego wyłącznie w oparciu o wartości wykonanych prac projektowych i 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do 
końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu budowy 

§3 
WYNAGRODZENIE 

Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma 
ryczałtowe wynikające ze złożonej oferty wynoszące: 

…………… zł netto (słownie: ………….. złotych), 
podatek VAT 23% -  ……. zł, 
…………  brutto  (słownie: ………..  złotych), w tym: 

…………zł netto za sporządzenie dokumentacji projektowej, 
…………zł netto za wykonanie robót budowlanych. 
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iający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których 
konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku 

ie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek 
sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 5 dni 

nu zakończenia robót po 

przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie przedłużony  

istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo: klęski 
żywiołowe, konieczności usunięcia kolizji z nieujawnionymi sieciami infrastruktury 
podziemnej, wystąpienie znalezisk archeologicznych, wystąpienie na terenie budowy 
niewybuchów i niewypałów, wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, istotne 
zwiększenie zakresu opracowania projektowego mającego wpływ na czasochłonność 
jego wykonania z uwzględnieniem terminów proceduralnych decyzji i uzgodnień  
(jeżeli dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub urządzeń 

poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia 
Wykonawcy, utrudnienia wynikające z  wprowadzonego stanu epidemii na podstawie 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia  

nu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491  
działań wojennych na terytorium 

inne, niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności mające 

Dla oceny wniosku Zamawiający bada również czy w trakcie wykonywania umowy 
występowały nieuzasadnione przerwy w jej wykonywaniu lub umowa była wykonywana 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
rminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy ustalanego wyłącznie w oparciu o wartości wykonanych prac projektowych i 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do 
końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu budowy 

Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma 
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2. Za ewentualne dodatkowe prace projektowe, niezbędne 
można było przewidzieć na etapie opracowywania PFU wynagrodzenie ustalane będzie na 
podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządza
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno
2458), natomiast za ewentualne 
drogi gminnej nr 666012Z Korytowo 
można było przewidzieć na etapie opracowywania PFU, np. wynikających z kolizji z 
nieujawnioną infrastrukturą podziemną lub wyjątkowo niekorzystnych 
geotechnicznych, itp. – wynagrodzenie będzie ustalane wg średnich cen i narzutów oraz 
roboczogodziny wg notowań aktualnych kwartalnych cenników wydawnictwa 
„Sekocenbud” w okresie wykonywania tych robót, a w przypadku braku cen materiałów w 
cennikach „Sekocenbud” – 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka 
podatku VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych elementów zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do niez
Zamawiającego o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach 
dodatkowych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 
Zamawiającego o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówien
dodatkowych -pominiętych w
zwiększającej kwotę wynagrodzenia umownego. Konieczność wykonania tych robót 
potwierdza się protokołami konieczności stanowiącymi podstawę do zmiany 
(aneksowania) umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że w związku z tym, że wykonanie Przedmiotu Umowy objęte jest 
dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
Strategicznych, posiada on zapewnione finansowanie w zakresie umożliwiającym 
wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie niepokrytym udziałem własnym 
Zamawiającego, który wynosi………….zł (słownie:…………………), w okresie poprzedzającym 
uruchomienie środków finansowych w ramach promesy udzielonej Zamawiającemu przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego.
 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót składających się na realizowane 
zamówienie. 

2. Na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego elementy robót zanikających i ulegających 
zakryciu podlegają odbiorom częściowym.

3. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciel Zam
i przedstawiciel Wykonawcy oraz Kierownik Budowy.

4. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru.

5. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w 
do 21dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odebranie 

ZP.271.5.2023.IPP 

dodatkowe prace projektowe, niezbędne do realizacji zadania, których nie 
można było przewidzieć na etapie opracowywania PFU wynagrodzenie ustalane będzie na 
podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 
2458), natomiast za ewentualne roboty dodatkowe, niezbędne do wykonania modernizacji 
drogi gminnej nr 666012Z Korytowo – Rzecko w zakładanej funkcjonalności, których nie 
można było przewidzieć na etapie opracowywania PFU, np. wynikających z kolizji z 
nieujawnioną infrastrukturą podziemną lub wyjątkowo niekorzystnych 

wynagrodzenie będzie ustalane wg średnich cen i narzutów oraz 
roboczogodziny wg notowań aktualnych kwartalnych cenników wydawnictwa 
„Sekocenbud” w okresie wykonywania tych robót, a w przypadku braku cen materiałów w 

 ceny ich zakupu potwierdzone fakturami. 
W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka 
podatku VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych elementów zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 

stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 
stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówien

pominiętych w PFU), wraz z podaniem ich orientacyjnej wartości 
zwiększającej kwotę wynagrodzenia umownego. Konieczność wykonania tych robót 
potwierdza się protokołami konieczności stanowiącymi podstawę do zmiany 

Wykonawca oświadcza, że w związku z tym, że wykonanie Przedmiotu Umowy objęte jest 
dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Fundusz Inwestycji 
Strategicznych, posiada on zapewnione finansowanie w zakresie umożliwiającym 

tu Umowy w zakresie niepokrytym udziałem własnym 
Zamawiającego, który wynosi………….zł (słownie:…………………), w okresie poprzedzającym 
uruchomienie środków finansowych w ramach promesy udzielonej Zamawiającemu przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego. 

§ 4 
ODBIORY 

Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót składających się na realizowane 

Na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego elementy robót zanikających i ulegających 
zakryciu podlegają odbiorom częściowym. 
W odbiorach uczestniczą: przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru
i przedstawiciel Wykonawcy oraz Kierownik Budowy. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru. 
Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w 
do 21dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odebranie 
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do realizacji zadania, których nie 
można było przewidzieć na etapie opracowywania PFU wynagrodzenie ustalane będzie na 
podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

nia kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 
wykonania modernizacji 

Rzecko w zakładanej funkcjonalności, których nie 
można było przewidzieć na etapie opracowywania PFU, np. wynikających z kolizji z 
nieujawnioną infrastrukturą podziemną lub wyjątkowo niekorzystnych warunków 

wynagrodzenie będzie ustalane wg średnich cen i narzutów oraz 
roboczogodziny wg notowań aktualnych kwartalnych cenników wydawnictwa 
„Sekocenbud” w okresie wykonywania tych robót, a w przypadku braku cen materiałów w 

W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka 
podatku VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych elementów zamówienia. 

włocznego, pisemnego informowania 
stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 
stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach 

PFU), wraz z podaniem ich orientacyjnej wartości 
zwiększającej kwotę wynagrodzenia umownego. Konieczność wykonania tych robót 
potwierdza się protokołami konieczności stanowiącymi podstawę do zmiany 

Wykonawca oświadcza, że w związku z tym, że wykonanie Przedmiotu Umowy objęte jest 
Fundusz Inwestycji 

Strategicznych, posiada on zapewnione finansowanie w zakresie umożliwiającym 
tu Umowy w zakresie niepokrytym udziałem własnym 

Zamawiającego, który wynosi………….zł (słownie:…………………), w okresie poprzedzającym 
uruchomienie środków finansowych w ramach promesy udzielonej Zamawiającemu przez 

Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót składających się na realizowane 

Na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego elementy robót zanikających i ulegających 

awiającego oraz Inspektor Nadzoru 

Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 
do 21dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odebranie 
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robót oznacza, że Wykonawca wykonał roboty w terminie, w którym zgłosił gotowość do 
odbioru.  

6. Najpóźniej w czasie odbioru robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kom
wymaganych dokumentów (m.in. oświadczenia, karty katalogowe, świadectwa jakości, 
certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atestów na zastosowane i wbudowane 
materiały oraz urządzenia i sprzęt, dokumenty gwarancyjne producentów, wszelkie 
prawem wymagane dokumenty, protokoły oraz zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę sprawozdań i badań, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości 
użytkowych, recepty oraz pozostałe dokumenty wynikające z SST).

7. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, że 
lub wykonane roboty posiadają wady, Zamawiający może:
1) odmówić odbioru robót w przypadku niewykonania pełnego zakresu robót lub 

stwierdzenia znacznej ilości istotnych wad;
2) w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, n

dokonać odbioru robót, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek;
3) o ile stwierdzone wady nie są możliwe do usunięcia, a jednocześnie nie stanowią 

przeszkody w sposobie użytkowania przedmiotu umowy 
z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej inwestycji;

4) o ile wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie uniemożliwiają korzystanie 
z przedmiotu umowy Zamawiający 
Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru końcowego w 
sytuacji, jeżeli Wykonawca nie wykonał z uzasadnionych powodów znikomej części 
zamówienia (np. części nieistotnych robót nie wpływających na właściwości 
użytkowo-funkcjonalne oddanego przedmiotu zamówienia). Uzasadnionymi 
powodami mogą być np.: niesprzyjające warunki pogodowe do właściwego 
wykonania końcowych robót odtworzeniowych, niesprzyjające okresy wegetacyjno
przyrodnicze na dokonywania prac związanych z 
zabiegi pielęgnacyjne) itp. W takiej sytuacji Zamawiający dokonuje zatrzymania z 
faktury końcowej kwoty odpowiadającej wartości niewykonanych prac lub robót do 
czasu ich wykonania 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3, rozliczane będzie na podstawie 
faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót.

2. Zamawiający przewiduje dwie płatności przejściowe, o łącznej wartości do 50 % kwoty, 
o której mowa w § 3 ust. 1 lit. c).Pierwsza płatność przejściowa, o której mowa w zdaniu 
pierwszym może dotyczyć wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub dokonania 
skutecznego zgłoszenia rob
druga płatność przejściowa, o której mowa w zdaniu pierwszym może dotyczyć jednie 
wydzielonego etapu prac faktycznie wykonanych,o których mowa w ust. 10. 

3. Przejściowa faktura VAT winna być wystawiona po fa
objętych przedmiotem umowy, w
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robót oznacza, że Wykonawca wykonał roboty w terminie, w którym zgłosił gotowość do 

Najpóźniej w czasie odbioru robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kom
wymaganych dokumentów (m.in. oświadczenia, karty katalogowe, świadectwa jakości, 
certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atestów na zastosowane i wbudowane 
materiały oraz urządzenia i sprzęt, dokumenty gwarancyjne producentów, wszelkie 

magane dokumenty, protokoły oraz zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę sprawozdań i badań, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości 
użytkowych, recepty oraz pozostałe dokumenty wynikające z SST). 
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, że nie został wykonany pełen zakres robót 
lub wykonane roboty posiadają wady, Zamawiający może: 

odmówić odbioru robót w przypadku niewykonania pełnego zakresu robót lub 
stwierdzenia znacznej ilości istotnych wad; 
w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, nieistotnych, usuwalnych wad 
dokonać odbioru robót, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek;
o ile stwierdzone wady nie są możliwe do usunięcia, a jednocześnie nie stanowią 

sposobie użytkowania przedmiotu umowy - roboty odebrać i po
z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej inwestycji; 
o ile wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie uniemożliwiają korzystanie 
z przedmiotu umowy Zamawiający –zażądapowtórnego wykonania robót na koszt 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru końcowego w 
sytuacji, jeżeli Wykonawca nie wykonał z uzasadnionych powodów znikomej części 
zamówienia (np. części nieistotnych robót nie wpływających na właściwości 

funkcjonalne oddanego przedmiotu zamówienia). Uzasadnionymi 
powodami mogą być np.: niesprzyjające warunki pogodowe do właściwego 
wykonania końcowych robót odtworzeniowych, niesprzyjające okresy wegetacyjno
przyrodnicze na dokonywania prac związanych z zielenią (wycinki, nasadzenia, 
zabiegi pielęgnacyjne) itp. W takiej sytuacji Zamawiający dokonuje zatrzymania z 
faktury końcowej kwoty odpowiadającej wartości niewykonanych prac lub robót do 

§ 5 
PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3, rozliczane będzie na podstawie 
faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót.
Zamawiający przewiduje dwie płatności przejściowe, o łącznej wartości do 50 % kwoty, 

§ 3 ust. 1 lit. c).Pierwsza płatność przejściowa, o której mowa w zdaniu 
pierwszym może dotyczyć wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub dokonania 
skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, natomiast 
druga płatność przejściowa, o której mowa w zdaniu pierwszym może dotyczyć jednie 
wydzielonego etapu prac faktycznie wykonanych,o których mowa w ust. 10. 
Przejściowa faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu części robót 
objętych przedmiotem umowy, w oparciu o częściowy protokół odbioru robót, 
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robót oznacza, że Wykonawca wykonał roboty w terminie, w którym zgłosił gotowość do 

Najpóźniej w czasie odbioru robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet 
wymaganych dokumentów (m.in. oświadczenia, karty katalogowe, świadectwa jakości, 
certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atestów na zastosowane i wbudowane 
materiały oraz urządzenia i sprzęt, dokumenty gwarancyjne producentów, wszelkie 

magane dokumenty, protokoły oraz zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę sprawozdań i badań, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości 

nie został wykonany pełen zakres robót 

odmówić odbioru robót w przypadku niewykonania pełnego zakresu robót lub 

ieistotnych, usuwalnych wad – 
dokonać odbioru robót, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek; 
o ile stwierdzone wady nie są możliwe do usunięcia, a jednocześnie nie stanowią 

roboty odebrać i potrącić  
z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

o ile wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie uniemożliwiają korzystanie  
ykonania robót na koszt 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru końcowego w 
sytuacji, jeżeli Wykonawca nie wykonał z uzasadnionych powodów znikomej części 
zamówienia (np. części nieistotnych robót nie wpływających na właściwości 

funkcjonalne oddanego przedmiotu zamówienia). Uzasadnionymi 
powodami mogą być np.: niesprzyjające warunki pogodowe do właściwego 
wykonania końcowych robót odtworzeniowych, niesprzyjające okresy wegetacyjno-

zielenią (wycinki, nasadzenia, 
zabiegi pielęgnacyjne) itp. W takiej sytuacji Zamawiający dokonuje zatrzymania z 
faktury końcowej kwoty odpowiadającej wartości niewykonanych prac lub robót do 

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3, rozliczane będzie na podstawie 
faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót. 
Zamawiający przewiduje dwie płatności przejściowe, o łącznej wartości do 50 % kwoty,  

§ 3 ust. 1 lit. c).Pierwsza płatność przejściowa, o której mowa w zdaniu 
pierwszym może dotyczyć wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub dokonania 

ót niewymagających pozwolenia na budowę, natomiast 
druga płatność przejściowa, o której mowa w zdaniu pierwszym może dotyczyć jednie 
wydzielonego etapu prac faktycznie wykonanych,o których mowa w ust. 10.  

ktycznym zakończeniu części robót 
oparciu o częściowy protokół odbioru robót, 
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podpisany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany 
przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagro
faktury VAT tylko w przypadku, gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 
następujące dokumenty: 

1) 5kompletów zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz 
z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budo
inwestycji drogowej lub skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę, sporządzonej zgodnie z PFU, wraz z 
wymaganymi decyzjami i pozwoleniami 

oraz dla drugiej faktury przejściowej:
2) zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilości i wartości wykonanych 

robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru; 
3) szkice, pomiary i obmiary wraz z podaniem lokalizacji danego asortymentu robót 

wykonane i podpisane przez 
4) oświadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami, potwierdzone również przez tych 

podwykonawców. 
5. Końcowa faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu całości 

przedmiotu umowy w oparciu o protokół odbioru robót, podpi
i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany przez Zamawiającego. Faktura 
końcowa uwzględniać będzie rozliczone wcześniej faktury przejściowe, o których mowa 
w ust. 2. 

6. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie okr
końcowej tylko w przypadku, gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 
następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, 
2) oświadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami potwi

podwykonawców. 
7. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lub pkt 2

oraz ust. 6 pkt1 – 7, zawieszeniu ulega termin płatności, o którym mowa w ust. 10 i 11 do 
czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują 
żadne roszczenia, w tym w szczególności odszkodowawcze jak i odsetki jakiekolwiek 
tytułu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytułem 
należytego rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami, kwoty będącej sumą 
nieopłaconych wynagrodzeń Podwykonawców do czasu przedstawienia przez 
wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich należności wynikających z umów 
o podwykonawstwo. 

9. Wykonawca wystawi fakturę VAT związaną z wykonaniem niniejszej umowy, 
na następujące dane: 
Nabywca - Gmina Choszcz
ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno;
NIP: 594 153 03 07 
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podpisany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany 

Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w treści przejściowej 
faktury VAT tylko w przypadku, gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 

 
5kompletów zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz 
z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, zezwoleniem na realizację 
inwestycji drogowej lub skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę, sporządzonej zgodnie z PFU, wraz z 
wymaganymi decyzjami i pozwoleniami – dla pierwszej faktury przejściowej, 

iej faktury przejściowej: 
zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilości i wartości wykonanych 
robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru;  
szkice, pomiary i obmiary wraz z podaniem lokalizacji danego asortymentu robót 
wykonane i podpisane przez jednostkę obsługi geodezyjnej; 
oświadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami, potwierdzone również przez tych 

 
Końcowa faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu całości 

oparciu o protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę 
i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany przez Zamawiającego. Faktura 
końcowa uwzględniać będzie rozliczone wcześniej faktury przejściowe, o których mowa 

Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w treści faktury VAT 
końcowej tylko w przypadku, gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 

 
dokumentację powykonawczą zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru 

oświadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami potwierdzone również przez tych 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lub pkt 2
7, zawieszeniu ulega termin płatności, o którym mowa w ust. 10 i 11 do 

czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują 
dne roszczenia, w tym w szczególności odszkodowawcze jak i odsetki jakiekolwiek 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytułem 
należytego rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami, kwoty będącej sumą 

nagrodzeń Podwykonawców do czasu przedstawienia przez 
wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich należności wynikających z umów 

Wykonawca wystawi fakturę VAT związaną z wykonaniem niniejszej umowy, 

Gmina Choszczno – Urząd Miejski 
200 Choszczno; 
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podpisany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany 

dzenie określone w treści przejściowej 
faktury VAT tylko w przypadku, gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 

5kompletów zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz 
wę, zezwoleniem na realizację 

inwestycji drogowej lub skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę, sporządzonej zgodnie z PFU, wraz z 

dla pierwszej faktury przejściowej,  

zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilości i wartości wykonanych 

szkice, pomiary i obmiary wraz z podaniem lokalizacji danego asortymentu robót 

oświadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami, potwierdzone również przez tych 

Końcowa faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu całości 
sany przez Wykonawcę  

i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany przez Zamawiającego. Faktura 
końcowa uwzględniać będzie rozliczone wcześniej faktury przejściowe, o których mowa 

eślone w treści faktury VAT 
końcowej tylko w przypadku, gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 

dokumentację powykonawczą zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru 

erdzone również przez tych 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lub pkt 2-7 
7, zawieszeniu ulega termin płatności, o którym mowa w ust. 10 i 11 do 

czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują 
dne roszczenia, w tym w szczególności odszkodowawcze jak i odsetki jakiekolwiek 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytułem 
należytego rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami, kwoty będącej sumą 

nagrodzeń Podwykonawców do czasu przedstawienia przez 
wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich należności wynikających z umów  

Wykonawca wystawi fakturę VAT związaną z wykonaniem niniejszej umowy,  
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10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT, dotyczącejpłatności przejściowej,
o której mowa ust. 2 i 3, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust. 4 oraz ust. 6 
umowy. Faktura przejściowa będzie wystawiona po faktycznym zakończeniu 
wydzielonego etapu prac stanowiących Przedmiot Umowy. Wydzielony etap prac 
stanowiących Przedmiot Umowy obejmuje wykona
1) dla pierwszej płatności przejściowej, płatnej z wkładu własnego Zamawiającego:

a) wykonanie dokumentacji projektowej 
i pozwoleń, w tym decyzji ZRID lub innego równoważnego dokumentu,

2) dla drugiej płatności przejściowej, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 
1 888 950,00 zł brutto:
a) wykonanie prac - robót rozbiórkowych mostu i budowy przepustu, 
b) wykonanie min. 2 km drogi,

11. W przypadku  faktury VAT końcowej dotyczącej wykonania całości Przedmiotu Umowy,
Zamawiający ma obowiązek ją zapłacić w terminie do 35 dni licząc od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi 
w ust. 4 oraz ust. 6. Za datę zapłaty, uważa się datę polecenia przelewu na rachunek 
Wykonawcy. 

12. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem 
z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany
na fakturze. 

13. Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi 
po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 
i dalszym Podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

14. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, Zamawiający
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, odliczając tą kwotę od wynagrodzenia 
Wykonawcy.Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy w
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą 
bezpośredniej zapłaty. 

16. Czynność, o której mowa w ust. 14 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie 
pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie 
umotywowane uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty. 
powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania 
zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawia
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Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT, dotyczącejpłatności przejściowej,
o której mowa ust. 2 i 3, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo 

wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust. 4 oraz ust. 6 
umowy. Faktura przejściowa będzie wystawiona po faktycznym zakończeniu 
wydzielonego etapu prac stanowiących Przedmiot Umowy. Wydzielony etap prac 
stanowiących Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie następujących prac: 

dla pierwszej płatności przejściowej, płatnej z wkładu własnego Zamawiającego:
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji 
i pozwoleń, w tym decyzji ZRID lub innego równoważnego dokumentu,

łatności przejściowej, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 
1 888 950,00 zł brutto: 

robót rozbiórkowych mostu i budowy przepustu, 
wykonanie min. 2 km drogi, 

W przypadku  faktury VAT końcowej dotyczącej wykonania całości Przedmiotu Umowy,
Zamawiający ma obowiązek ją zapłacić w terminie do 35 dni licząc od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi 
w ust. 4 oraz ust. 6. Za datę zapłaty, uważa się datę polecenia przelewu na rachunek 

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem 
rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany

Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 

i dalszym Podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez 

W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, odliczając tą kwotę od wynagrodzenia 

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy w
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą 

Czynność, o której mowa w ust. 14 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie 
pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie 
umotywowane uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty. W uwagach nie można 

woływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania 
zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiający może:
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Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT, dotyczącejpłatności przejściowej, 
o której mowa ust. 2 i 3, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo 

wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust. 4 oraz ust. 6 
umowy. Faktura przejściowa będzie wystawiona po faktycznym zakończeniu 
wydzielonego etapu prac stanowiących Przedmiot Umowy. Wydzielony etap prac 

nie następujących prac:  
dla pierwszej płatności przejściowej, płatnej z wkładu własnego Zamawiającego: 

wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji  
i pozwoleń, w tym decyzji ZRID lub innego równoważnego dokumentu, 

łatności przejściowej, w wysokości nieprzekraczającej kwoty  

robót rozbiórkowych mostu i budowy przepustu,  

W przypadku  faktury VAT końcowej dotyczącej wykonania całości Przedmiotu Umowy, 
Zamawiający ma obowiązek ją zapłacić w terminie do 35 dni licząc od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi  
w ust. 4 oraz ust. 6. Za datę zapłaty, uważa się datę polecenia przelewu na rachunek 

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem 
rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany 

Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom  

i dalszym Podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez 

W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, odliczając tą kwotę od wynagrodzenia 

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą 

Czynność, o której mowa w ust. 14 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie 
pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie 

W uwagach nie można 
woływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania 
jący może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo,

3) dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiające
o podwykonawstwo, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.W uzasadnionych przypadkach Zama
zatrzymania z faktury końcowej Wykonawcy kwoty w wysokości nieopłaconego na 
dzień wystawienia faktury wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty tego wynagrodzenia.

19. Pozostałe przepisy art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się 
odpowiednio. 

20. W rozliczeniach z Wykonawcą, Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej 
płatności wynikający z art. 108 a 
towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późniejszymi zmianami).

21. Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę musi być rachunkiem zgłoszonym 
w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT na tzw. „białej liście”. 
W przypadku braku numeru rachunku w rej
jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku 
bankowego Wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani 
opóźnienia Zamawiającego, ani nie niesie skutków, jak
świadczenia w terminie. 

22. Zamawiający ustala następujące limity płatności w trakcie realizacji umowy:
1) Wykonawca wystawi w 2023 r. faktury na kwotę nie większą niż 
2) Wykonawca wystawi w 2024 r. faktury na kw
3) Pozostałe faktury Wykonawca wystawi w 

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków płatności w trakcie 
realizacji zamówienia, polegającej na zwiększeniu limitów fakturowania 
w poszczególnych latach, o których mowa w ust. 22 
finansowa budżetu gminyna to pozwoli.
 

GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
1. Na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu gwarancji
2. Wykonawca wydłuża okres odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres 
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nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo,
dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiające
o podwykonawstwo, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

nawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
faktury końcowej Wykonawcy kwoty w wysokości nieopłaconego na 

dzień wystawienia faktury wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty tego wynagrodzenia.

tałe przepisy art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się 

W rozliczeniach z Wykonawcą, Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej 
płatności wynikający z art. 108 a – 108 d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późniejszymi zmianami). 
Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę musi być rachunkiem zgłoszonym 

organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT na tzw. „białej liście”. 
W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający uprawniony 
jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku 
bankowego Wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani 
opóźnienia Zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem 

Zamawiający ustala następujące limity płatności w trakcie realizacji umowy:
Wykonawca wystawi w 2023 r. faktury na kwotę nie większą niż 77 100,00 zł
Wykonawca wystawi w 2024 r. faktury na kwotę nie większą niż 1 888 950,00 
Pozostałe faktury Wykonawca wystawi w 2025 roku. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków płatności w trakcie 
realizacji zamówienia, polegającej na zwiększeniu limitów fakturowania 

poszczególnych latach, o których mowa w ust. 22 - w przypadku, gdy sytuacja 
finansowa budżetu gminyna to pozwoli. 

§6 
GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA

Na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu gwarancji na okres…. miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót.
Wykonawca wydłuża okres odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres 
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nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo, 
dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

nawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
wiający zastrzega sobie prawo do 

faktury końcowej Wykonawcy kwoty w wysokości nieopłaconego na 
dzień wystawienia faktury wynagrodzenia należnego podwykonawcom - do czasu 
przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty tego wynagrodzenia. 

tałe przepisy art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się 

W rozliczeniach z Wykonawcą, Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej 
108 d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę musi być rachunkiem zgłoszonym 
organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT na tzw. „białej liście”. 

estrze podatników Zamawiający uprawniony 
jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku 
bankowego Wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani 

ie ustawa wiąże z niespełnieniem 

Zamawiający ustala następujące limity płatności w trakcie realizacji umowy: 
77 100,00 zł brutto. 
1 888 950,00 zł brutto. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków płatności w trakcie 
realizacji zamówienia, polegającej na zwiększeniu limitów fakturowania  

w przypadku, gdy sytuacja 

GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 
Na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli 

licząc od daty końcowego odbioru robót. 
Wykonawca wydłuża okres odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres …miesięcy. 
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3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
w wysokości … zł w formie ………………

4. Zabezpieczenie wniesione zostaje na okres odpowiednio: 
1) do …………….r. – dla kwoty zabezpieczenia w wysokości 
2) do ……………. r. dla kwoty …

wady.  
5. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia zamówienia obowiązkiem Wykon

jest przedłużenie ważności gwarancji lub dostarczenie nowej przed upływem terminu 
ważności gwarancji stosując odpowiednio postanowienia ust. 4 
wymaganej kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie może być w
w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego.

8. Do wniesienia, przechowywania 
zastosowanie mają przepisy rozdziału 2 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”, 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ZATRZYMANIA
Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 
tytułów: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na 
prawach ogólnych, do stosowania następujących kar umownych:
1) kara za niedotrzymanie terminu zakończenia 

zwłoki, 
2) kara za odstąpienie od umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

500 000 zł, 
3) kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

i gwarancji –1 000 zł
usunięcie wad, 

4) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawcę 
robót budowlanych w przypadku, gdy Zamawiającemu nie został przedłożony do 
akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za
z oryginałem kopia umowy o podwykonawstwo 

5) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek świadczenia przez podwykonawców 
usług lub dostaw o wartościach przekraczających kwotę 50
przedłożenia Zamawiającemu poświadczo
zawartej umowy o podwykonawstwo 

6) kara za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp 
przypadek, 

7) kara za prowadzenie
Zamawiający zgłosił sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

ZP.271.5.2023.IPP 

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
… zł w formie ……………… 

wniesione zostaje na okres odpowiednio:  
dla kwoty zabezpieczenia w wysokości … zł 
dla kwoty … zł, jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

W przypadku przedłużenia terminu zakończenia zamówienia obowiązkiem Wykon
jest przedłużenie ważności gwarancji lub dostarczenie nowej przed upływem terminu 
ważności gwarancji stosując odpowiednio postanowienia ust. 4 – pod rygorem potrącenia 
wymaganej kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 
Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w formach określonych 
w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. 
Do wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zastosowanie mają przepisy rozdziału 2 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”, 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

§7 
KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ZATRZYMANIA 

że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na 
prawach ogólnych, do stosowania następujących kar umownych: 

kara za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – 3 000 zł

kara za odstąpienie od umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
000 zł - za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 

kara za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawcę 
robót budowlanych w przypadku, gdy Zamawiającemu nie został przedłożony do 
akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za

oryginałem kopia umowy o podwykonawstwo – 10 000 zł, 
kara za każdorazowy stwierdzony przypadek świadczenia przez podwykonawców 
usług lub dostaw o wartościach przekraczających kwotę 50 000 zł bez uprzedniego 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo - 10 000 zł, 
kara za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp – 5 000 złza każdorazowy stwierdzony 

kara za prowadzenie robót przy udziale podwykonawcy w przypadkach, gdy 
Zamawiający zgłosił sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
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Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

W przypadku przedłużenia terminu zakończenia zamówienia obowiązkiem Wykonawcy 
jest przedłużenie ważności gwarancji lub dostarczenie nowej przed upływem terminu 

pod rygorem potrącenia 

noszone, według wyboru Wykonawcy, w formach określonych 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zastosowanie mają przepisy rozdziału 2 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”, 

że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na 

00 zł, za każdy dzień 

kara za odstąpienie od umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  
czonej od dnia wyznaczonego na 

kara za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawcę 
robót budowlanych w przypadku, gdy Zamawiającemu nie został przedłożony do 
akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność 

kara za każdorazowy stwierdzony przypadek świadczenia przez podwykonawców 
000 zł bez uprzedniego 

nej za zgodność z oryginałem kopii 

kara za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
za każdorazowy stwierdzony 

robót przy udziale podwykonawcy w przypadkach, gdy 
Zamawiający zgłosił sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
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a Wykonawca w wyznaczonym terminie nie doprowadził do zmiany umowy 
o podwykonawstwo 

8) w przypadkach, o których mowa w punkcie 4), 5),6) i 7) niezależnie od naliczonej 
kary Wykonawca zobowiązany jest do 
podwykonawstwa zgodnie regulacjami §
z przyczyn leżących po stronie Wyko

9) kara z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 
w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp

10) kara z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wyna
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  

11) kara z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy - 
wynagrodzenia Wykonawcy wyn
zaległości Wykonawcy związane z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiającego Wykonawca nie 
uregulował zaległości w wyznaczonym terminie 
podwykonawcom wynagrodzenia, egzekwowana z wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (lub jego części pozostawionej 
z tytułu rękojmi za wady)

12) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym 
terminie Zamawiający ma prawo do 
wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a pełne koszty wykonania tych 
robót pokryte zostaną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
Zamawiający ma prawo zażądać od gwaranta przed wykonaniem tych robót każdej
kwoty, która zdaniem Zamawiającego potrzebna jest na ich wykonanie,

13) w przypadkach braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom  Zamawiający stosuje odpowiednio przepisy art. 143c ustawy 
Prawo zamówień publicznych,

14) kara z tytułu nie przejęcia placu budowy przez wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu  na budowę, o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych 
niewymagających pozwoleni

15) kara z tytułu niewywiązywania się z obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego 
1 000zł za każdy stwierdzony przypadek.

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad, które nie nadają 
się do usunięcia, oraz jeżeli pomimo wystąpienia tych wad możliwe jest użytkowanie 
obiektów zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 
Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 
i technicznej Inwestycji. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury końcowej części kwoty 
stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z ustaleń 
protokołu końcowego robót, nie dochował terminu usunięcia wad i usterek określonych 
protokołem, nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów lub nie wywiązał się 
z zobowiązań określonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie 
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Wykonawca w wyznaczonym terminie nie doprowadził do zmiany umowy 
podwykonawstwo - 10 000 złza każdorazowy stwierdzony przypadek
przypadkach, o których mowa w punkcie 4), 5),6) i 7) niezależnie od naliczonej 

kary Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwestii 
podwykonawstwa zgodnie regulacjami § 8 pod rygorem odstąpienia od umowy 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 
w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp–5 000,00 zł,  

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  -500,00 zł, za każdy dzień zwłoki,
kara z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

 w przypadku, gdy po opłaceniu przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury końcowej ujawnione zostaną 
zaległości Wykonawcy związane z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiającego Wykonawca nie 
uregulował zaległości w wyznaczonym terminie - w wysokości niezapłaconego 

dwykonawcom wynagrodzenia, egzekwowana z wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (lub jego części pozostawionej 
z tytułu rękojmi za wady),  
w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym 
terminie Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania tych robót innemu 
wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a pełne koszty wykonania tych 
robót pokryte zostaną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
Zamawiający ma prawo zażądać od gwaranta przed wykonaniem tych robót każdej
kwoty, która zdaniem Zamawiającego potrzebna jest na ich wykonanie,
w przypadkach braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom  Zamawiający stosuje odpowiednio przepisy art. 143c ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 

ytułu nie przejęcia placu budowy przez wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu  na budowę, o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę – 500zł za każdy dzień zwłoki,
kara z tytułu niewywiązywania się z obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego 

za każdy stwierdzony przypadek. 
W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad, które nie nadają 

ęcia, oraz jeżeli pomimo wystąpienia tych wad możliwe jest użytkowanie 
obiektów zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 
Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury końcowej części kwoty 
stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z ustaleń 
protokołu końcowego robót, nie dochował terminu usunięcia wad i usterek określonych 

e dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów lub nie wywiązał się 
zobowiązań określonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie 
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Wykonawca w wyznaczonym terminie nie doprowadził do zmiany umowy 
za każdorazowy stwierdzony przypadek, 

przypadkach, o których mowa w punkcie 4), 5),6) i 7) niezależnie od naliczonej 
uregulowania kwestii 

odstąpienia od umowy 

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa  

grodzenia należnego 
, za każdy dzień zwłoki, 

kara z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 
w przypadku, gdy po opłaceniu przez Zamawiającego 

ikającego z faktury końcowej ujawnione zostaną 
zaległości Wykonawcy związane z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiającego Wykonawca nie 

w wysokości niezapłaconego 
dwykonawcom wynagrodzenia, egzekwowana z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (lub jego części pozostawionej 

w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym 
zlecenia wykonania tych robót innemu 

wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a pełne koszty wykonania tych 
robót pokryte zostaną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
Zamawiający ma prawo zażądać od gwaranta przed wykonaniem tych robót każdej 
kwoty, która zdaniem Zamawiającego potrzebna jest na ich wykonanie, 
w przypadkach braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom  Zamawiający stosuje odpowiednio przepisy art. 143c ustawy 

ytułu nie przejęcia placu budowy przez wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu  na budowę, o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych 

za każdy dzień zwłoki, 
kara z tytułu niewywiązywania się z obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego –  

W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad, które nie nadają 
ęcia, oraz jeżeli pomimo wystąpienia tych wad możliwe jest użytkowanie 

obiektów zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 
Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury końcowej części kwoty 
stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z ustaleń 
protokołu końcowego robót, nie dochował terminu usunięcia wad i usterek określonych 

e dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów lub nie wywiązał się 
zobowiązań określonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie 
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mogącym naruszyć interes prawny Zamawiającego. Zatrzymana kwota zwrócona będzie 
Wykonawcy niezwłocznie po ustaniu pr
kwoty ustalana będzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania.

4. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty o której mowa w § 5 
ust.14 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecz
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego.

5. Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie 
zamówienia, a równocześnie w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury końcowej 
nie wniesie odrębnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartości) na okres rękojmi 
Zamawiający ma prawo do zatrzymania z faktury końcowej na
wymaganej kwoty zabezpieczenia. 

6. Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa 
w niniejszej umowie nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 
ust. 2 pkt 3. 

7. Zamawiający zastrzega moż
przypadku, gdy szkoda wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

8. Kary umowne podlegają sumowaniu.
 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwyko
Wykonawcy na zawarcie umowyo podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
Obowiązek przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy 
wszystkich podwykonawców na roboty budowlane biorących udział w re
zamówienia. Zamawiający nie będzie żądał przedkładania oświadczeń, o
w art. 125 ustawy pzppotwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec 
podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest również przekazywać 
Zamawiającemu kopię wprowadzanych z

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty dostawy lub usługi
z wyłączeniem wszelkiego rodzaju umów na dostawy lub usługi o 
50000,00 złbrutto. 

3. Zamawiający, w terminie 14dni od otrzymania projektu umowy w przypadku umów na 
roboty budowlane lub otrzymania kopii zawartej umowy w przypadku umów na usługi lub 
dostawy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 
o podwykonawstwo  niespełniającej wymagań określonych w ust. 5, wzywając Wykonawcę 
do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że 
umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w
art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego.
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mogącym naruszyć interes prawny Zamawiającego. Zatrzymana kwota zwrócona będzie 
Wykonawcy niezwłocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania. Wysokość zatrzymanej 
kwoty ustalana będzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty o której mowa w § 5 
ust.14 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecz
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego. 
Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie 
zamówienia, a równocześnie w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury końcowej 
nie wniesie odrębnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartości) na okres rękojmi 
Zamawiający ma prawo do zatrzymania z faktury końcowej na okres trwania rękojmi 
wymaganej kwoty zabezpieczenia.  
Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa 
w niniejszej umowie nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 
przypadku, gdy szkoda wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Kary umowne podlegają sumowaniu. 

§8 
PODWYKONAWSTWO 

ykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowyo podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
Obowiązek przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy 
wszystkich podwykonawców na roboty budowlane biorących udział w re

Zamawiający nie będzie żądał przedkładania oświadczeń, o
w art. 125 ustawy pzppotwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec 

Wykonawca zobowiązany jest również przekazywać 
Zamawiającemu kopię wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

roboty dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
wyłączeniem wszelkiego rodzaju umów na dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 

Zamawiający, w terminie 14dni od otrzymania projektu umowy w przypadku umów na 
roboty budowlane lub otrzymania kopii zawartej umowy w przypadku umów na usługi lub 
dostawy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw do umowy 

podwykonawstwo  niespełniającej wymagań określonych w ust. 5, wzywając Wykonawcę 
do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że 
umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w

§ 2 Kodeksu cywilnego. 
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mogącym naruszyć interes prawny Zamawiającego. Zatrzymana kwota zwrócona będzie 
zyczyn zatrzymania. Wysokość zatrzymanej 

kwoty ustalana będzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania. 
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty o której mowa w § 5 
ust.14 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

na okres przewidziany na wykonanie 
zamówienia, a równocześnie w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury końcowej 
nie wniesie odrębnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartości) na okres rękojmi - 

okres trwania rękojmi 

Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa  
w niniejszej umowie nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

liwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 
przypadku, gdy szkoda wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

ykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

nawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowyo podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
Obowiązek przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy 
wszystkich podwykonawców na roboty budowlane biorących udział w realizacji 

Zamawiający nie będzie żądał przedkładania oświadczeń, o którym mowa 
w art. 125 ustawy pzppotwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec 

Wykonawca zobowiązany jest również przekazywać 
mian do umowy o podwykonawstwo. 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

wartości mniejszej niż  

Zamawiający, w terminie 14dni od otrzymania projektu umowy w przypadku umów na 
roboty budowlane lub otrzymania kopii zawartej umowy w przypadku umów na usługi lub 

umowy lub sprzeciw do umowy 
podwykonawstwo  niespełniającej wymagań określonych w ust. 5, wzywając Wykonawcę 

do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że 
umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu 
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4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub umowy 
o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust.3, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca ma obowiązek
Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi (telefony, adres e
podwykonawców, nie są znane przed wykonan
dane osób ze strony podwykonawcy do kontaktu z Zamawiającym najpóźniej wraz 
z umową. Wskazane osoby zobowiązane są do bieżącego informowania Zamawiającego 
o wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z realizacją umowy 
szczególnie o stanie rozliczeń i płatności pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą.

6. Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące poniższe 
regulacje (p.1-7), a także aby strony umowy (wykonawca i podwykonawcy) tworząc umo
przestrzegały zasad określonych w p.8:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy części zamówienia,

2) postanowienie o treści 
realizacji zamówienia publicznego namodernizację drogi gminnej nr 666012Z 
Korytowo - Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj
dnia ……………… roku zawartej pomiędzy Gminą Choszczno a 
…………………………………………”,

3) postanowienie o treści 
informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania 
wynagrodzenia od Wykonawcy za wykona
którym upływa umowny termin płatności 
(Inwestora) z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia 
wykonanego przez Podwykonawcę”,

4) postanowienie o treści 
dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie 
pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą, a w szczególności 
o dopuszczeniu możliwości dokonywania p
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje Wykonawcy dołączone 
do wystawionej Zamawiającemu faktury”,

5) postanowienie o treści 
odbioru przedmiotu zamówienia lub je
element zamówienia został odebrany i przyjęty do rozliczenia przez Zamawiającego 
(Inwestora)”,  

6) umowa na roboty budowlane musi zawierać sprecyzowany zakres zleconych robót, 
termin ich wykonania oraz kwotę wynagrodzeni

7) zobowiązanie podwykonawcy do obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę pracowników wykonujących fizycznie roboty budowlane związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
Kodeks pracy), 
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Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub umowy 
podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust.3, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 
Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać 
Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi (telefony, adres e-
podwykonawców, nie są znane przed wykonaniem zamówienia, Wykonawca przekazuje 
dane osób ze strony podwykonawcy do kontaktu z Zamawiającym najpóźniej wraz 

umową. Wskazane osoby zobowiązane są do bieżącego informowania Zamawiającego 
wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z realizacją umowy o podwykonawstwo 

stanie rozliczeń i płatności pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą.
Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące poniższe 

7), a także aby strony umowy (wykonawca i podwykonawcy) tworząc umo
przestrzegały zasad określonych w p.8: 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy części zamówienia, 
postanowienie o treści – „Niniejsza umowa jest umową o podwykonawstwo przy 
realizacji zamówienia publicznego namodernizację drogi gminnej nr 666012Z 

Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj”napodstawie umowy Nr ………
dnia ……………… roku zawartej pomiędzy Gminą Choszczno a 
…………………………………………”, 
postanowienie o treści - „Podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego 
informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania 
wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, w 
którym upływa umowny termin płatności - pod rygorem zwolnienia Zamawiającego 
(Inwestora) z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia 
wykonanego przez Podwykonawcę”, 
postanowienie o treści – „Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami 
dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie 
pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą, a w szczególności 
o dopuszczeniu możliwości dokonywania przez Zamawiającego (Inwestora) 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje Wykonawcy dołączone 
do wystawionej Zamawiającemu faktury”, 
postanowienie o treści – „Wykonawca nie będzie wstrzymywać Podwykonawcy 
odbioru przedmiotu zamówienia lub jego rozliczanego elementu jeśli ten sam 
element zamówienia został odebrany i przyjęty do rozliczenia przez Zamawiającego 

umowa na roboty budowlane musi zawierać sprecyzowany zakres zleconych robót, 
termin ich wykonania oraz kwotę wynagrodzenia (lub jego szacunek),
zobowiązanie podwykonawcy do obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 

pracę pracowników wykonujących fizycznie roboty budowlane związane 
realizacją przedmiotu zamówienia (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
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Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub umowy 
podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust.3, uważa się za akceptację projektu 

przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać 
Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

-mail). Jeśli nazwy 
iem zamówienia, Wykonawca przekazuje 

dane osób ze strony podwykonawcy do kontaktu z Zamawiającym najpóźniej wraz 
umową. Wskazane osoby zobowiązane są do bieżącego informowania Zamawiającego 

o podwykonawstwo – 
stanie rozliczeń i płatności pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą. 

Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące poniższe 
7), a także aby strony umowy (wykonawca i podwykonawcy) tworząc umowę 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

„Niniejsza umowa jest umową o podwykonawstwo przy 
realizacji zamówienia publicznego namodernizację drogi gminnej nr 666012Z 

napodstawie umowy Nr ………… z 
dnia ……………… roku zawartej pomiędzy Gminą Choszczno a 

„Podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego 
informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania 

ne prace po upływie 10 dni od dnia, w 
pod rygorem zwolnienia Zamawiającego 

(Inwestora) z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia 

„Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami 
dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie 
pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą, a w szczególności  

rzez Zamawiającego (Inwestora) 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje Wykonawcy dołączone 

„Wykonawca nie będzie wstrzymywać Podwykonawcy 
go rozliczanego elementu jeśli ten sam 

element zamówienia został odebrany i przyjęty do rozliczenia przez Zamawiającego 

umowa na roboty budowlane musi zawierać sprecyzowany zakres zleconych robót, 
a (lub jego szacunek), 

zobowiązanie podwykonawcy do obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 
pracę pracowników wykonujących fizycznie roboty budowlane związane 
realizacją przedmiotu zamówienia (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - 
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8) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) warunkujących zapłatę ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami 

związanymi z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami),
b) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczen

Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

c) nakazujących Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub 
należytego wykonania umowy w pieniądzu 
zabezpieczenia w formie gwarancj

7. W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się szczegółowych 
umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) 
o treści – „Niniejsze zamówienie (zlecenie) dotyczy r
na modernizację drogi gminnej nr 666012Z Korytowo 
wybudujna podstawie umowy Nr ………… z dnia ……………… roku zawartej pomiędzy Gminą 
Choszczno a…………….Dostawca/usługodawca oświadcza, że
dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie. Obowiązek 
przedkładania kopii zawartej umowy (zamówienia) dotyczy usług lub dostaw 
przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, realizowanego przedmiotu zamówienia 
– nie dotyczy dostaw realizowanych na podstawie stałych, długoterminowych umów 
zawieranych z dostawcami na dostawy materiałów masowych lub materiałów 
zamawianych np. na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego przeznaczenia. 
Wykonawca przekazuje również Zamawi
o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 
umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Niewywiązywanie się podwykonawcy 
z zawartej umowy lub inne zdarzenia związa
zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

9. Inne przepisy art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
10. Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczące podwykonawców i umów 

o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców i zmian 
umów o podwykonawstwo.

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest 
………………………… - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest ……………………………

2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Wykonawcyjest  
budowy. 
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest ………………………………

3. Zmiana osób do kontaktu nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
 

Klauzula społeczna, o której mowa w 
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umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
warunkujących zapłatę ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami 
związanymi z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami),
warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczen
Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez 

nakazujących Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub 
należytego wykonania umowy w pieniądzu – dopuszcza się wnoszenie 
zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się szczegółowych 
umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) – do zamówienia będzie dopisane postanowienie 

„Niniejsze zamówienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamówienia publicznego 
na modernizację drogi gminnej nr 666012Z Korytowo - Rzecko w systemie zaprojektuj i 
wybudujna podstawie umowy Nr ………… z dnia ……………… roku zawartej pomiędzy Gminą 
Choszczno a…………….Dostawca/usługodawca oświadcza, że zapoznał 
dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie. Obowiązek 
przedkładania kopii zawartej umowy (zamówienia) dotyczy usług lub dostaw 
przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, realizowanego przedmiotu zamówienia 

nie dotyczy dostaw realizowanych na podstawie stałych, długoterminowych umów 
dostawcami na dostawy materiałów masowych lub materiałów 

zamawianych np. na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego przeznaczenia. 
Wykonawca przekazuje również Zamawiającemu kopię wprowadzanych zmian do umowy 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 
podwykonawstwo i jej postanowień. Niewywiązywanie się podwykonawcy 

zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na 
zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.  
Inne przepisy art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczące podwykonawców i umów 
stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców i zmian 

podwykonawstwo. 
 
 

§9 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

strony Zamawiającego jest …………………………… 
Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Wykonawcyjest  

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest ………………………………
Zmiana osób do kontaktu nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

§10 
auzula społeczna, o której mowa w art. 95 ustawy Pzp
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warunkujących zapłatę ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami 
związanymi z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami), 
warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez 

nakazujących Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub 
dopuszcza się wnoszenie 

i bankowej lub ubezpieczeniowej, 
W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się szczegółowych 

do zamówienia będzie dopisane postanowienie 
ealizacji zamówienia publicznego  

Rzecko w systemie zaprojektuj i 
wybudujna podstawie umowy Nr ………… z dnia ……………… roku zawartej pomiędzy Gminą 

zapoznał się z regulacjami 
dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie. Obowiązek 
przedkładania kopii zawartej umowy (zamówienia) dotyczy usług lub dostaw 
przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, realizowanego przedmiotu zamówienia 

nie dotyczy dostaw realizowanych na podstawie stałych, długoterminowych umów 
dostawcami na dostawy materiałów masowych lub materiałów 

zamawianych np. na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego przeznaczenia. 
ającemu kopię wprowadzanych zmian do umowy 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 
podwykonawstwo i jej postanowień. Niewywiązywanie się podwykonawcy 

ne z jej realizacją nie mają wpływu na 

Inne przepisy art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. 
Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczące podwykonawców i umów 

stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców i zmian 

Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest 

Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Wykonawcyjest  ………….– kierownik 

 

. 95 ustawy Pzp 
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1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w 
publicznych i określa je, stosownie do 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zostanie 
w sytuacji powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie z 
ust. 1 pkt 1 Pzp – również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę 
wszystkie osoby wykonujące czynności, o

3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 umowy wykonawca jest 
zobowiązany do: 

a) Zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności 
w zakresie realizacji zamówienia bezpośrednio związane w wykonywaniem robót 
budowlanych, w tym między innymi wykonujących: 
ziemne, roboty budowlane i pomocnicze związane z wykonaniem wszystkich 
projektowanych elementów zagospodarowania terenu, urządzenia zieleni, 
oznakowania poziomego i pionowego
wykonaniem przełożenia oraz regulacji elementów istniejących sieci uzbrojenia 
terenu, roboty budowlane i pomocnicze związane z  utrzymaniem organizacji ruchu 
na terenach przyległych do placu budowy.

b) Jeżeli czynności, o których mo
rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudniania tej 
osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości 
przeprowadzenia kontroli spełniania przez podwykon
w sposób, o którym mowa w ust. 4.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
d) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowi
pracownika. 

5. Wykonawca każdorazowo na żądanie 
dłuższym niż 5 dni od dnia przekazania wezwania przez 
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazach, 
o których mowa w ust. 4.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 2 czynności są 
osobami wskazanymi w wykazach osób, o którym mowa w ust. 4. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku 
niezatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, 
o których mowa w ust. 3 lit. a na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku 
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Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 Prawa zamówień 
publicznych i określa je, stosownie do art. 281 ust. 2 pkt 7 tej ustawy. 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zostanie spełniony, jeżeli wykonawca oraz 

sytuacji powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie z 
również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę 

wszystkie osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a. 
W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 umowy wykonawca jest 

Zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności 
zakresie realizacji zamówienia bezpośrednio związane w wykonywaniem robót 

nych, w tym między innymi wykonujących: prace rozbiórkowe
roboty budowlane i pomocnicze związane z wykonaniem wszystkich 

projektowanych elementów zagospodarowania terenu, urządzenia zieleni, 
oznakowania poziomego i pionowego, roboty budowlane i pomocnicze związane z 
wykonaniem przełożenia oraz regulacji elementów istniejących sieci uzbrojenia 
terenu, roboty budowlane i pomocnicze związane z  utrzymaniem organizacji ruchu 
na terenach przyległych do placu budowy. 
Jeżeli czynności, o których mowa w lit. a wykonuje osoba, która działa w imieniu i na 
rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudniania tej 
osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości 
przeprowadzenia kontroli spełniania przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie 
w sposób, o którym mowa w ust. 4. 

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 

Zamawiający może żądać w szczególności: 
oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

 
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowi

każdorazowo na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego 
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazach, 

 
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 2 czynności są 
osobami wskazanymi w wykazach osób, o którym mowa w ust. 4.  

mawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku 
niezatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, 

których mowa w ust. 3 lit. a na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku 
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. 95 Prawa zamówień 

spełniony, jeżeli wykonawca oraz – 
sytuacji powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie z art. 409 

również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę 

W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 umowy wykonawca jest 

Zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności 
zakresie realizacji zamówienia bezpośrednio związane w wykonywaniem robót 

prace rozbiórkowe, roboty 
roboty budowlane i pomocnicze związane z wykonaniem wszystkich 

projektowanych elementów zagospodarowania terenu, urządzenia zieleni, 
ne i pomocnicze związane z 

wykonaniem przełożenia oraz regulacji elementów istniejących sieci uzbrojenia 
terenu, roboty budowlane i pomocnicze związane z  utrzymaniem organizacji ruchu 

wa w lit. a wykonuje osoba, która działa w imieniu i na 
rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudniania tej 
osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości 

awcę wymagań w tym zakresie 

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 

oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

, jest zobowiązany w terminie nie 
Zamawiającego przedstawić 

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazach, 

zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 2 czynności są 

mawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku 
niezatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, 

których mowa w ust. 3 lit. a na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku 
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wykonawca zapłaci zamawiającem
przypadek. 

8. Kara, o której mowa w ust. 7 umowy zostanie naliczona w przypadku:
a) nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 w 

terminie określonym w ust. 5,
b) wykazania w trakcie kontroli

osób niewykazanych na wykazach, o których mowa w ust. 4, wykonujących 
czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a, 

9. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób, które wykonują czynności, 
o których mowa w ust. 3 lit. a będących jednocześnie:

a) osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą,
b) urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy,
c) wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej,
d) podwykonawcą, któremu wyko

w trybie art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 454 
ustawy Pzp, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty na 
dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego 
traktowania. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy (podwyższenie albo obniżenie) 
1) w przypadku, gdy założona na etapie określenia przedmiotu zamówienia technologia 

wykonania lub zabezpieczenia robót nie będzie mogła być zastosowana z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,

2) w przypadku, gdy zostanie ograniczony przedmiot 
rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie 
przewidziane w PFU, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót, zwanych dalej robotami 
zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wy
przedmiotu zamówienia lub w sytuacji gdy rezygnacja ta wynika z innych potrzeb 
Zamawiającego. 

Przyczyny dokonania zmian, o których mowa ust. 2 pkt 1) 
opisać w stosownych dokumentach np. notatka służbowa, pismo Wykona
lub Zamawiającego, protokół konieczności, itp.
3) w przypadkach wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych, zamiany 

materiałów opisanych w PFU, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla 
Zamawiającego. Będą to np. okoliczności:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego 

na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących prz
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wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00zł 

Kara, o której mowa w ust. 7 umowy zostanie naliczona w przypadku: 
nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 w 
terminie określonym w ust. 5, 
wykazania w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 6, przebywania na terenie budowy 
osób niewykazanych na wykazach, o których mowa w ust. 4, wykonujących 

których mowa w ust. 3 lit. a,  
Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób, które wykonują czynności, 

których mowa w ust. 3 lit. a będących jednocześnie: 
osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, 
urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy,
wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, 
podwykonawcą, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia 

trybie art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

§11 
ZMIANY 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 454 
ustawy Pzp, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty na 
dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy (podwyższenie albo obniżenie) lub zakresu przedmiotu umowy

rzypadku, gdy założona na etapie określenia przedmiotu zamówienia technologia 
wykonania lub zabezpieczenia robót nie będzie mogła być zastosowana z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 
w przypadku, gdy zostanie ograniczony przedmiot zamówienia, tzn. w przypadku 
rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie 
przewidziane w PFU, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót, zwanych dalej robotami 
zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wy
przedmiotu zamówienia lub w sytuacji gdy rezygnacja ta wynika z innych potrzeb 

Przyczyny dokonania zmian, o których mowa ust. 2 pkt 1) -2) wraz z uzasadnieniem należy 
opisać w stosownych dokumentach np. notatka służbowa, pismo Wykona
lub Zamawiającego, protokół konieczności, itp. 

w przypadkach wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych, zamiany 
materiałów opisanych w PFU, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla 
Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: 

obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego 
konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów, 
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1000,00zł za każdy taki 

nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 w 

, o której mowa w ust. 6, przebywania na terenie budowy 
osób niewykazanych na wykazach, o których mowa w ust. 4, wykonujących 

Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób, które wykonują czynności, 

urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, 

nawca powierzył realizację części zamówienia 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 454 
ustawy Pzp, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
lub zakresu przedmiotu umowy: 

rzypadku, gdy założona na etapie określenia przedmiotu zamówienia technologia 
wykonania lub zabezpieczenia robót nie będzie mogła być zastosowana z przyczyn 

zamówienia, tzn. w przypadku 
rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie 
przewidziane w PFU, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót, zwanych dalej robotami 
zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia lub w sytuacji gdy rezygnacja ta wynika z innych potrzeb 

2) wraz z uzasadnieniem należy 
opisać w stosownych dokumentach np. notatka służbowa, pismo Wykonawcy  

w przypadkach wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych, zamiany 
materiałów opisanych w PFU, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla 

obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego  
konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
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d) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w programie funkcjonalno
a wynikające ze stwierdzonych wad w dokumen
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) konieczność realizacji robot wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstw

f) w trakcie realizacji zadania, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania 
poszczególnych elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy 
proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, szybsze
w wykonaniu lub też realiz
drogowego w trakcie budowy od tego jakie przewiduje projekt, a realizacja jego 
nie jest droższa od rozwiązania pierwotnego.

g) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanej 
lub błędnie zinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, warunków gruntowo 
wodnych, obiektów budowlanych, stanowisk archeologicznych itp.

4) W przypadkach wynikających z konieczności wy
były przewidziane w SWZ, nie wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia. Zmiana polegać może na uwzględnieniu robót dodatkowych w umowie 
w wymiarze rzeczowym i finansowym. Roboty dodatkowe nie wykraczające poz
określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich 
wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy 
podstawowej), 

Zmiany wynikające z ust. 2 pkt 3) 
Zamawiającego zawierającym stosowne uzasadnienie.

5) W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia, o których mowa w art. 439 prawa zamówień publicznych, zmiany 
wysokości wynagrodzenia są dopuszczalne przy spełnieniu następujących warun
a) W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów, związanych z realizacją 

zamówienia powyżej 30% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu 
pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie ceny materiałów 
zamówienia. Wniosek ten powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. 

b) W sytuacji spadku ceny materiałów lub k
zamówienia powyżej 30% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy 
pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie Umowy. 
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konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w programie funkcjonalno
a wynikające ze stwierdzonych wad w dokumentacji tego dokumentu, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy, 
konieczność realizacji robot wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo,  
w trakcie realizacji zadania, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania 
poszczególnych elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy 
proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, szybsze
w wykonaniu lub też realizacja jest mniej uciążliwa dla funkcjonowania ruchu 
drogowego w trakcie budowy od tego jakie przewiduje projekt, a realizacja jego 
nie jest droższa od rozwiązania pierwotnego. 
wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

okumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanej 
lub błędnie zinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, warunków gruntowo 
wodnych, obiektów budowlanych, stanowisk archeologicznych itp.

W przypadkach wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie 
były przewidziane w SWZ, nie wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia. Zmiana polegać może na uwzględnieniu robót dodatkowych w umowie 
w wymiarze rzeczowym i finansowym. Roboty dodatkowe nie wykraczające poz
określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich 
wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy 

Zmiany wynikające z ust. 2 pkt 3) -4) muszą być poprzedzone wnioskiem Wykonawcy lub 
zawierającym stosowne uzasadnienie. 

W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia, o których mowa w art. 439 prawa zamówień publicznych, zmiany 
wysokości wynagrodzenia są dopuszczalne przy spełnieniu następujących warun

W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów, związanych z realizacją 
zamówienia powyżej 30% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu 
pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia. Wniosek ten powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  
W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia powyżej 30% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy 
pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

wienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie Umowy.  
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konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym,  

tacji tego dokumentu, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

konieczność realizacji robot wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

w trakcie realizacji zadania, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania 
poszczególnych elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy 
proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, szybsze 

acja jest mniej uciążliwa dla funkcjonowania ruchu 
drogowego w trakcie budowy od tego jakie przewiduje projekt, a realizacja jego 

wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych  
okumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanej  

lub błędnie zinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, warunków gruntowo – 
wodnych, obiektów budowlanych, stanowisk archeologicznych itp. 

konania robót dodatkowych, które nie 
były przewidziane w SWZ, nie wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia. Zmiana polegać może na uwzględnieniu robót dodatkowych w umowie 
w wymiarze rzeczowym i finansowym. Roboty dodatkowe nie wykraczające poza 
określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich 
wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy 

4) muszą być poprzedzone wnioskiem Wykonawcy lub 

W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia, o których mowa w art. 439 prawa zamówień publicznych, zmiany 
wysokości wynagrodzenia są dopuszczalne przy spełnieniu następujących warunków:  

W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów, związanych z realizacją 
zamówienia powyżej 30% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu 
pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia. Wniosek ten powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

osztów związanych z realizacją 
zamówienia powyżej 30% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy 
pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

wienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
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c) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu ulegnie 
waloryzacji o zmianę wynikającą ze zmian cen w wydawnictwach Sekocenbud a w 
przypadku braku tych elementów w wydawnictwach Sekocenbud
cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych na stronie GUS. Do wycen 
różnicowych przyjmuje się jedynie elementy ceno
się o min. 30%. Wycena różnicowa zawiera elementy, których ceny wzrosły jak i te, 
których uległy obniżeniu o min. 30%.  

d) Wniosek, o którym mowa w pkt 1 i 2 strony mogą składać nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia z
wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z 
zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż 6 miesięcy. 

e) Obowiązek wykazania wpływu zmian na zmianę wynagrodzenia, należ
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 
Zamawiającego.  

f) Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 
Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 
zmian wysokości wynagrodzenia, to 15
jednostkowe, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez 
Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a 
łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcz
Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 
zmian wysokości wynagrodzenia to 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 
ust. 1 lit. c). 

g) Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w lit. f) należy rozumieć wartość 
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

h) W przypadkach, o których mowa w lit. e), przed zawarciem aneksu, o którym 
mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie 
o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprow

i) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 5, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 
lub kosztów dotyczących zobo
następujące warunki:
 przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;
 okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

6) w przypadkuzmiany: 
a) wysokości podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynag

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,.

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. 
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Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu ulegnie 
zmianę wynikającą ze zmian cen w wydawnictwach Sekocenbud a w 

przypadku braku tych elementów w wydawnictwach Sekocenbud
cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych na stronie GUS. Do wycen 
różnicowych przyjmuje się jedynie elementy cenotwórcze, których ceny zmieniły 
się o min. 30%. Wycena różnicowa zawiera elementy, których ceny wzrosły jak i te, 
których uległy obniżeniu o min. 30%.   
Wniosek, o którym mowa w pkt 1 i 2 strony mogą składać nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany 
wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z 
zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż 6 miesięcy. 
Obowiązek wykazania wpływu zmian na zmianę wynagrodzenia, należ
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 

Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 
Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 
zmian wysokości wynagrodzenia, to 15 % wynagrodzenia, za poszczególne ceny 
jednostkowe, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez 
Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a 
łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcz
Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 
zmian wysokości wynagrodzenia to 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w lit. f) należy rozumieć wartość 
padku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

W przypadkach, o których mowa w lit. e), przed zawarciem aneksu, o którym 
mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie 
o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian. 
Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 5, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 
lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 
następujące warunki: 

przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

wysokości podatku od towarów i usług, 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,.
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

ości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
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Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu ulegnie 
zmianę wynikającą ze zmian cen w wydawnictwach Sekocenbud a w 

przypadku braku tych elementów w wydawnictwach Sekocenbud–we wskaźnikach 
cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych na stronie GUS. Do wycen 

twórcze, których ceny zmieniły 
się o min. 30%. Wycena różnicowa zawiera elementy, których ceny wzrosły jak i te, 

Wniosek, o którym mowa w pkt 1 i 2 strony mogą składać nie wcześniej niż po 
awarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z 
zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż 6 miesięcy.  
Obowiązek wykazania wpływu zmian na zmianę wynagrodzenia, należy do 
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 

Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 
Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 

% wynagrodzenia, za poszczególne ceny 
jednostkowe, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez 
Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a 
łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza 
Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 
zmian wysokości wynagrodzenia to 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w lit. f) należy rozumieć wartość 
padku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.  

W przypadkach, o których mowa w lit. e), przed zawarciem aneksu, o którym 
mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie 

adzenia zmian.  
Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 5, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,  
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 

wiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

rodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia  
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,. 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

ości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
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7) Zmiana wysokości wynagrodzenia 
przesłanki, o której mowa w pkt 6, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu 
Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w 
życie zmiany przepisów, o których mowa  w pkt 

8) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 6 lit a), wartość wynagrodzenia netto nie 
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. 

9) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mo
w pkt 6 lit. b) – d) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
Umowy przez Wykonawcę w związku z
zmieniających wysokość
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne a także zmian zasad gromadzenia 
planów kapitałowych. 

10) W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za p
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy 
w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej 
stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota 
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników, o któ
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 
z realizacją Przedmiotu Umowy.

11) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki s
lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą 
zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodze
pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją 

3. Zamawiający, w szczególnych przypadkach, dopuszcza możliwość zmian w zakresie 
wydzielonego etapu prac, o którym mowa w § 5 ust. 10 pkt 1 i 2, dotyczącym płatności 
przejściowej. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w zakresie i na zasadach opisanych w § 2 ust. 
2. 
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Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 
której mowa w pkt 6, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu 

Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w 
życie zmiany przepisów, o których mowa  w pkt 6. 
W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 6 lit a), wartość wynagrodzenia netto nie 

wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mo
d) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących 
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne a także zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

 
W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy 
w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej 

owej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota 
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 
z realizacją Przedmiotu Umowy. 
W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą 
zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodze
pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

Zamawiający, w szczególnych przypadkach, dopuszcza możliwość zmian w zakresie 
wydzielonego etapu prac, o którym mowa w § 5 ust. 10 pkt 1 i 2, dotyczącym płatności 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na wniosek Wykon
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w zakresie i na zasadach opisanych w § 2 ust. 
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należnego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 
której mowa w pkt 6, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu 

Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w 

W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 6 lit a), wartość wynagrodzenia netto nie 
wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
d) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
wejściem w życie przepisów odpowiednio 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących 
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

i wysokości wpłat do pracowniczych 

W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych  

racę wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy  
w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej 

owej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota 
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

rych mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
kładki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą 
zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 
pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

Zamawiający, w szczególnych przypadkach, dopuszcza możliwość zmian w zakresie 
wydzielonego etapu prac, o którym mowa w § 5 ust. 10 pkt 1 i 2, dotyczącym płatności 

na wniosek Wykonawcy dotyczący 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w zakresie i na zasadach opisanych w § 2 ust. 
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5. Zamawiający dopuszcza wszelkie inne zmiany postanowień zawartej umowy, których 
wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty, na podstawie, której
Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. 

6. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest 
obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu dz
siły wyższej w terminie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty 
uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność.

7. Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty 
zarządu, koszty mediów i inne koszty Wykonawcy, jako koszty pośrednie uwzględnione są 
w kosztorysowych cenach jednostkowych wykonywanych robót rozliczanych kosztorysem  
powykonawczym. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót, Wykonawca nie może 
rościć od Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z przedmiotowymi kosztami 
pośrednimi.  

8. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 
redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron 
ujawnionych w rejestrach publicz
 

WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach 

obowiązującego prawa oraz z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, 
gdy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu bezpieczeństwu publiczn

2) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie umowy lub jej części osobie 
trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę 
przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego,

3) Wykonawca opóźnia rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych 
przyczyn dłużej niż 30 dni lub nie kontynuuje jej realizacji pomimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego,

4) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 
ustalonego harmonog
inne postanowienia Umowy,

5) wystąpią naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy 
lub obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca pomimo trzykrotnego 
pisemnego upomnienia nie koryguje dz

6) stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia 
przez Wykonawcę lub członków jego personelu obowiązujących przepisów 
dotyczących wykonywania usług objętych Umową. 

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy  lub odstąpienia od 
Wykonawcy tylko taką część wynagrodzenia, jaka odpowiada części zamówienia 
wykonanej do dnia rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy. 
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wszelkie inne zmiany postanowień zawartej umowy, których 
wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty, na podstawie, której
Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. 
Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest 
obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu dz
siły wyższej w terminie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty 
uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. 
Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty 

ty mediów i inne koszty Wykonawcy, jako koszty pośrednie uwzględnione są 
w kosztorysowych cenach jednostkowych wykonywanych robót rozliczanych kosztorysem  
powykonawczym. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót, Wykonawca nie może 

cego dodatkowych kosztów związanych z przedmiotowymi kosztami 

Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 
redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron 
ujawnionych w rejestrach publicznych. 

§12 
WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach 
obowiązującego prawa oraz z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu bezpieczeństwu publicznemu
Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie umowy lub jej części osobie 
trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę 
przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego,

óźnia rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych 
przyczyn dłużej niż 30 dni lub nie kontynuuje jej realizacji pomimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego, 
Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 
ustalonego harmonogramu  lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza 
inne postanowienia Umowy, 
wystąpią naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy 
lub obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca pomimo trzykrotnego 
pisemnego upomnienia nie koryguje działań, 
stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia 
przez Wykonawcę lub członków jego personelu obowiązujących przepisów 
dotyczących wykonywania usług objętych Umową.  

W przypadku wypowiedzenia Umowy  lub odstąpienia od Umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy tylko taką część wynagrodzenia, jaka odpowiada części zamówienia 
wykonanej do dnia rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy.  
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wszelkie inne zmiany postanowień zawartej umowy, których 
wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.  
Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest 
obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania 
siły wyższej w terminie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty 

Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty 
ty mediów i inne koszty Wykonawcy, jako koszty pośrednie uwzględnione są  

w kosztorysowych cenach jednostkowych wykonywanych robót rozliczanych kosztorysem  
powykonawczym. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót, Wykonawca nie może 

cego dodatkowych kosztów związanych z przedmiotowymi kosztami 

Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 
redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach 
obowiązującego prawa oraz z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, 

wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

emu, 
Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie umowy lub jej części osobie 
trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę 
przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego, 

óźnia rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych 
przyczyn dłużej niż 30 dni lub nie kontynuuje jej realizacji pomimo pisemnego 

Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 
ramu  lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza 

wystąpią naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy  
lub obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca pomimo trzykrotnego 

stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia 
przez Wykonawcę lub członków jego personelu obowiązujących przepisów 

Umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy tylko taką część wynagrodzenia, jaka odpowiada części zamówienia 
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3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia może zostać złożone w terminie 2 miesięcy od 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.

5. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia
umownych z tego tytułu. 

 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
1. Wykonawca oświadcza, że będzie twórcą Dokumentacji w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
1) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe); 
2) może rozporządzać prawami autorskimi w zakresie niezbędnym do zawarcia 

wykonania niniejszej umowy; będący przedmiotem niniejszej umowy utwór nie jest 
obciążony żadnymi roszcz

3)  w razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu 
naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego z postanowieniami 
niniejszej umowy, korzystania z utworu, Zamawiający zawiadomi o ty
który zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z powyższych roszczeń.

4) Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe do utworu będącego 
przedmiotem umowy w zakresie określonym poniżej.

5) Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie 
i terytorialnie. 

6) Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej przechodzą na 
Zamawiającego z momentem przekazania mu dokumentacji projektowej lub jej części. 
Z chwilą przekazania Zamawiający nabywa także własność przekazan
w tym nośników, na których dokumentacja projektowa została utrwalona.

7) Wykonawca zobowiązuje się do niewykonania przysługujących mu osobistych praw 
autorskich do dokumentacji projektowej sporządzonej w ramach wykonania umowy 
w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw.

8) Przeniesienie autorskich praw majątkowych w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 lit. c) obejmuje następujące pola eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału alb

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 13),
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

e) prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, 
w szczególności projektów architektonicznych budowlanych i wykonawczych,
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Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
adczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.  

Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia może zostać złożone w terminie 2 miesięcy od 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. 
Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia

 

 
§ 13 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 
oświadcza, że będzie twórcą Dokumentacji w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 
przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe); 
może rozporządzać prawami autorskimi w zakresie niezbędnym do zawarcia 
wykonania niniejszej umowy; będący przedmiotem niniejszej umowy utwór nie jest 
obciążony żadnymi roszczeniami ani prawami osób trzecich;  
w razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu 
naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego z postanowieniami 
niniejszej umowy, korzystania z utworu, Zamawiający zawiadomi o ty
który zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z powyższych roszczeń.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe do utworu będącego 
przedmiotem umowy w zakresie określonym poniżej. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone czasowo 

Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej przechodzą na 
momentem przekazania mu dokumentacji projektowej lub jej części. 

Z chwilą przekazania Zamawiający nabywa także własność przekazan
w tym nośników, na których dokumentacja projektowa została utrwalona.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykonania przysługujących mu osobistych praw 
autorskich do dokumentacji projektowej sporządzonej w ramach wykonania umowy 

iczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 lit. c) obejmuje następujące pola eksploatacji:  

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okre
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 13),
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, 
w szczególności projektów architektonicznych budowlanych i wykonawczych,
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Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia może zostać złożone w terminie 2 miesięcy od 

Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar 

oświadcza, że będzie twórcą Dokumentacji w rozumieniu ustawy z dnia  
r. poz. 2509) oraz, że: 

przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe);  
może rozporządzać prawami autorskimi w zakresie niezbędnym do zawarcia 
wykonania niniejszej umowy; będący przedmiotem niniejszej umowy utwór nie jest 

w razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu 
naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego z postanowieniami 
niniejszej umowy, korzystania z utworu, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Autora, 
który zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z powyższych roszczeń. 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe do utworu będącego 

jest ograniczone czasowo  

Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej przechodzą na 
momentem przekazania mu dokumentacji projektowej lub jej części. 

Z chwilą przekazania Zamawiający nabywa także własność przekazanych egzemplarzy, 
w tym nośników, na których dokumentacja projektowa została utrwalona. 
Wykonawca zobowiązuje się do niewykonania przysługujących mu osobistych praw 
autorskich do dokumentacji projektowej sporządzonej w ramach wykonania umowy  

iczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
o egzemplarzy, 

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 13), 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, 
w szczególności projektów architektonicznych budowlanych i wykonawczych, 
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f) prawa do wykonywania robót budowlanych na pods
g) prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyświetlania,
h) nadawania, remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostępniania 

osobom trzecim w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
i) wprowadzenia do pamięci komputera, wprow

Zamawiającego, 
j) publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań,
k) użyczanie, najmowanie i dzierżawienie,
l) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo 

do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących 
w przedmiot umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych 
na zlecenie Zamawiającego,

m) na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w Ustawie z dnia 4 luteg
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 

9) Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego powoduje nabycie przez 
niego przekazanego mu przez Wykonawcę egzemplarzy utworu. Nabyty przez 
Zamawiającego egzemplarz pr
wykorzystania. 

10) Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie wymienione 
pola eksploatacji, a także upoważnienia do wykonywania praw zależnych.

 

1. Z zastrzeżeniem obowiązk
i prawomocnych orzeczeń sądowych, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 
w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy. 

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje si
trzecich informacji poufnych oraz 
aniżeli służące realizacji niniejszej umowy.

3. Za informacje poufne Zamawiającego 
dotyczące realizacji niniejszej umowy, dotyczące 
są znane lub nie powinny 
Wykonawcę, w związku z 
a w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, 
chronione na podstawie ustawy z dnia 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) 
z dnia 05 sierpnia 2010r. 
z późn. zm.).  

4. Obowiązek ochrony informacji poufnych 
ich przekazania przez Zamawiającego 
zapisu na komputerowym 

5. Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone 
w czasie.  

ZP.271.5.2023.IPP 

prawa do wykonywania robót budowlanych na podstawie utworów,
prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyświetlania,
nadawania, remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostępniania 
osobom trzecim w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe 

publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań, 
użyczanie, najmowanie i dzierżawienie, 
prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo 
do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących 
w przedmiot umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych 
na zlecenie Zamawiającego, 
na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w Ustawie z dnia 4 luteg
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509

Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego powoduje nabycie przez 
niego przekazanego mu przez Wykonawcę egzemplarzy utworu. Nabyty przez 
Zamawiającego egzemplarz projektu obejmuje prawo do jego wielokrotnego 

Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie wymienione 
pola eksploatacji, a także upoważnienia do wykonywania praw zależnych.

§ 14 
KLAUZULA POUFNOŚCI 

Z zastrzeżeniem obowiązków ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa 
i prawomocnych orzeczeń sądowych, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 
w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy. 
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób 

poufnych oraz do niewykorzystywania tych informacji 
aniżeli służące realizacji niniejszej umowy. 

informacje poufne Zamawiającego rozumie się wszelkie informacje lub materiały 
realizacji niniejszej umowy, dotyczące Zamawiającego i inwestycji, które 

są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte lub otrzymane przez 
w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy,
ności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, 

chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz informacje chronione na 

r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 

informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie 
przekazania przez Zamawiającego (w tym w formie przekazu ustnego, 

komputerowym nośniku informacji). 
Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone 

§15 
DANE OSOBOWE 
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tawie utworów, 
prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyświetlania, 
nadawania, remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostępniania 

adzanie na strony internetowe 

prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo  
do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących  
w przedmiot umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych  

na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w Ustawie z dnia 4 lutego 
z 2022 r. poz. 2509, 

Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego powoduje nabycie przez 
niego przekazanego mu przez Wykonawcę egzemplarzy utworu. Nabyty przez 

ojektu obejmuje prawo do jego wielokrotnego 

Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie wymienione 
pola eksploatacji, a także upoważnienia do wykonywania praw zależnych. 

ów ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa  
i prawomocnych orzeczeń sądowych, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania  
w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.  

ę do zachowania w tajemnicy wobec osób 
niewykorzystywania tych informacji dla celów innych, 

informacje lub materiały 
Zamawiającego i inwestycji, które nie 

publicznie, powzięte lub otrzymane przez 
wykonywania niniejszej umowy, 

ności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje 
ochronie danych osobowych  

na podstawie ustawy  
informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742  

niezależnie od formy 
ustnego, dokumentu lub 

Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone 



Sygnatura  postępowania: ZP.271.5.2023.IPP
 

 

1. Strony oświadczają, iż w ramach realizacji danej umowy będą przestrzegać przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych.

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią informacji dotyczą
danych osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). 

3. Zamawiający informuje o prowadzeniu publicznego rejestru umów, których wartość 
przekracza 500 zł brutto. W rejestrze zostaną upublicznione dane osobowe w p
imienia i nazwiska Wykonawcy oraz przedstawiciela Wykonawcy.

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałem w związku z wykonywaniem 
niniejsze Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, których zawarcie ugody j
dopuszczalne będę rozstrzygać na drodze polubownej.

2. W przypadku powstania sporu, o którym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron, 
Zamawiający wskaże osobę mediatora, które będzie uprawniony do prowadzenia mediacji 
miedzy Stronami, a następnie uzgodn
na listę stałych mediatorów sądowych prowadzonych przy Sądzie Okręgowym 
w Szczecinie. Postępowanie mediacyjne może trwać maksymalnie do 3 tygodni. 
Prowadzenie postępowania mediacyjnego w żaden sposób nie w
terminów określonych w treści niniejszej Umowy dotyczących wykonania Przedmiot 
Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac związanych 
z realizacją umowy w czasie trwania postępowania mediacyjnego. Koszty medi
pokrywają w proporcji po 50 % każda. 

3. W przypadku nie zawarcia ugody w terminie określonym, w treści ust. 2 lub nie wyrażenie 
zgody przez Wykonawcę na osobę mediatora wskazaną przez Zamawiającego powstały 
spór będzie przedmiotem postępowania ko
Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczęcie takiego 
postępowania o którym mowa w zdaniu pierwszym nie uprawnia Wykonawcy 
do  wstrzymania wykonywania prac związanych z realizacją umowy. 
koncyliacyjnego Strony pokrywają w proporcji po 50 % każda. 

4. W przypadku braku ugodowego rozstrzygnięcia sporu o których mowa w treści ust.1
umowy, każda ze Stron może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania 
sądowego przez Sądem Powszechnym miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

  

ZP.271.5.2023.IPP 

Strony oświadczają, iż w ramach realizacji danej umowy będą przestrzegać przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

rawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych. 
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią informacji dotyczą
danych osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

Zamawiający informuje o prowadzeniu publicznego rejestru umów, których wartość 
przekracza 500 zł brutto. W rejestrze zostaną upublicznione dane osobowe w p

nazwiska Wykonawcy oraz przedstawiciela Wykonawcy. 

§ 16 
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałem w związku z wykonywaniem 
niniejsze Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, których zawarcie ugody j
dopuszczalne będę rozstrzygać na drodze polubownej. 
W przypadku powstania sporu, o którym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron, 
Zamawiający wskaże osobę mediatora, które będzie uprawniony do prowadzenia mediacji 
miedzy Stronami, a następnie uzgodnienie treści ugody. Mediator powinien być wpisany 
na listę stałych mediatorów sądowych prowadzonych przy Sądzie Okręgowym 
w Szczecinie. Postępowanie mediacyjne może trwać maksymalnie do 3 tygodni. 
Prowadzenie postępowania mediacyjnego w żaden sposób nie wpływa na przedłużenie 
terminów określonych w treści niniejszej Umowy dotyczących wykonania Przedmiot 
Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac związanych 
z realizacją umowy w czasie trwania postępowania mediacyjnego. Koszty medi
pokrywają w proporcji po 50 % każda.  
W przypadku nie zawarcia ugody w terminie określonym, w treści ust. 2 lub nie wyrażenie 
zgody przez Wykonawcę na osobę mediatora wskazaną przez Zamawiającego powstały 
spór będzie przedmiotem postępowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sądem 
Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczęcie takiego 
postępowania o którym mowa w zdaniu pierwszym nie uprawnia Wykonawcy 
do  wstrzymania wykonywania prac związanych z realizacją umowy. Koszty postępowania 
koncyliacyjnego Strony pokrywają w proporcji po 50 % każda.  
W przypadku braku ugodowego rozstrzygnięcia sporu o których mowa w treści ust.1
umowy, każda ze Stron może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania 

dem Powszechnym miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby 
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Strony oświadczają, iż w ramach realizacji danej umowy będą przestrzegać przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

rawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

Zamawiający informuje o prowadzeniu publicznego rejestru umów, których wartość 
przekracza 500 zł brutto. W rejestrze zostaną upublicznione dane osobowe w postaci 

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałem w związku z wykonywaniem 
niniejsze Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, których zawarcie ugody jest 

W przypadku powstania sporu, o którym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron, 
Zamawiający wskaże osobę mediatora, które będzie uprawniony do prowadzenia mediacji 

ienie treści ugody. Mediator powinien być wpisany 
na listę stałych mediatorów sądowych prowadzonych przy Sądzie Okręgowym  
w Szczecinie. Postępowanie mediacyjne może trwać maksymalnie do 3 tygodni. 

pływa na przedłużenie 
terminów określonych w treści niniejszej Umowy dotyczących wykonania Przedmiot 
Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac związanych  
z realizacją umowy w czasie trwania postępowania mediacyjnego. Koszty mediacji Strony 

W przypadku nie zawarcia ugody w terminie określonym, w treści ust. 2 lub nie wyrażenie 
zgody przez Wykonawcę na osobę mediatora wskazaną przez Zamawiającego powstały 

ncyliacyjnego prowadzonego przed Sądem 
Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczęcie takiego 
postępowania o którym mowa w zdaniu pierwszym nie uprawnia Wykonawcy  

Koszty postępowania 

W przypadku braku ugodowego rozstrzygnięcia sporu o których mowa w treści ust.1-3 
umowy, każda ze Stron może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania 

dem Powszechnym miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby 



Sygnatura  postępowania: ZP.271.5.2023.IPP
 

 

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunków 
zamówienia. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                  

ZP.271.5.2023.IPP 

§17 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

ę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunków 

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA
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Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

ę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunków 

WYKONAWCA 


