Projekt

UMOWANTr: .cciiiiinnnnnnne
zawarta w dniu .........coeveenne. 2022r., pomiedzy:
Gming Belchatéw
z siedziba w Belchatowie, ul. Kosciuszki 13, 97-400 Belchatow
NIP 769 205 43 68, REGON: 590648215
reprezentowang przez:
Woéjta Gminy Belchatow - .....coovviiiniiiniiiiniiiniennnn.

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Belchatow — ............................
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a:
*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

SPOIK PO fIrMA pecccueiiiiiiiiiniinsnicnsniossnicsssisssanesssasesssssssssasesssssssssssssssssessssssssssssssssssssnsssssssssssnsssssnss ”
z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), Ul. ............., ciiiiiiiiiiiiiia,
(wpisac¢ adres), wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS e , NIP , REGON ... ,

zwang dalej ,,Wykonawca”,
reprezentowang Przez ..........coeeevveevnnnn.. ,
*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg:

Pania/Panem ....ceiciveiiinrercnsnncssnncsssnsssssnsssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssss s o ,

PESEL ....cccoooiiiiiien , zamieszkata/-ym pod adresem ...........ccccoviiieiinen. , prowadzaca/-ym
dzialalnos$¢ gospodarcza pod firma ,....cccooeveviiiiiieiiieiieee . ”, stale miejsce prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej, adres do dorgczen: ul. ........cccceeevvvcvvencieecevenvennn. ... (Wpisac adres), NIP
............... ,REGON ............., zwang/-ym dalej ,, Wykonawc3”,

zgodnie z wynikiem post¢powania, prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez
negocjacji) o warto$ci zamoéwienia nieprzekraczajacego progdéw unijnych o jakich stanowi art. 3
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych, zostala zawarta umowa
0 ponizszej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania
pn.:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Porebach” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
realizowana w ramach zadania dofinansowanego z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Belchatow”.
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji
1 zezwolen na realizacje inwestycji oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatg¢zienia-
mi w ramach paséw drogowych na terenie miejscowosci Poreby.
Zakres zadania podzielony zostal na:
Etap I — opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z niezb¢dnymi decyzjami administracyjny-
mi zezwalajacymi na prowadzenie robot budowlanych dla przedmiotowego zadania.



1.

Etap II — wykonanie robot budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego dokumenta-
cje budowlang z przyjetym bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
zawiadomieniem o zakonczeniu budowy.
Dhugos¢ planowanej budowy sieci wynosi: a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna L=3202,0 m; b)
kanalizacja ttoczna L= 1043,0 m. Odgatezienia od sieci gtdwnej w granicach paséw drogowych o
tacznej dtugoscei ok. 1200,0 m. Pompownie $ciekow — szt. 3 w tym pompownia P3 wyposazona
w przeptywomierz rejestrujgco-sumujacy.
Zakres zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych wykonania sieci od operatora sieci oraz od
odbiorcy $ciekdw, uzyskaniem warunkoéw zasilania w energi¢ elektryczng projektowanych pom-
powni $ciekéw oraz wszystkich innych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbed-
nych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym decyzji o srodowiskowych uwarunkowa-
niach, decyzji lokalizacyjnej. W ramach realizowanej dokumentacji projektant opracuje rowniez
projekty czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem w starostwie powiatowym a takze
projekt odtworzenia nawierzchni w uzgodnieniu z zarzadcg drogi.
b) Uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych. W mysl Art. 9 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pozn. zm.) Wykonawca jest zobo-
wiazany uzyska¢ w razie koniecznosci zgode na odstepstwo od przepisow techniczno-budowla-
nych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie zadania.
c) Uzyskanie, od wlascicieli dzialek prywatnych, zgody na dysponowanie nieruchomoscia na
cele budowlane w przypadku zaprojektowania sieci na terenach prywatnych.
c) Wykonanie rob6t budowlanych wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu o
dokumentacje¢ projektowa wykonang przez Projektanta wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi ro-
botami budowlanymi. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:

Nadzoér w zakresie wynikajagcym z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsie-

wzi¢cia (w razie koniecznosci),

Nadzoér autorski nad opracowang dokumentacja projektowa,
Uzyskanie przyjetego bez sprzeciwu przez Staroste Betchatowskiego zgloszenia budowy

Uzyskanie zaswiadczenia o przyjeciu bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

2. Szczegotowy zakres zamoOwienia okreSlony zostal w dokumentach zamowienia wraz ze
wszystkimi zatgcznikami i wyjasnieniami, w PFU i na zalaczniku graficznym. Wszystkie te do-
kumenty oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisa-
mi prawa 1 polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w
terminie w niej uzgodnionym.

4. Realizacja inwestycji wspotfinansowana jest ze srodkow Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem skutecznego zgtoszenia robot -
12 miesiecy od dnia podpisania umowy.



4.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA KONCEPCJI W
TERMINIE DO 2 MIESIECY OD PODPISANIA UMOWY (TERMIN POSREDNI).

Termin wykonania robot budowlanych - 22 miesigce od dnia podpisania umowy.

Terminem wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku ust. 1 jest dzien, w ktorym
Zamawiajacy otrzyma przyjete bez sprzeciwu, przez Starost¢ Belchatowskiego, zgloszenie
wykonania robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowg dla catego zakresu.

Terminem wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku ust. 3 jest dzien, w ktérym
Zamawiajacy otrzyma zaswiadczenie o przyjeciu bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

1.

§3
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego przyjetego bez sprzeciwu przez Staroste Belchatowskiego zgloszenia na
wykonanie robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe dla calego zakresu.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych Prawem
Budowlanym dokumentéw (o$wiadczenia Kierownika Budowy o przejeciu obowigzkow,
kserokopii uprawnien budowlanych, zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzadu
Budowlanego z okreslonym terminem waznosci, sporzadzenia planu BIOZ).

§ 4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zweryfikowanie dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawce,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) koordynowanie i zarzadzanie realizacja przedmiotu zamdOwienia w imieniu Zamawiajgcego,
przez wyznaczonych pracownikéw Urzgdu Gminy oraz branzowych Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego,

5) udzielenie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okazg si¢ one
niezbedne do wykonania przez Wykonawceg obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

6) przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,

7) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

Sporzadzenie projektow budowlanych w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen kanalizacyjnych oraz sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Wykonanie projektéw na podstawie zatgczonego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz
z niezb¢dnymi opiniami 1 uzgodnieniami, zlozenie zgloszenia budowy w Starostwie
Powiatowym w Belchatowie oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych
do zrealizowania zadania.

Sporzadzenie projektéw budowlanych na podstawie zataczonego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego - w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej



4)

5)

6)

7)

9

(edytowalnej oraz *.pdf). Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w PFU
wymagaja zgody Zamawiajacego.

Sporzadzenie projektow wykonawczych uzupetniajacych 1 uszczegodtawiajacych projekty
budowlane, o ktorych mowa w pkt 1) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych
(STWiORB), przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory
wymagan niezbednych do okre$lenia standardu i jako$ci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidlowosci wykonania poszczegolnych robdt - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie przedmiarow robot 1 kosztorysow dla poszczegdlnych branz.

Sporzadzenie wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami projektu czasowej organizacji
ruchu dla przedmiotowego odcinka sieci.

Uzyskanie na rzecz Zamawiajacego niezbednych pozwolef, uzgodnien, decyzji wraz ze
zgloszeniem budowy przyjetym bez sprzeciwu (dokumenty przedlozy¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji 30 dni przed planowanym zlozeniem zgloszenia budowy. Uwagi Zamawiajacego
zostang wprowadzone w ciggu 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy uwag.)

10) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie

opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane.

11) Zgloszenie rozpoczgcia robot budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru

Budowlanego w Betchatowie

12) Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej

przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz przyjetego bez sprzeciwu zgloszenia
budowy.

13) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej] w 2 egzemplarzach, w wersji

papierowej, w zakresie umozliwiajagcym oddanie obiektu do uzytkowania.

14) Montaz tablic informacyjnych (o wymiarach 80cm x120 c¢m) na stupkach metalowych z

materiatu wykonawcy - tablice zapewni Zamawiajacy.

2.0bowiazkiem Wykonawcy jest rowniez:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

uzgodnienie projektoéw z odpowiednimi organami i wlascicielami sieci, zapewnienie nadzoru
przedstawicieli wlascicieli sieci,

uzyskanie, od wiascicieli dzialek prywatnych, zgody na dysponowanie nieruchomoscia na

cele budowlane w przypadku zaprojektowania sieci na terenach prywatnych.

obsluga geodezyjna inwestycji,
wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej w
niezb¢dnym zakresie, wynikajacym z uzgodnien i warunkow technicznych,
formalne uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiajacego rozwigzan technicznych oraz
projektu zagospodarowania terenu,
uzgadnianie z Zamawiajacym rozwigzan na etapie projektowania oraz przedtozenie
Zamawiajacemu do akceptacji petnej dokumentacji projektowe;.

3.Dokumentacja projektowa winna spelnia¢ wszystkie obowiazujace w zakresie przedmiotu
zamoOwienia wymagania w szczegdlnosci:

1)

w zakresie formalno-prawnym Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa:
a) spelniata wymagania m.in. nastgpujacych aktow prawnych:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, j.t z p6zn. zm.),



- rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2458),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021 r. poz. 2454),

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i1 zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow ( t.j. Dz.U.2020.2028 z p6zn. zm.),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021r.

poz. 1973 z p6zn. zm.),
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021r. poz. 1213
Z pozn. zm.).
b) speliala wymagania obowigzujacych norm dotyczacych projektowania kanalizacji;
¢) projekt budowlany i wykonawczy powinien uwzgledniaé wytyczne ujgte w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym dla przedmiotowego zadania.

2) Zamawiajacy wymaga, aby przed zlozeniem zgloszenia budowy Wykonawca uzyskat pisemng
akceptacjc od Zamawiajacego dotyczaca rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym.

3) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt ekspertyz, opinii, badan i innych
dokumentow, ktore sg niezbgdne do prac projektowych oraz do realizacji przedmiotu zamowienia.

4) Zamawiajacy zastrzega sobie konieczno$¢ uzgodnienia poszczegdlnych etapdéw prac
projektowych dotyczacych ich zakresu.

4.Do obowigzkow Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych nalezy réwniez:
1) wykonanie wszystkich robot zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, wytycznymi zamawiajacego oraz aktualnymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) wykonanie wszelkich robot towarzyszacych i1 niezbednych do prawidiowej realizacji (miedzy
innymi wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

3) wykonanie projektéw czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robdt w poszczegdlnych
etapach oraz oznakowanie rob6dt wg tych projektow,

4) po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ odtworzenie 1 przywrocenie do stanu pierwotnego
utwardzen terenu i zieleni naruszonych w czasie realizacji zamdOwienia, w tym demontaz obiektow
tymczasowych,

5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiardw, badan i odbioréw oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej, tacznie z dokumentacja geodezyjna,

6) oznakowanie, organizacj¢ i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

7) zabezpieczenie placu budowy,

8) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materiatu przed wbudowaniem,
oraz odbidr przez Inspektora nadzoru, potwierdzony wpisem do dziennika budowy wykonania rob6t
zanikajacych,

9) usuwanie w okreslonym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie
wszelkich stwierdzonych nieprawidlowosci,



10) staty nadzor i obsluga geodezyjna, prowadzona dla wszystkich rob6t przez jeden podmiot
posiadajacy w tym zakresie stosowne uprawnienia,

11) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

12) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw technicznych wymaganych
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne musza by¢
wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

13) wykonywanie polecen i wskazéwek Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego,

14) organizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru danej branzy tak, aby z tego tytulu
nie byto zbednych przerw w realizacji robét,

15) rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,

16) opracowanie przed rozpoczeciem rob6t planu BIOZ, ktore zostang przedstawione do akceptacji
Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

17) przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ,

18) przygotowanie dokumentdéw oraz ztozenie zawiadomienia o rozpoczeciu budowy/robot
budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego,

19) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezaco
zbednych materiatow, odpadéw oraz $mieci,

20) organizacja, w razie potrzeby posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziatem w
nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika
Budowy i Kierownikéw Robét, Inspektora Nadzoru,

21) uzgodnienie z Zamawiajacym i wywoz po uprzednim oczyszczeniu materialow
porozbidrkowych (w tym destruktu bitumicznego) nadajacych si¢ do ponownego wbudowania w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego, przy czym miejsce to bedzie si¢ miesci¢ w granicach
administracyjnych gminy Belchatow.

22) Zagospodarowanie mas ziemnych i pozostatych materialdéw pochodzacych z wykopow we
wiasnym zakresie z uwzglednieniem obowigzujacych w tym zakresie przepisOw z wymagang optata
za wysypisko wiacznie,

23) zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robdt odpadow. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022
r., poz. 699 ze zm.),

24) wykonanie na polecenie Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac niezb¢dnych
ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie przed awaria,
zawiadamiajac o tym niezwlocznie Zamawiajacego,

25) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych.

5. Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak réwniez za wszelkie zdarzenia powstale z tej
przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

6.W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca powinien posiada¢ wazng polis¢ ubezpieczeniowg od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

7.Wykonawca do wykonania zaméwienia bgdzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.). Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow, urzadzen
technicznych rownowaznych opisywanych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST oraz
kosztorysach.

8.Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do
zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru. Zgoda, o ktorej
mowa powyzej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy.



9.Wykonawca zobowigzuje si¢ do =zapewnienia na czas trwania budowy nieprzerwanego
kierownictwa budowy przez osoby posiadajace wlasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10.Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia przy realizacji Umowy wykwalifikowanego
personelu technicznego oraz pracownikow wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i
terminowego wykonania robot.

11.Wykonawca ztozy Zamawiajacemu:

1) pomocnicze szczegolowe kosztorysy ofertowe z podzialem na poszczegdlne branze - w
terminie 14 dni od zawarcia umowy,

2) aktualizacje Kkosztoryséw ofertowych, o ktéorych mowa w pkt 1) - po wykonaniu
dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiajacego; zaktualizowane kosztorysy
ofertowe winny uwzglednia¢ wszelkie zmiany wynikajace z wykonanej dokumentacji
projektowej, w tym ewentualne nowe pozycje kosztorysowe.

Kosztorysy te beda miaty charakter pomocniczy, aktualizacja kosztorysow bedzie stuzyta m.in. do

obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy,

dozwolonej zmiany umowy, w tym w zakresie rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,
wystgpienia robot zamiennych, czy zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmian¢ cen materiatow
lub kosztow.
3) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji na potrzeby rozliczenia
dofinansowania, w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajacym - w terminie 14 dni od
zawarcia umowy.

Zmiany harmonogramu w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiazany jest zglaszaé

i uzgadnia¢ z Zamawiajacym. Kazda zmiana musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

12. W przypadku likwidacji lub uszkodzenia przez Wykonawce trwalych znakéw geodezyjnych np.
granicznych na terenie budowy, w ramach obslugi geodezyjnej geodeta zatrudniony przez
Wykonawce odtworzy granice dziatki lub drogi i trwale je oznaczy.

§6

NADZOR AUTORSKI
1. W ramach umowy i wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji.
2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

1) nadzor w toku realizacji robot budowlanych, ustug 1 nad zgodno$cig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacja i obowigzujagcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi normami;

2) uzupehienia szczegdtdw dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot budowlanych;

3) wyjasnianie Zamawiajagcemu 1 wykonawcy robot budowlanych 1 ustug watpliwosci
dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji powstalych w toku realizacji robot
budowlanych i ustug;

4) stwierdzenie w toku wykonywania robdt budowlanych i ustug zgodno$ci realizacji z
dokumentacja;

5) uzgodnienia z Zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgloszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej;

6) udzialu w odbiorze koncowym i pogwarancyjnym.

3. Czynnosci nadzoru autorskiego beda dokumentowane wpisem do dziennika budowy.
4. Rozpoczgcie realizacji nadzoru autorskiego nastgpi z dniem przekazania wykonawcy robot
budowlanych placu budowy.
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Termin zakonczenia realizacji nadzoru autorskiego - do zakonczenia robot budowlanych i ustug,
realizowanych w oparciu o wykonane dokumentacje.

W przypadku czasowej niemozliwosci wykonywania obowiazkéw zwiazanych z pelnieniem
nadzoru autorskiego Wykonawca jest obowigzany ustanowi¢ zastgpce, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe.

O zmianie osoby sprawujacej czynnosci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastgpcy
Wykonawca zawiadamia na piSmie Zamawiajacego 1 roéwnoczes$nie przekazuje pisemne
oswiadczenia o podjeciu si¢ przez te osoby pelnienia obowigzkow.

Jako osobg upowazniong do zadania od Wykonawcy wyjasnien odnosnie wszelkich watpliwosci
powstatych w toku realizacji robot budowlanych upowazniony bedzie ze strony Zamawiajacego
odpowiedni dla konkretnej roboty budowlanej inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przy petnieniu nadzoru autorskiego zapewni¢ obecno$¢ osob, o
ktérych mowa w ust. 7 w siedzibie Zamawiajacego w terminie 4 dni od dnia wezwania
dokonanego przez Zamawiajacego.

§7

NADZOR
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do projektowania osobe wskazang w Ofercie
posiadajaca uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ na kierownika budowy osobe wskazana w Ofercie,
posiadajacego uprawnienia budowlane wuprawniajace do Kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. (lub
rownowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow) — nalechym do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, tj. .................... —tel oo
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ na kierownika robdt osobe wskazang w Ofercie,
posiadajacego uprawnienia budowlane uprawniajace do pelnienia funkcji kierownika robot
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych - nalezagcym do wiasciwej izby samorzadu zawodowego t;.
Zmiana w.w. osob, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawc¢ na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanych osob beda spelia¢ warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Warunkéw ZamoOwienia. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
Wykonawca zapewni statg obecnos$¢ kierownika budowy przy realizacji budowy kanalizacji.
Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg z ramienia Zamawiajacego prowadzié
bedzie: ... ...

§8
WARUNKI PELATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
I)cenanetto .............cceeunnnnnn. zlotych

STOWHIC ... coe oo e e e e e e e e e e e e e e e aee e



2) podatek VAT w wysokos$ci 23%, tj. ...ooevvviviiiiiiiiiiinnnn ztotych

STOWRIE: ... oi e i et e e e e e e e e e e e e e e
3)cena brutto ......ccoevveiniiinninnnn. zlotych
STOWHIE! oo vvv ettt e e e e e e e e e e e e
w tym:
Nazwa elementu prac Warto$¢ Wartos¢ Wartos¢
P [zt netto] | podatku VAT [z} brutto]
1 2 4 5

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zgodnej z zakresem wynikajacym z PFU wraz z
uzyskaniem dokumentu formalno-prawnego
zezwalajacego na realizacje robot budowlanych
Wykonanie robdt budowlanych w zakresie zgodnym z
PFU oraz dokumentacjg projektowa

RAZEM

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w mysl
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamodwienia. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamodwienia i uwzglednia zakres czynno$ci i
obowigzkow wynikajacych wprost z Programu funkcjonalno-uzytkowego, warunkow
prowadzenia robdt podanych w SWZ jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z Specyfikacja Warunkoéw Zamoéwienia, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym,
wydanymi decyzjami, pozwoleniami i1 uzgodnieniami, sztukg budowlang itp., oraz nalezny
podatek VAT. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie jest podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal calo$ciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wiasng
odpowiedzialno$¢ i ryzyko w oparciu o zalgczong do specyfikacji warunkdéw zamowienia

dokumentacje.

4. Uznaje si¢, ze Wykonawca otrzymat wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw,
kwestii 1 warunkow, ktore moga oddziatywac na teren budowy lub wykonanie robot, a zadne
roszczenia Wykonawcy dotyczace jakiejkolwiek dodatkowej zaplaty nie beda zgtaszane przez
Wykonawce ani wyptacane Wykonawcy z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia czy
nienalezytej starannosci Wykonawcy.

5. Wykonawca o$wiadcza, zgodnie z ust. 1, Ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w

zwiazku z realizacja umowy jest numerem zgloszonym do Urzedu Skarbowego i jest wlasciwym do

dokonywania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment).

7. Platno$¢ za Fakture Vat bedzie dokonana za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split

payment).

8. Wskazanie rachunku bankowego uniemozliwiajacego zaptlate przy zastosowaniu mechanizmu

podzielonej ptatnosci pomimo cigzacego na Wykonawcy obowigzku posiadania takiego rachunku,

nalezy traktowac jako btad w wystawieniu faktury.

9. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczane bedzie trzema

fakturami czgsciowymi i fakturg koncowa - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy



czym:
- I platno$¢ czeSciowa wynosi¢ bedzie nie wigcej niz 20% wartosci wynagrodzenia
wynikajacego z umowy,

- I platnos¢ czgsciowa wynosi¢ bedzie nie wigcej niz 20% wartosci wynagrodzenia
wynikajacego z umowy,

- I platnos¢ czegsciowa wynosi¢ bedzie nie wigcej niz 20% wartosci wynagrodzenia
wynikajacego z umowy,

- ptatno$¢ koncowa - w wysokosci pozostalej do zaplaty kwoty wynagrodzenia wynikajacego z
umowy, po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w czgsci

niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate sSrodkéw z Promesy z

Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych po zakonczeniu wy-

dzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji oraz po zakonczeniu realizacji inwestycji do

czasu wyplaty srodkéw na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

10. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury

wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robdt. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Za nieterminow3 ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

12. Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu calosci lub czgsci robot z pomocy podwykonawcy,
to termin zaptaty wynagrodzenia - 30 dni rozpoczyna swdj bieg po przedstawieniu przez
Wykonawce do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienia nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

2) dowodu zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
(dowodem zaptaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub
oswiadczenie podwykonawcy o zaplacie naleznosci).

13. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw od podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 12 lub w razie niemozno$ci z innych
powodow ustalenia na podstawie dokumentow i1 oswiadczen Wykonawcy 1 podwykonawcy
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy za roboty wykonane, Strony umowy zgodnie
ustalajg, iz Zamawiajacy moze wedlug wlasnego uznania dokona¢ zaptaty czesci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy i jednoczes$nie zatrzymaé cz¢s¢ wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadajaca
wysokosci zgtoszonego roszczenia przez podwykonawce, do czasu zawarcia i wykonania pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawca, przy udziale Zamawiajacego, porozumienia w sprawie zaplaty
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Z zastrzezeniem art. 465 ustawy Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajacy moze takze wyptaci¢ podwykonawcy zatrzymang czg$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, przy czym dokonanie tej zaptaty zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czeSci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy. W razie
zatrzymania, o ktorym mowa w zdaniach poprzedzajacych Strony umowy zgodnie stwierdzaja, iz
nie zachodzi opdznienie Zamawiajacego wobec Wykonawcy w  spetnieniu $wiadczenia
pieni¢znego - zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej 1 odsetki ustawowe nie begda
naliczane.

14. Cesja wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy dopuszczalna jest wylacznie za uprzednia
zgoda Zamawiajacego, wyrazong w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku o zgode na
dokonanie cesji przez Wykonawce.

15. W przypadku koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w § 15 ust. 2 ppkt 7

umowy oraz w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza

dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy w formie aneksu do umowy.
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16. Podstawa do wykonania robdt dodatkowych jest protokét koniecznosci sporzadzony przez
Strony.
17. Podstawa do okreslenia wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania
robot  dodatkowych  jest  kosztorys  ofertowy,  sporzadzony  przez =~ Wykonawce
1 zatwierdzony przez Zamawiajacego, przy czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia
kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca przyjmuje:
1) ceny jednostkowe netto robot tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym (zamowienia
podstawowego),
2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zamowienia
podstawowego) — ceny jednostkowe robot nie wyzsze niz $rednie ceny obowigzujace
w dacie ustalania wynagrodzenia za wykonanie zamdwienia dodatkowego.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbior kompletnej dokumentacji projektowe;j
2) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbiory czegsciowe,
4) odbidr koncowy.

2. Odbior dokumentacji projektowej bedzie mozliwy po otrzymaniu przez Zamawiajacego
kompletnej dokumentacji oraz przyjetego przez Staroste Belchatowskiego, bez sprzeciwu,
zgloszenia robdt budowlanych. Z czynnosci tej zostanie spisany protokot zdawczo - odbiorczy.

3. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4, wpisem
do dziennika budowy prowadzonego na potrzeby wykonania zamowienia.

4. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie wymagat adnotacji inspektora nadzoru

sporzadzonej pod wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy.

Przedmiotem odbioru konicowego bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1.

6. Wraz ze zgtoszeniem robot do odbioru czgsciowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:

I)pomocnicze zestawienie informujagce o dlugosci skanalizowanych odcinkow
w terenie - sporzadzone wedlug zalecen Zamawiajacego (zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru),
2) szkice inwentaryzacyjne,
2) protokoty prob szczelnosci,

3) badania wskaznikow zageszczenia gruntu,

7. Odbiory czesciowe, o ktorych mowa w ust.1 pkt 3 dokonywane beda w terminie 7 dni roboczych,
liczac od dnia zgloszenia.

8. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

9. Termin rozpoczecia odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o gotowosci do tego odbioru.

10. Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 30 dni od daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru.

11. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w formie pisemnej, skompletowana dokumentacj¢ powykonawcza, w
szczegodlnosci:

1) zaswiadczenie o przyjeciu bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

2) wypehiony dziennik budowy,

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i1 sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami (m.in. proby szczelnosci, protokoty z dokonanej

e
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12.

13.

14

15.

inspekcji telewizyjnej] w wersji papierowej i na nosniku CD, protokoly odbioru robot
zanikajacych),

4) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza oraz dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i
zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy),

7) badania wskaznikow zageszczenia gruntu,

8) protokoty odbioru robot odtworzeniowych spisane z wilascicielami gruntéw oraz
protokoty przekazania i przejecia pasa drogowego spisane z zarzadcami drog,

9) instrukcje obstugi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR)
urzadzen  oraz paszporty dla urzadzen cisnieniowych z dopuszczeniem do eksploatacji
przez Dozér Techniczny (o ile dotyczy),

10) dokumentacj¢  geodezyjng  zawierajaca  wyniki  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawcze] (réwniez w wersji elektronicznej w formacie plikow z rozszerzeniem
dwg lub dxf) oraz informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong
przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwoch
egzemplarzach.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmoéwic
odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usunig¢cia na koszt Wykonawcy.

Nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem ustalonego w Umowie terminu gwarancji i rekojmi
oraz nie pozniej niz 30 dni przed uplywem tego terminu, Zamawiajacy zwota komisje odbioru
pogwarancyjnego, w sklad ktorej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele
Zamawiajacego i Wykonawcy celem dokonania oceny wykonanych robot i ewentualnego
stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji 1 rekojmi. Stwierdzone wady nalezy usung¢
do czasu ustalonego przez ww. komisjg.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o

ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, tj. zt ................ (stownie ztotych........................... )W

formie ..............oill

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych

terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.
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3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢Sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 11
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1) za zwloke w przedstawieniu koncepcji w terminie wskazanym w § 2 ust.2 w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3, za kazdy dzien zwloki.
Naliczenie niniejszej kary wytgcza mozliwosé naliczenia kary z punktu 2 za ten sam czas zwtoki;

2) za zwloke w wykonaniu dokumentacji projektowej w terminie okreslonym § 2 ust.1 umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3 za kazdy dzien
zwloki;

3) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
o ktorym mowa w § 8 ust.1 pkt 3.

4) za zwloke w wykonaniu robot budowlanych - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust.1 pkt 3, za kazdy dzien zwloki, (termin zakonczenia robdt okre§lono w §
2 ust. 3 niniejszej umowy),

5) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust.1 pkt 3, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usunig¢cie wad,

6) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

7) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaplaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloki,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 2500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedlozenia
Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

9) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2500,00ztotych brutto za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

10) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uplywu terminu, o
ktorym mowa w § 13 ust. 11,

11) w kazdym przypadku niedopelnienia obowiagzku, o ktérym mowa w § 16 ust.1 — w wysokosci
po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ wykonywata czynno$ci wymienione w
Rozdziale IV, pkt 9. SWZ (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie
umowy o prace),

12) za opoOznienie w dostarczeniu dokumentéw, o ktéorych mowa w § 16 ust. 4 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa
w § 16 ust. 4 umowy,

13) za uniemozliwienie Zamawiajgcemu kontroli przez Wykonawce prawa, o ktérym mowa
w § 16 ust. 6 umowy, w wysokosci 3000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej
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kontroli.

14) jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynno$ci innej osobie niz osoba Kierownika
Budowy lub innej osobie niz wskazana w ofercie do projektowania, bez zgody Zamawiajacego,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,o ktorych mowa w § 7 — w wysokosci 5 000,00
7t za kazde takie powierzenie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.l pkt 3, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji

przedstawionej w art. 456 Prawa Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z p6zn. zm.)
oraz § 12 ust. 1 pkt 3 ponize;j.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktora moga dochodzi¢ strony umowy nie moze

przekroczy¢ 20% warto$ci umowy brutto.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary na

zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacych mu

naleznosci.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy
w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust.1, pomimo wezwania Zamawiajacego zloZzonego na
pismie,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

4)  Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia w sposéb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego,
z zastrzezeniem ust 7 ponizej.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czg$ci umowy.

4. W przypadku odstgpienia w catosci lub w czegsci od Umowy na etapie wykonywania prac
projektowych, Strony obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) w ciggu 5 dni roboczych od daty odstapienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawieraja-
ce wykaz i okre$lenie stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych wraz
z okres$leniem warto$ci wykonanych opracowan wedlug stanu na dzien odstapienia i przedto-
7y je do Zamawiajacego.

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia zestawienia, o ktorym mowa powyzej
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia ze stanem
faktycznym, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji dokumentacji 1 opracowan
projektowych, ich zaawansowania rzeczowego Wwraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia oraz okres$li, ktore opracowanie przejmuje. W przypadku odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
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przyjecia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo ponizej 75%. Ww. protokét
inwentaryzacji uznawany bedzie za protokét zdawczo — odbiorczy 1 po wypetnieniu jego
zapisOw 1 dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajacemu, stanowi podstawe do
wystawienia faktury.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego cz¢sci, o ktdrym mowa

w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy nabywa majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz

zgode na wykonywanie praw osobistych w zakresie okreslonym w § 18 Umowy do wszystkich

utworow wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstapienia od Umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowiagzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktoérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktoére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu

odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od

umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§13
PODWYKONAWCY

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiScie oraz za pomoca

podwykonawcy w zakresie zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:

( zakres realizowany przez podwykonawce)

2 ) ettt sttt ettt

( Zakres realizowany przez podwykonawce)
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego 1 osob trzecich petng odpowiedzialno$¢ prawnag
i finansowa za dzialania i czynno$ci, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za
wszelkie szkody wynikte z jego winy. Wobec Zamawiajacego podwykonawce reprezentuje
Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejsze] umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
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10.

I1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

budowlane;.

. Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkoéw zaméwienia;

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponizej.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktéorych mowa w
ust. 5.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3a dostawy materialtdow budowlanych niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.
Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 9, nie dotyczag umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Kopi¢ umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem przedkiadajacy.
Przepisy ust. 3-6 stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
Przepisy ust. 4, 7, 8, 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi by¢ zawarta na pisSmie, pod rygorem
niewaznosci.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z niego
zrezygnowac i realizowa¢ umowe samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamoéwien
Publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli
do zawiadomienia Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie beda zalagczone dokumenty, ktore
beda potwierdza¢ spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu zawartych w SWZ,
a w szczegblnosci:

1) wykaz oséb wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
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zamoOwienia, posiadajag wymagane uprawnienia,
2) pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

20. Zamawiajacy ma prawo zazada¢, aby Wykonawca uniemozliwil wykonywanie robot przez
podwykonawce 1 rozwigzal umowe z takim podwykonawca w przypadku, jezeli podwykonawca:

1) nie przestrzega odpowiednich przepiséw prawa;

2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegdlno$ci nie speinia

wymogow dotyczacych jakosci lub terminowosci wykonania robot.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiera¢ jedynie takie umowy z podwykonawcami,
ktérych postanowienia uprawniaja Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez
wypowiedzenia w razie zaj$cia przypadkow okreslonych powyzej oraz dopilnowaé, aby takie
postanowienia zostaly zawarte w umowach z dalszymi podwykonawcami.

21. Projekt umowy z podwykonawcg musi zawiera¢ szczegotowy opis zakresu rzeczowego
przewidzianego do powierzenia do realizacji przez podwykonawce oraz warto$¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za dany zakres robot.

22. Warto$¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcoéw nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 8 niniejszej umowy.

23. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptlaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane w niniejszej umowie.

§14
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na
roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia na okres ............ miesiecy, liczac

od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres rowny okresowi udzielonej gwarancji, fj...ceeeeeseecsscesessssecsescssneans

3. Szczegodtowe warunki gwarancji zostaly okreslone w Zatgczniku nr 1 — karcie gwarancyjnej,
ktora Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chcialyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej
umowy, wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zamodwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 i 3, moze nastapic¢
w przypadku opoOznienia organdw administracji publicznej w  wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw administracyjnych, ponad terminy
wskazane w Kodeksie postepowania administracyjnego lub innych wiazacych przepisow,
ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robot przez
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowane]
wyjatkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie
robot zgodnie ze Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, w szczegdlnosci
mogacych spowodowaé zniszczenie robdt lub powodujacych konieczno$¢ ich wstrzymania ze
wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogoéw stosowanych technologii, np.: temperatura,
wilgotno$¢ powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/ Przedstawiciela inwestora),

przedhuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 1 3, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wladzy i1 administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZSZz€]j,

przedluzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpié
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o
liczbe¢ dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

przedluzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpi¢
w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o liczbe dni niezbednga Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewngtrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpié
w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zaméwienia nastagpi o liczbg¢ dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowaé zwickszeniem (zmiang) zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego
w ofercie oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 pkt 3 ,
przedhuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym wynikajacym
z koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, w przypadku wystapienia osob trzecich z
roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore uniemozliwiaja dalsze wykonanie
przedmiotu zamoéwienia, w szczegolnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej a takze uzyskanie warunkow
przytaczeniowych od gestorow sieci,

9) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie majagcym bezposredni wplyw

na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron umowy,
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10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy — Prawo zamodwien publicznych,
w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 273
ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy —Prawo
zamoOwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

11) przedtuzenia terminu realizacji zamdowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 i 3, moze nastgpi¢
w przypadku gdy wykonanie danej czg¢sci zamowienia w okre§lonym pierwotnie terminie nie
lezy w interesie Zamawiajacego.

12) okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19 majace wpltyw na nalezyte wykonanie
umowy.

13) okoliczno$ci zwigzane z dziataniami wojennymi na terytorium Ukrainy.

3. Zawarcie aneksu, ktorego postanowienia przewiduja wydluzenie terminu realizacji zamowienia
jest uzaleznione od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia wniesionego na okoliczno$¢ usunigcia wad
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi za wady (w przypadku gdy zabezpieczenie
whniesione zostato w innej formie niz pieni¢zna).

3a. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do
kontaktow miedzy stronami umowy.

4. Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystgpi¢ zar6bwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

5. Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowiazujacej stawki VAT
na ustugi bedace przedmiotem umowy.

6. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:

1) konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie nast¢gpstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji,
ktora przyznata §rodki na sfinansowanie zamowienia,

2) zmiany bedg nastgpstwem dziatania organow administracji,

3) wprowadzone zmiany beda korzystne dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci w sytuacji ztozenia
przez Wykonawce propozycji, ktore przyspieszg ukonczenie robot, poprawig sprawno$¢ lub
jakos$¢ robot lub w inny sposob dostarcza Zamawiajacemu pozytku.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykonania robdt zamiennych lub zastosowania materiatow
zamiennych, jezeli jest to uzasadnione ze wzgledow technologicznych lub innych waznych
wzgledow — np. z konieczno$ci usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegajacych
powstaniu wad przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwigzan, ktére nie
wykraczajg poza zakres przedmiotu zamowienia. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty zamienne
lub wykona¢ roboty zamienne jedynie po zatwierdzeniu bezposrednio przez Zamawiajacego
1 zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty/materialy zamienne zostang
wylaczone z rozliczenia ryczattowego, a ich rozliczenie odbgdzie si¢ na podstawie kosztorysu
roznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczym
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robot zamiennych/zastosowanie materialow
zamiennych jest mozliwe jedynie po zawarciu stosownego aneksu do umowy opisujacego
roboty/materialy zamienne oraz uwzgledniajacego zmiang wynagrodzenia z tego tytutu.

§16
WARUNEK ZATRUDNIENIA
1. Wykonawca lub Podwykonawca, zgodnie z tresciag zlozonej oferty, zobowigzuje si¢ do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace Ww rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pézn. zm.) oséb wykonujacych wskazane ponizej
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czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia, tj: czynno$ci polegajace na faktycznym wykonywaniu
robot budowlanych, robdt ziemnych, obstugi sprzetu.

2. Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé¢ w/w poziom zatrudnienia przez caly okres realizacji
zamoOwienia.

3. W przypadku rozwigzania umowy z pracownikiem Wykonawca obowigzany jest zatrudnié¢
W jego miejsce inng osobe, spetniajaca kryterium zatrudnienia.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoéwienia tj. do zadania zlozenia przez Wykonawce lub Podwykonawce w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanego przez
Zamawiajacego oswiadczenia/dokumentu, o ktorych mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, takze na miejscu wykonywania
robot, na kazdym etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§17
KLAUZULE WALORYZACYJNE
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci catkowitego wynagrodzenia okreslonego

w § 8 ust. 1 Umowy w nast¢pujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wy-nagrodzeniu za pracg,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o kto-
rych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z p6zn. zm.),

5) zmiana umownego wynagrodzenia — o nie wigcej niz 5% caltkowitego wynagrodzenia umow-
nego okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiatow
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lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, przy uwzglednieniu jednocze$nie warun-
kow:

— poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien zawarcia niniejszej
umowy,

— zmiana wynagrodzenia nastgpi procentowo o warto$¢ procentowa ustalong na podstawie
zmiany $redniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas wnioskowania o
zmiang w stosunku do $redniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud w kwartale,
w ktorym zawarta zostata niniejsza umowa,

— gdy wahania cen materiatow lub kosztéw przekrocza 20%,

— dokonywana maksymalnie jeden raz w potroczu,

— zmiana ceny materiatow lub kosztow wplywa na koszt wykonania zamowienia.

. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonaw-

ca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptat-

nosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke

podatku od towarow 1 ustlug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i

wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz doktadne wylicze-

nie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonaw-

ca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptat-

no$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajagcych wyso-
ko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wnio-
sek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szcze-
golnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé¢ zwigzek pomigedzy wnioskowang kwotg podwyz-
szenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, kto-
re Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalne;.

Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztow wynikajacych z podwyzszenia wyna-

grodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci

minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w

kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalne;j.

. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wy-

konawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie

ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spo-
tecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapita-
towych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw

prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w

szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota pod-

wyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniej-
szego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe

koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o

ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

. Maksymalna tgczna warto§¢ zmian wynagrodzenia o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-4 jaka dopusz-

cza Zamawiajacy wynosi 5% warto$ci umownej brutto.

. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu Wykonaw-

ca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptat-

no$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materialéw lub kosztow zwigzanych

z realizacja zamoéwienia. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
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wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy.

. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy jest

uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacj¢ o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wyni-
kajacych z faktur wystawionych po wystapieniu okoliczno$ci bedacych podstawa zmiany wyna-
grodzenia zwigzanych z realizacja zamoéwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uza-
sadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodze-
nia Wykonawcy po zmianie Umowy. Zamawiajacy moze zada¢ dokumentéw niezbednych do do-
konania obliczen zmiany wynagrodzenia.

. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonaw-
cy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi i okres obowigzywania umowy
przekracza 12 miesiecy.

. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 1 obejmowac

bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu ztozenia wniosku o zmiane jeszcze nie wyko-
nano.

10. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmia-

11.

1.

2.

n¢ wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajacego.

Przez maksymalna warto$¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 1 ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z walory-
zacji.

§18
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego w calosci
majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy w dniu
odbioru dokumentacji, bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen co
do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pdl eksploatacji, w

szczegblnoscei:
1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamigci komputerow 1 serwerdw sieci
komputerowych;

2) wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas seminariéw i konferencji;

3) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-
wizualnych i komputerowych;

4) wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych z realizacja wykonywania prac objetych
dokumentacjami projektowymi, w tym w szczegolno$ci wykorzystanie do celéw udzielenia
zamowienia publicznego.

W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne
do dokumentacji projektowej oraz prawo do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych
do dokumentacji projektowe;.

Wykonawca oswiadcza, ze przekazuje na rzecz Zamawiajacego prawo do wprowadzania zmian
w dokumentacji projektowej oraz do uzupelniania jej zgodnie z wolg Zamawiajacego.
Zamawiajacy uzyskuje tym samym uprawnienie do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia budowlane i skutecznego upowaznienia jej do wprowadzenia zmian do projektu
(zarowno istotnych jak i nieistotnych) i uzupetniania jego tresci.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewykonywania wzgledem Zamawiajacego (oraz ewentualnych
kontrahentéw Zamawiajacego) swoich autorskich praw osobistych i zezwala Zamawiajagcemu
wykonywanie tych praw w jego imieniu.
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Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne
dokumentacji w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia oséb trzecich wynikajgce z naruszenia
praw whasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisoOw ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1062 z pdzn. zm.) w
zwiazku z wykonywaniem dokumentacji.

§19

UBEZPIECZENIE
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i1 0sob trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych, ponosi
Wykonawca robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracownikow i osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osoéb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do indywidualnego ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkod,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi (np. CAR, EAR lub
CWAR) na sume¢ ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto, oraz do ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w wysokosci
minimum 500.000zt.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:
1) roboty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robot — od ognia,
huraganu i innych zdarzen losowych,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
pracownikow i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a
takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw
mechanicznych.
Koszt Umowy lub umoéw, o ktéorych mowa w ust. 2, 3 i 4, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w calosci Wykonawca.
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie Umowy
ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci kopie Umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do
dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przediozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez

Wykonawce.
W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego

przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej Umowy. W przypadku nie dokonania i
nie przedlozenia przez Wykonawce odno$nego ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiajacy w
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 2, 3 1 4, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawce.
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9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzys¢
Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci po-
dejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony zobowig-
zujg si¢ do poddania ewentualnych sporow mediacjom przed Sadem Polubownym przy Prokura-
torii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

2. Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na
droge postgpowania sagdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do docho-
dzenia roszczenia, wynikajacego z przepisow prawa.

3. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach, o kto-
rych mowa w ust. 1, jest sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, w szczegolnosci: ustawy z dniall wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien pu-
blicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile prze-
pisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wyko-
nawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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Zatagcznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCIJI JAKOSCI OBIEKTU / WYKONANYCH
ROBOT I UZYTYCH MATERIALOW

Sporzadzona w dniu ............cceceiiiiiiiininnn

1.

2.
3.
4

10.

I1.

ZamawiajaCy: .o.veerieierinieiiiiananaen
Wykonawea: .........ocoovviiiiiiiiiiinn.
Umowanr: ......coooeviiiiiiiiiiinan..
PrzZedmiot UMOWY: ..ottt e e et e e

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy: (np. dlugo$¢ i parametry techniczne
INWESTYCJ1 LINTOWE], TNIIC). ..ottt etttet ettt ettt et e et e et e et e et et e e e e e e e e e e eanaeenanns
Data podpisania protokotu odbioru KONCOWEEZO: ......ovviuiiiiiiiii e
W okresie gwarancji, Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie
(pismo, fax., email) o wykryciu wady (podajac rodzaj wady i ewentualng przyczyne).
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w pkt 11.7 na ich usuniecie, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Warunki Gwarancji Jakos$ci:
11.1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z podpisang
Umowa, wiedzg techniczng, przekazang dokumentacjg, Polskimi Normami, warunkami
dozoru technicznego oraz odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami;
11.2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu Gwarancji Jakosci na wykonany Przedmiot
zamoOwienia obiektu / roboty i uzyte materialy oraz maszyny i urzadzenia z okresem
WAZNOSCL  evviiniiiiiiiie e, liczac od dnia podpisania protokolu odbioru
koncowego przedmiotu umowy;
11.3. Z tytutu Gwarancji Jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady /
usterki obiektu / robot i uzytych materiatéw, w szczeg6lnosci zmniejszajace wartosé
uzytkowa, techniczng lub estetyczna;
11.4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjne;j
za caty przedmiot umowy, w tym takze za czgsci realizowane przez podwykonawcow ;
11.5. W okresie waznosci Gwarancji Jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym;
11.6. Usuwanie wad bedzie nastgpowaé poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie
wadliwie wykonanych robot) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiang uzytych wadliwych
materialow), w zalezno$ci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej charakterem
wady;
11.7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuni¢cia zgloszonych wad
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast jezeli usunigcie wad ze
wzgledow technicznych (szczegdlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie —
niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym, przy
czym przyjmuje si¢ ze:
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a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu
lub stanowi ona zagrozenie dla zycia i zdrowia — natychmiast,

a) wady zwigzane z awarig bedg usuwane w 48 godz. od daty zgloszenia awarii,

b) wszelkie wady nie wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia do
7 dni od daty zgloszenia,

c) wszelkie wady wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia,

d) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron, lub po wyznaczeniu terminu przez Zamawiajacego.

e) Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
wystapi z wnioskiem o jego przedluzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu,
przy czym Wykonawca dotozy najwyzszej starannosci, aby usung¢ wady w mozliwie
najkrdtszym terminie.

f) usuniecie wad / usterek powinno by¢ potwierdzone przez obie strony protokoltem /
notatka.

11.8. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakoS$ci
zostaje przedluzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego
usunigcia, a w przypadkach wymiany urzadzen badz elementow okres gwarancji jakosci dla
tych usunigtych wad biegnie od nowa od daty usuni¢cia wady.

11.9. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czgsci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych
robot budowlanych lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciaggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja
Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.;

11.10. Okres wazno$ci Gwarancji Jako$ci ulega zawsze przedluzeniu o czas, w ciagu
ktorego wskutek nieusunietej wady utrudnione byto korzystanie z przedmiotu umowy;
11.11. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialno$ci z tytutu niniejszej Gwarancji jezeli
wykaze, iz:

a) wady powstaly na skutek dziatan wojennych lub klegski zywiotowe;,

a) wady spowodowane zostaly niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu umowy
korzystaniem z tego Przedmiotu przez uzytkownika lub osoby trzecie.

11.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
W czasie usuwania wad, awarii;
11.13. W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osOb reprezentujagcych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,
4) wszczeciu postgpowania upadtosciowego,
5) ogloszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Udzielenie niniejszej Gwarancji Jako$ci pozostaje bez wplywu na uprawnienia
Zamawiajacego wynikajace z rekojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym.

Wykonawca:



27



	5. Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca.
	6. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca powinien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.
	7. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.). Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń technicznych równoważnych opisywanych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST oraz kosztorysach.
	8. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru. Zgoda, o której mowa powyżej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy.
	1) pomocnicze szczegółowe kosztorysy ofertowe z podziałem na poszczególne branże - w terminie 14 dni od zawarcia umowy,
	2) aktualizację kosztorysów ofertowych, o których mowa w pkt 1) - po wykonaniu dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiającego; zaktualizowane kosztorysy ofertowe winny uwzględniać wszelkie zmiany wynikające z wykonanej dokumentacji projektowej, w tym ewentualne nowe pozycje kosztorysowe.
	3) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji na potrzeby rozliczenia dofinansowania, w układzie uzgodnionym z Zamawiającym - w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
	Zmiany harmonogramu w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać i uzgadniać z Zamawiającym. Każda zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

