
Załącznik nr 7 do SWZ 
 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania pn.: 

"Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim w Gdańsku" – w ramach 

zadań z Budżetu Obywatelskiego 2021  

 

1. Zamawiający oraz adres zamawiającego 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w 
imieniu Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 
 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: 
„Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim w Gdańsku” – w ramach zadań z 
Budżetu Obywatelskiego 2021. 
 
W ramach inwestycji należy wykonać fontannę z automatyką i sterowaniem, z komorą 
techniczną, przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej/deszczowej, elektrycznym, 
przesadzeniem istniejącej zieleni oraz naprawę terenów ul. Zdrojowej, na dz. nr 140/4, 
141/1 w obr. 34 oraz na dz. nr 140/3, 87 w obr. nr 34. 
Lokalizacja inwestycji ul. Zdrojowa w Gdańsku, dzielnica aglomeracyjna Brzeźno. 
Inwestycja będzie realizowana w ramach zadań z BO 21. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje prace, czynności i roboty budowlano – montażowe oraz 
instalacyjne związane z zagospodarowaniem terenu i kształtowaniem terenów zielonych 
i rekreacyjnych niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego w oparciu o 
zatwierdzoną dokumentację projektową w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w 
SWZ wraz z załącznikami, w szczególności w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 
 

4. Zakres rzeczowy zamówienia: 
 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym m.in. następujące elementy: 
 

1. Budowa niecki fontanny z urządzeniami obrazu wodnego oraz automatyką i 
sterowaniem;  

2. Budowa komory technicznej/instalacyjnej. 
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3. Wykonanie niezbędnych przyłączy zasilających obiekt w media: woda z sieci 
miejskiej, kanalizacja sanitarna/deszczowa do sieci miejskiej, kabel 
elektroenergetyczny ze złącza kablowego na terenie skweru. 

4. Połączenie niecki fontanny z komorą techniczną instalacjami: wodną, 
kanalizacyjną, elektryczną. 

5. Odbudowa przestrzeni utwardzonych – otoczenie fontanny, istniejące 
utwardzenie skweru. 

6. Przesadzenie istniejącej zieleni z klombu w miejsce wskazane przez GZDiZ.* 
7. Odtworzenie terenów zielonych – trawniki – po wykonaniu prac ziemnych**. 

 
UWAGA! Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest 
przesłać do akceptacji Zamawiającemu dokumentację fotograficzną 
potwierdzającą prawidłowe zabezpieczenie zieleni znajdującej się na placu 
budowy! 
 
*Do przesadzenia jest zieleń zajmująca teren w miejscu budowy niecki fontanny. 
Zlokalizowane są w tym miejscu następujące rodzaje nasadzeń: róże, kocimiętka, 
czosnek i trawy ozdobne (zał. nr 8 do OPZ). Zgodnie z uwagami dodatkowymi 
zawartymi w : Uzgodnieniu nr GZDiZ.ZD.6320.1478.7.2022.ARL.6738,22,646 (pkt. 4), z 
dnia 28.02.2023 r. „Istniejącą roślinność w miejscu projektowanej fontanny, należy 
przesadzić na teren wskazany przez Dział Zieleni GZDiZ. 
 
**Po robotach teren w rejonie inwestycji należy uporządkować i przywrócić do 
stanu pierwotnego. Wszystkie nawierzchnie oraz zieleń (w tym mała architektura)  
należy odtworzyć, doprowadzając je do właściwego stanu.  
 
DODATKOWE WYMAGANIA I UWAGI: 

4.1. Zamawiający informuje, że na powyższe zadanie wydane zostało 

zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę wydane przez stosowny organ. 

4.2. Materiał do budowy niecki fontanny został zatwierdzony przez Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – materiał okładziny niecki 
fontanny należy wykonać z białego piaskowca. 

4.3. Należy zachować wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z 

uwagą: sposób maskowania złącza kablowego należy przesłać w formie 

załącznika graficznego z opisem do zaopiniowania na adres gzdiz-
pp@gdansk.gda.pl przed realizacją inwestycji. 

4.4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować rozwiązania zgodnie z wytycznymi 

Gdańskich Wód sp. z o.o. oraz uzgodnionym na ich podstawie projektem. W 

załącznikach do OPZ Zamawiający przekazuje uszczegółowienie schematu 

fontanny - rysunki wraz z opisem zamieszczone w zał. nr 9 do OPZ. 
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Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia organu 

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przedstawi dowód upływu 

terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia 

o zakończeniu budowy. 

Ponadto, o ile dla wykonania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie 

konieczne wykonanie innych czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji 

i zezwoleń, to wykonawca wykona te czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne 

decyzje i zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

Przed rozpoczęciem robót należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas 

robót i uzgodnić go z organem zarządzającym ruchem drogowym w Gdańsku (jeśli zajdzie 

taka potrzeba). 

4.5. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja projektowa 
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
opracowana przez jednostkę projektową – Arkon Atelier Sp. z o.o. 

 
Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych stanowi załącznik nr 1 do OPZ: 

Zał. nr 1.1 – Projekt budowlany (PAB), 

Zał. nr 1.2 – Projekt techniczny zagospodarowania terenu, 

Zał. nr 1.3 – Projekt wykonawczy, 

Zał. nr 1.4 – Projekt techniczny sanitarny, 

Zał. nr 1.5 – Projekt wykonawczy sanitarny, 

Zał. nr 1.6 – Projekt wykonawczy elektryczny, 

Zał. nr 1.7 – Przedmiary*, 

Zał. nr 1.8 – Uzgodnienia, 

Zał. nr 1.9 – Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

*Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu 

ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, 

gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego 
wykonania zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie 

ofertowej. Należy uwzględnić schemat oraz opis załącznika do OPZ nr 9. 

Zamawiający załącza następujące dokumenty, które należy uwzględnić przy realizacji 

zamówienia: 
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Załącznik nr 1 do OPZ Dokumentacja projektowa, STWiORB 
Załącznik nr 2 do OPZ Wzór umowy na „ochronę drogi”, 
Załącznik nr 3 do OPZ Zestawienie materiałów do odbioru od Wykonawcy, 
Załącznik nr 4 do OPZ Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu 
związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, 
Załącznik nr 5 do OPZ Druk zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu, 
Załącznik nr 6 do OPZ Zasady odpowiedzialności utrzymania zieleni. 

Załącznik nr 7 do OPZ Wizualizacja. 

Załącznik nr 8 do OPZ Istniejąca zieleń. 

Załącznik nr 9 do OPZ Schemat automatyki fontanna. 
 

Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w art. 284 ust. 1 ustawy. 

W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami 

Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w 

dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, 

sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przed Wykonawcę na podstawie 

analizy tej dokumentacji i uwzględnione w cenie oferty. 

4.6. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora 

nadzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Harmonogram 

rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z 

uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i 

krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w 

środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas 

uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów 

wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania 

przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia 

w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 

konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji 

najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

4.7. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SWZ 

wraz z załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 

lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 

przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za 

równoważne rozwiązania, których zastosowanie nie spowoduje zmiany 



Załącznik nr 7 do SWZ 
 

 

 

w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria 

równoważności określone w dokumentacji projektowej. 

4.8. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania 

równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

4.9. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 

w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy je 

rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy 

dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 

opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana 

jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja 

techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania 

„lub równoważna”. 

4.10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych 

w dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa 

mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

4.11. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie 

szkody tych osób wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

4.12. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym 

normom i standardom, a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w 

dniu odbioru robót. 

 

5. Warunki prowadzenia robót 

Uwaga:  
Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz z załączonymi decyzjami 
administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami.  
 

5.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania 

robót i czynności stanowiących przedmiot zamówienia. 

5.2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót 

budowlanych uzyskać projekt tymczasowej organizacji ruchu i go uzgodnić 

oraz uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. 

Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

5.3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i 

uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 

sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
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bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go 

w kosztach ogólnych budowy. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie 

po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. 

w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa 

drogowego. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także 

przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je 

do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-

bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie 

internetowej DRMG. 

5.4. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, o wprowadzeniu 

tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

5.4.1. organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

5.4.2. zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres 

gzdiz@gdansk.gda.pl 

5.4.3. właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres 

komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres 

kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji 

ruchu drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia – 

w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje 

o planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie 

ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

5.5. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposób obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawrzeć odrębną umowę o 

ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta 

dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy 

Wykonawcy lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, 

w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i 

innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 
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− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg 

publicznych prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami 

transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z 

bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg. 

W załączeniu „Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu” oraz „Druk 
Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – załączniki nr 4 i 5 do OPZ. 
 
Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowiący załącznik nr 2 do OPZ. Treść umowy zostanie 
ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ 
może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 
 

5.6. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu 

stałej przejezdności ulicy i możliwości wjazdów na posesje znajdujących się w 

rejonie inwestycji. 

5.7. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie 

zmianowym. 

5.8. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym 

do dokumentacji projektowej, 

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji 

projektowej, 

e) opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ. 

5.9. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac 

budowlanych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

5.10. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową. 

5.11. Wykonawca we własnym zakresie (koszty z tym związane należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym): 

5.11.1. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod 

realizację zadania, 

5.11.2. zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków 

technicznych od użytkowników urządzeń podziemnych. 

5.11.3. w przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii 

dla placu budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 

5.11.4. zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP 

i p.poż., 
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c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych, 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy, 

f) koszty wynikające ze specyfiki lokalizacji inwestycji i ograniczonego tonażu 

dla samochodów realizujących dostawy na teren oraz utrudnionego dojazdu 

do placu budowy, 

g) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 

obciążają wykonawcę robót i winien je uwzględnić w cenie oferty. 

5.12. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

5.13. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i przy 

zapewnieniu możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym lub osób korzystających z tych 

nieruchomości w oparciu o inny tytuł prawny, zobowiązany jest do 

sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów. W przypadku 

wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.14. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) uzyskać zgodę od zarządcy terenu na zajęcie pasa drogowego; koszty zajęcia 

pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy należy uwzględnić 

w wynagrodzeniu ryczałtowym, 

2) ponieść koszty wynikające ze specyfiki i utrudnionego dojazdu/transportu 

materiałów do placu budowy, 

3) przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych dokonać: 

- sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku 

rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

- wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

4) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych 

robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowej zapłaty. 

5) prowadzić roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi 

i teleinformatycznymi pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

6) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i 

zaplecza budowy zgodnie z projektem ochrony drzew zawartym w 

dokumentacji projektowej, 

7) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, 

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

8) zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków nie objętych 

zamówieniem oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy 

oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 



Załącznik nr 7 do SWZ 
 

 

 

9) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z 

czytelnym i widocznym oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem 

nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w 

organizacji ruchu, 

10) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 

11) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu 

budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w 

należytym stanie technicznym i czystości, 

12) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji 

obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych 

oraz wykonanych robót, 

13) wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak 

najkrótszym możliwie okresie prace związane z demontażem i rozbiórkami i 

wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek, 

14) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów 

z rozbiórek i urobku powstałego podczas wykonywania robót, 

15) prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

16) sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed 

terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

- Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy, 

17) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych, 

18) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót 

w sposób zapewniający: 

- bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w 

sąsiedztwie placu budowy, 
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- bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe 

warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 

budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 

- ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy 

robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, 

eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada 

się użycie maszyn i urządzeń budowlanych powodujących minimalne 

zapylanie powietrza, 

- najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu, 

19) spełnić wymagania: 

- ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

- wynikające z decyzji i opinii załączonych do dokumentacji projektowej, 

20) po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do 

stanu należytego. 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

5.15. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest (koszty z 

tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i cenie oferty): 

5.15.1. zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie 

budowy, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w 

wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających 

przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić 

ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

5.15.2. odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych 

segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

5.15.3. wywieźć na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z 

demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających 

się do przetworzenia lub wykorzystania; 

5.15.4. elementy nadające się do wbudowania przewieźć na składowisko na paletach; 

koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych 

budowy; 

5.15.5. odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) ustalić we własnym 

zakresie i uwzględnić koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

5.15.6. złom wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym; 
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5.15.7. dostarczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 

wywozu na legalne składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją i 

złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu. 

5.16. Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji 

zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia 

Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty. 

5.16.1. Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

5.16.2. Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności 

z wymogami dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): 

zasypek wykopów po robotach sieciowych, podłoża gruntowego 

projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz poszczególnych warstw z 

mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji nawierzchni. 

Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco, a ich wyniki przekazywał 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby 

laboratoryjne, przy czym jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy 

były błędne, to Wykonawca zostanie obciążony kosztem pomiarów sprawdzających. 

5.17. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót 

będących przedmiotem zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca 

prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych w zakres których wchodzi 

zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, 

urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie 

ścieków, zabezpieczenie mienia przed kradzieżą. 

5.18. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane 

niewłaściwym oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem 

miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw w 

prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób 

trzecich. 

5.19. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób 

trzecich za wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości 

przedmiotu zamówienia. Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie 

ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy wynikającej z 

obowiązujących przepisów prawa. 

5.20. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej 

ostrożności w rejonie istniejącej infrastruktury podziemnej. 
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5.21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu 

dokonania we własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających 

niezależną ocenę jakościową. 

5.22. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy 

zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy powiadomi o tym 

zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie 

niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 

odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki 

niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 

pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

5.23. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży 

Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową robót, zgodnie z 

zestawieniem stanowiącym zał. nr 3 do OPZ. Dokumentacja powinna być 

skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej 

zawierającym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, 

dokumenty w teczce należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane 

zgodnie ze spisem treści, dokumentacja podzielona na branże. 

5.24. Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową w 3 egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płytach 

CD/DVD w ilości 3 egzemplarzy. 

5.25. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu 

ryczałtowym kosztów realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w 

szczególności:  

a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

b) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

c) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

d) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących 

z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy, 

e) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 

f) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, 

odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót, 

g) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

h) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu 

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, 

i) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie 

prowadzenia robót, 

j) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

k) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 
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l) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, 

odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 

m) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

n) nadzoru przyrodniczego. 

5.26. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych 

w dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów, w tym 

rozporządzeń, dotyczących wykonywanych robót.  

5.27. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania 

zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji 

projektowej. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym. 

5.28. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, 

że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane 

prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane 

przez uprawnione instytucje (np. ITB). Wszelkie aprobaty europejskie lub 

europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. 

 

6. Rękojmia i gwarancja: 

a) W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami 

Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

b) Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego 

wszystkich nawierzchni oraz zieleni (w tym mała architektura), uszkodzonych w trakcie 

wykonywania robót budowlanych, doprowadzając do właściwego stanu, nie gorszego niż 

stan przed przystąpieniem do wykonywania robót.   

7. Załączniki: 

Załącznik nr 1 do OPZ Dokumentacja projektowa, STWiORB 
Załącznik nr 2 do OPZ Wzór umowy na „ochronę drogi”, 
Załącznik nr 3 do OPZ Zestawienie materiałów do odbioru od Wykonawcy, 
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Załącznik nr 4 do OPZ Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji 
ruchu związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i 
wewnętrznych, 
Załącznik nr 5 do OPZ Druk zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji 
ruchu, 
Załącznik nr 6 do OPZ Zasady odpowiedzialności utrzymania zieleni. 

Załącznik nr 7 do OPZ Wizualizacja. 

Załącznik nr 8 do OPZ Istniejąca zieleń. 

Załącznik nr 9 do OPZ Schemat automatyki fontanna. 

 


