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Do wszystkich Wykonawcow
bioracych udziat w postepowaniu
o udzielenie zamdéwienia publicznego

Wyjasnienia tresci SWZ nr 1

Dotyczy: postepowania przetargowego u udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie
pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:

,Rozwdj infrastruktury rowerowej na terenie gminy Kiodawa poprzez budowe scieiki
rowerowej w miejscowosci Ktodawa”.

Dnia 06.09.2023r. do Zamawiajgcego wptynety pytania dotyczgce tresci SWZ. Zgodnie z art. 284
ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. 2022, poz. 1710 ze
zm.), Zamawiajacy udziela na nie odpowiedazi:

Pytanie 1:

Czy wskazana data opracowania przedmiotu umowy (tj. 15.12.2023r.), w przypadku opdznien
wynikajgcych z uzgodnien z gestorami sieci, zarzgdami drég lub innych komplikacji, moze zosta¢
przedtuzona?

Odpowiedz:
Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ zmiany terminu wykonania zamowienia przy wystgpieniu
okolicznosci zawartych w § 11 projektu umowy.

Pytanie 2:
Czy wspomniana wyzej data uwzglednia uzyskanie przez Projektanta pozwolenia na budowe?

Odpowiedzi:
W wyznaczonym terminie Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia kompletu dokumentéw o
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe do wtasciwego organu budowlanego.

Wéjt Gminy Ktodawa
Anna Motodciak



