
EZP.271.8.2024 Załącznik nr 8 do SWZ 
 

 
str. 1/ 38 

 

WZÓR UMOWY 

 

W dniu ……………. w Gdyni, pomiędzy Gminą Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 

52/54, NIP 5862312326, 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Dyrektora */ Zastępcę Dyrektora*  jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Zieleni, z siedzibą  

w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24,  

działającego na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni Pełnomocnictwa*, 

działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Dyrektora*  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(EZP.271.8.2024), została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją 

zadania pod nazwą: „Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na 

przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna”. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wymianę izolacji nad całą 

powierzchnią przejścia podziemnego, częściową naprawę płyt przejściowych oraz 

wybudowany zostanie dźwig osobowy zlokalizowany w części C przejścia podziemnego T3 

od strony torów PKP. 

Zakres prac w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji w celu zapewnienia drożności ul. 

Morskiej muszą być zrealizowane etapowo dotyczy to szczególnie prac związanych 

z wymianą izolacji. 

3. W ramach robót budowlanych, o których mowa w ust. 2 należy wykonywać: 

1) demontaż wyposażenia wewnątrz przejścia w tym demontaż straganów, 

2) wprowadzeniu ograniczeń ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu w trakcie 

prowadzenia prac remontowych, łącznie z demontażem wyposażenia jednie 

(krawężniki bariery energochłonne, oświetlenie itp.), 

3) rozebranie i demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej jezdni, nawierzchni 

w obrębie chodników, rozebranie podbudowy drogowej znajdującej się 

bezpośrednio nad konstrukcją nośną przejścia (płyta monolityczna oraz płyta 

z elementów prefabrykowanych) oraz w odległości nie przekraczającej 10m od 

przęsła, 

4) rozebranie uszkodzonych części betonowych przęsła (przewieszenia, 

5) demontaż uszkodzonej izolacji płyty nośnej, 

6) naprawa uszkodzonych płyt przejściowych, 

7) wymiana lub uzupełnienie i naprawie istniejącej izolacji powierzchniowej 

w zależności od stwierdzonego stanu technicznego,  
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8) wykonanie przebudowy kolizji energetycznej zgodnie z uzgodnieniem i umową 

zawartą pomiędzy ZDiZ w Gdyni, a Energa Operator S.A. 

w ramach usunięcia kolizji wchodzą następujące prace: 

a) przebudowa kolizji polegająca na likwidacji kabla sN (1,5 kV) znajdującego 

się w strefie jezdni i przełożenie go zgodnie z warunkami i uzgodnieniem 

w obszar chodnika, 

b) zabezpieczenie kabli nn (0,4 kV) znajdujących się na chodniku rurami 

dwudzielnymi, 

9) wykonanie napraw i reprofilacja wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym murków 

nad schodami zejściowymi do przejścia od strony ul. Wolności, 

10) wykonanie podbudowy drogowej oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej oraz 

nawierzchni chodników stosownie dowiązanej do istniejącego poziomu 

nawierzchni drogowej i chodników. Nawierzchnie chodników jezdni podlegają 

odtworzeniu, 

11) montaż wyposażenia na jezdni ul. Morskiej i Śląskiej, 

12) wykonanie rozbiórki konstrukcji wraz z odpowiednim zabezpieczeniem otworu na 

nowy szyb dźwigu osobowego, 

13) wykonanie żelbetowego szybu na nowy dźwig osobowy o wymiarze kabiny 

1,5 x 1,4m 

14) montaż mechanizmu dźwigu osobowego, 

15) doprowadzenie do pozytywnego odbioru technicznego dźwigu osobowego przez 

Urząd Dozoru Technicznego, 

16) przeprowadzenie stosownych procedur odbiorowych Urzędu Dozoru Technicznego 

z przekazaniem Zamawiającemu: 

a) dokumentacji rejestracyjną, 

b) protokołem dopuszczenia urządzenia do użytkowania, 

c) dokumentacji technicznej ze specyfikacją elementów dźwigu i czynności 

technologicznych wraz z określeniem cykli czasowych wg których występuję 

konieczność przeprowadzenia  konserwacji w okresie udzielonej gwarancji, 

17) uruchomienie, testowania i zaprogramowanie windy wg dyspozycji 

Zamawiającego, 

18) wykonywanie w okresie udzielonej gwarancji czynności konserwacyjnych dźwigu w 

zakresie i terminach przewidzianych przez producenta i Urząd Dozoru 

Technicznego, 

19) naprawa i montaż wyposażenia wewnątrz przejścia dla pieszych, 

20) montaż oznaczeń dla osób niepełnosprawnych na nawierzchniach wewnątrz 

przejścia dla pieszych oraz przed wejściami. 

4. Przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną 

przez ARKOBI Architektura – Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie Maciej Malinowski 

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nadmorski Dwór 14B/6. 
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5. Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej oraz 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w zakresie 

i zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych i dokumentacją projektową w terminie zgodnie z umową. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz 

obowiązki Wykonawcy określają: 

1) Dokumentacja projektowa - załącznik A do umowy Budowa dźwigu 

osobowego w przejściu podziemnym pod ul. Morską na przedłużeniu przejścia pod 

torami PKP Gdynia Główna wraz z remontem izolacji przejścia podziemnego pod ul. 

Morską w Gdyni oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu 

podziemnym pod ul. Morska na przedłożeniu tunelu PKP Gdynia Główna, w tym: 

- Projekt Budowalny, 
- Projekt Zagospodarowania Terenu,  
- Projekt budowalno-wykonawczy / techniczny budowy 

wewnętrznej linii zasilającej Wewnętrznej Linii Zasilającej, 
- Projekt architektoniczno-budowalny/techniczny. Przebudowa 

kolizji elektroenergetycznych, 
- Projekt Stałej Organizacji Ruchu, 
- Projekt Czasowej Organizacji Ruchu, 
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 
- Przedmiar Robót. 

2) Kosztorys ofertowy – załącznik B do umowy 

3) Harmonogram realizacji robót – załącznik C do umowy 

 

§ 2 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 

pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) osób skierowanych do wykonywania 

czynności związanych z realizacją zamówienia, obejmujących wykonanie robót 

mostowych, a w szczególności: roboty żelbetowe, wykonanie warstw izolacji obiektu, 

wykonanie warstw bitumicznych. 

2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę powinno trwać nieprzerwanie przez cały 

okres realizacji umowy. 

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane 

w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenie, wykonawcy lub podwykonawcy, że osoby wykonujące czynności, 

o których mowa w ust. 1 są w okresie realizacji zamówienia zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wskazane 

oświadczenie Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania wezwania, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, zawierające dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika, 

4)  innych dokumentów m.in. potwierdzających opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę, zawierających informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę. 

5. Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia wiarygodności oświadczeń, o których 

mowa w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 bez uprzedzenia Wykonawcy, a w szczególności 

zweryfikowania czy wskazane osoby są zatrudnione na umowę o pracę, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w okresie 

realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 

przez Wykonawcę kary umownej, określonej w § 15 ust. 1 lit. k. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

7. Zamawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się do Państwowej 

Inspekcji Pracy o wszczęcie kontroli w celu weryfikacji czy osoby, o których mowa 

w ust. 1, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
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§ 3 

1. Termin wykonania umowy: 270 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy 

(zgodnie ze złożoną ofertą), tj. do dnia……………..……… r. 

2. Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych wyłącznie po protokolarnym 

przekazaniu Wykonawcy terenu budowy. 

3. Zamawiający protokolarnie przekaże teren budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych 

od dnia zawarcia umowy. 

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy, w celu zwiększenia skuteczności i efektywności, 

Wykonawca w trybie roboczym zobowiązany jest do aktualizacji bieżącego 

harmonogramu robót wraz z zatwierdzeniem go przez Inspektora nadzoru. 

5. W przypadku niedostarczenia zaktualizowanego harmonogramu, o którym mowa 

w ust. 4, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin, wynoszący do 

3 dni roboczych na jego dostarczenie. 

6. Na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym 

zastosuje zmianowy system prac oraz wykonywanie robót w dni wolne od pracy, 

z wyłączeniem przerw technologicznych, uzgodnionych z Zamawiającym oraz dni 

ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. 

o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1920), celem maksymalnego 

skrócenia czasu wykonania robót oraz zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym. 

7. Zamawiający ma prawo do bezpośredniego nadzoru i zapoznania się z realizacją 

przedmiotu umowy oraz zgłaszania zastrzeżeń. 

 

§ 4 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw wynikających z niniejszej 

umowy będą: 

 …………… tel. ……….. e-mail: ……., 

 …………… tel. ………… e-mail:……., 

albo inna osoba upoważniona przez Zamawiającego. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:  

……………. tel. nr …………….  

albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie 

zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej 

strony, w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 

c) zmiany zakresu obowiązków wyznaczonego pracownika, 

d) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego lub Wykonawcy, np. rezygnacji. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której 

one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą 

stronę. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy. 
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5. Ze strony Wykonawcy robotami budowlanymi wykonywanymi w terenie kierować będzie: 

a) ……………….. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowalnymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, 

nr …………………. i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca 

wymagane uprawnienia, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 

uprawniające do wykonywania robót określonych w niniejszej umowie, albo inna 

osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane uprawnienia. 

b) .................................... posiadający/a uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

nr ………………………….. i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca 

wymagane uprawnienia, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 

uprawniające do wykonywania robót określonych w niniejszej umowie, albo inna 

osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane uprawnienia. 

6. Nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych, pełnić będzie: 

- ……………………... 

7. Nadzór  autorski  sprawować  będzie:  ARKOBI Architektura – Konstrukcje 

Budowlane i Inżynierskie Maciej Malinowski z siedzibą w Gdańsku przy 

ul. Nadmorski Dwór 14B/6. 

 

§ 5 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy prawidłowo i terminowo, 

zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi 

w tym zakresie normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz prowadzenia 

robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ochronie P.POŻ oraz z zachowaniem 

należytej staranności. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji umowy i dokumentacją 

projektową oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości umowy. Odpowiedzialności 

tej wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, którymi 

posługuje się przy wykonywaniu umowy i którym powierza wykonanie robót jak za 

działania i zaniechania własne. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych umową z materiałów 

i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w załącznikach do umowy 

oraz odpowiadających jakościowo wymogom materiałów i wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane 

(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213). 



EZP.271.8.2024 Załącznik nr 8 do SWZ 
 

 
str. 7/ 38 

 

6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Inspektorowi nadzoru materiały budowlane do akceptacji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania przedkładać Inspektorowi 

nadzoru wszystkie wymagane prawem m.in.: aprobaty techniczne, krajowe oceny 

techniczne, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, instrukcje obsługi i informacje 

na temat bezpieczeństwa i inne dokumenty wymagane przez: 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 

9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do 

obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Tekst 

mający znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5), 

2) Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz.1213), 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 r. poz. 1966), 

na wszelkie wbudowywane/zastosowane materiały pod rygorem odmowy dokonania 

przez Inspektora nadzoru odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych 

materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

9. Badania, o których mowa w ust. 8, będą realizowane przez Wykonawcę na własny 

koszt. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający 

ma prawo i zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. 

10. Realizacja robót przebiegać będzie zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem robót stanowiącym załącznik nr C do 

umowy. 

11. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest załatwić wszelkie 

formalności związane z zajęciem pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określania warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 t.j.). W tym celu 

tymczasową organizację ruchu wykona i wprowadzi Wykonawca, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Projekcie czasowej organizacji ruchu (załącznik A do 

SWZ). 

12. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni 

ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ., zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewni 

przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymywać będzie 

porządek na budowie. Po zakończeniu realizacji robót doprowadzi teren budowy do 

stanu zgodnego z przeznaczeniem. Teren budowy powinien być czysty i uporządkowany, 

bez odpadów. 

13. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami 

właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 

atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego 

i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii 

prowadzenia robót budowlanych. 
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14. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład mas ziemnych i składowania 

materiałów z rozbiórki lub materiałów do wbudowania. 

15. Wykonawca jako wytwórca odpadów, zobowiązany jest do postępowania zgodnie 

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 ze zm.). 

Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów powstałych 

z rozbiórek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

16. Opakowania i odpady powstałe po wykonaniu robót prowadzonych z wykorzystaniem 

materiałów utwardzalnych z dodatkiem żywic syntetycznych (PC i PCC) zostaną 

zutylizowane zgodnie z instrukcją producenta. Zagospodarowanie odpadów należy do 

obowiązków Wykonawcy. 

17. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania ekranów 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem środowiska. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w sposób 

ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), w 

szczególności zabrania mu się składowania materiałów budowlanych: kostki, żwiru, 

piasku lub innych materiałów w  obrębie  systemu  korzeniowego  drzew,  

powodując  tym  zagęszczenie  gruntu i zasypywanie szyi korzeniowej drzew co jest 

szkodliwe i doprowadza do ich zamierania w kolejnych latach. 

20. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowanych Wykonawca zobowiązany jest 

do podjęcia działań mających na celu ochroną wszystkich części drzew, w celu 

zniwelowania ewentualnego wpływu prowadzonych prac na stan zdrowotny drzew 

występujących w sąsiedztwie wykonywanych prac (art. 87a ust. 1 ustawy o ochronie 

przyrody). 

21. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, grzywny, kary 

oraz jakiekolwiek zobowiązania finansowe powstałe w związku z nieprzestrzeganiem 

przez Wykonawcę przepisów ochrony środowiska, w szczególności w przypadku 

naruszenia warunków i obowiązków, o których mowa wart. 136a ustawy z dnia 

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w decyzjach administracyjnych w zakresie 

ochrony środowiska, w szczególności o których mowa w art. 86 ww. ustawy, w tym 

decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego w czasie prowadzenia robót 

uzbrojenia podziemnego terenu lub instalacji naziemnych na swój koszt. Wykonawca 

zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o fakcie ich uszkodzenia. 

23. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obsługę geodezyjną w trakcie budowy własnym 

staraniem i na własny koszt. 

24. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za ochronę znaków szczegółowej osnowy 

geodezyjnej poziomej i pionowej, a w przypadku ich uszkodzenia - do ich odnowienia 

w sposób trwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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25. Projekt zabezpieczenia i odtworzenia punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej 

poziomej i pionowej, będzie obejmować: 

a) przedmiot i zakres opracowania, 

b) stan istniejący osnowy oparty na wywiadzie terenowym, analizę wpływu 

projektowanej inwestycji na stabilność osnów geodezyjnych, 

c) sposób zabezpieczenia punktów osnowy, 

d) sposób odtworzenia zniszczonych punktów osnowy poziomej i pionowej, 

e) nadzorowanie prac i zatwierdzenie projektu przez Geodetę Miasta Gdyni. 

26. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i odtworzenia punktów szczegółowej 

osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej zgodnie z ww. projektem zaakceptowanym 

przez Zamawiającego. 

27. Po zakończeniu prac związanych z odtworzeniem lub przeniesieniem punktów osnowy 

geodezyjnej należy sporządzić dokumentację geodezyjną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, celem przekazania do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej. 

28. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy dostępu do energii elektrycznej 

i wody. 

29. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić inspektorowi nadzoru roboty ulegające zakryciu lub 

zanikające oraz odbiory techniczne. 

30. Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających dokonywane będą, na podstawie 

zawiadomienia Wykonawcy, przez inspektora nadzoru inwestorskiego w ciągu 2 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. 

31. Istnieje możliwość wykonania robót zamiennych za zgodą Inwestora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Nadzoru Autorskiego. Koszt robót zamiennych należy obliczyć na 

podstawie podanych w kosztorysie ofertowym parametrów cenotwórczych. Ceny należy 

przyjąć na podstawie wydawnictwa „SEKOCENBUD” lub cen rynkowych. Koszt musi być 

zatwierdzony przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

32. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania narad budowy przy udziale 

Wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. 

33. Wykonawca zabezpieczy budowę przed dostępem osób trzecich, w tym przed 

możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich, w sposób 

trwały np. poprzez ogrodzenie terenu. 

34. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizowania 

robót budowlanych w miejscu ich wykonywania, a w przypadku ich wystąpienia 

zobowiązany będzie do naprawienia szkód za normalne następstwa zawinionego 

działania lub zaniechania, z którego szkody wynikły, co oznacza, że naprawienie szkody 

obejmuje straty, które Zamawiający poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby 

szkód nie wyrządzono. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące 

skutkiem działania lub zaniechania Zamawiającego. 
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35. Wystąpienie szkody na terenie realizowania robót budowlanych w miejscu ich 

wykonywania, Wykonawca zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu. Na tę okoliczność 

Zamawiający i Wykonawca spiszą stosowny protokół i wyznaczą termin usunięcia szkody 

i ewentualnych skutków szkody. W przypadku uszkodzenia uzbrojenia terenu, np. sieci, 

Wykonawca przystąpi natychmiast do usunięcia awarii. W przypadku nieusunięcia 

uszkodzeń lub awarii przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, lub nieprzystąpienie 

do natychmiastowej naprawy, Zamawiający wykona naprawy na swój koszt, a kosztami 

obciąży Wykonawcę bez upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

36. Wykonawca w okresie trwania gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do 

sprawowania serwisu określonego w instrukcji obsługi urządzania dźwigu osobowego, 

którego zakres obejmuję: konserwację urządzenia dźwigowego zgodnie z wytycznymi 

ujętymi w instrukcji obsługi urządzenia oraz z przepisami UDT i obowiązującymi 

przepisami prawa. Każdorazowo przegląd urządzenia będzie potwierdzony wpisem w 

elektronicznym zeszycie konserwacji, a Zamawiający otrzyma drogą mailową 

elektroniczne potwierdzenie przeprowadzenia konserwacji na adres e-mail: 

sekretariat@zdiz.gdynia.pl. 

 

§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę 

gwarancyjną w wysokości co najmniej 3 000 000,00 zł, w tym od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy albo 

przyczynami niezależnymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robót w związku 

z ryzykiem wynikającym z prowadzenia robót. 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu certyfikat lub kopię 

oryginał aktualnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie i obowiązywanie 

umowy ubezpieczenia spełniającej wymagania określone w ust. 1. Wykonawca 

przedstawi jednocześnie wraz z powyższą polisą dowód potwierdzający opłacenie 

wszelkich składek ubezpieczeniowych z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia za cały 

okres obowiązywania umowy ubezpieczenia po dniu zawarcia umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt 

składki ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku zakończenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczasowych 

warunkach i bezzwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego poprzez złożenie kopii 

stosownych dokumentów. 

5. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia dopuszcza uiszczanie składek w ratach, 

wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dowodów opłacenia 

kolejnych składek zgodnie z zapisami zawartej umowy ubezpieczeniowej, niezwłocznie 

po ich uiszczeniu. 
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§ 7 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) przekazania Wykonawcy terenu budowy na podstawie pisemnego protokołu, 

b) potwierdzania wykonanych robót i usunięcia wad, przedstawienia własnej opinii 

dotyczących wad przedmiotu umowy i określania w niej wysokości obniżonego 

wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia. 

2. Zamawiający ma prawo: 

a) wstępu na teren budowy w każdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu 

realizowania umowy przez Wykonawcę, 

b) do pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów, 

c) do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy przerwania wykonywanych 

robót, mogących powodować zagrożenie dla osób przebywających na terenie 

budowy, do czasu wyeliminowania tego zagrożenia, a także żądania usunięcia 

z terenu budowy osób, które naruszają przepisy BHP, a w szczególności będące 

pod wpływem alkoholu, 

d) zatwierdzania źródła pochodzenia materiałów budowlanych, 

e) akceptacji sprzętu używanego przez Wykonawcę do realizacji robót, 

f) opracowywania opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót 

budowlanych wraz z wyznaczonym terminem ich usunięcia oraz określeniem 

wysokości obniżonego wynagrodzenia za wady uznane jako nienadające się do 

usunięcia. 

 

§ 8 

1. Wykonawca w czasie realizacji robót budowlanych, nie może zlecić, a Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca nie może przystąpić do wykonania części określonych w umowie 

robót budowlanych, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wykona przedmiot umowy: 

1) bez udziału podwykonawców (Wykonawca w chwili podpisania umowy nie 

wskazuje Podwykonawcy ani nie określa jego części zamówienia)* 

2) przy udziale podwykonawców.................. (nazwa podwykonawcy)*, w zakresie 

………………………………….;* 

3) przy udziale .............................................(nazwa podwykonawcy)*, tj. 

podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ustawy PZP 

w zakresie * 

3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 

trzecich za prace wykonane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

 

 

 

 

 



EZP.271.8.2024 Załącznik nr 8 do SWZ 
 

 
str. 12/ 38 

 

 

4. W przypadku wykonania robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę w zakresie określonym w ust. 2, Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie co 

najmniej 7 dni, przed wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na 

roboty budowlane, projekty umów z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wraz 

z dokumentacją określającą zakres robót budowlanych do wykonania przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający 

zastrzega, że ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie mogą 

przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robót budowlanych. 

Przedmiotowe zapisy dotyczą także projektu zmian do umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 

w szczególności gdy: 

1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy dłuższy niż wymagany dla Wykonawcy w przedmiotowej 

umowie; 

3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy 

od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 

przez Zamawiającego; 

4)  nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane z dalszymi Podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących 

podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego; 

5) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły 

utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej 

umowy, zgodnie z jej treścią; 

6) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

niniejszej umowy. 

6. Brak w formie pisemnej zastrzeżeń ze strony Zamawiającego zgłoszonego w terminie 7 

dni od daty złożenia u Zamawiającego projektów umów, a także projektu zmian do 

umowy, o których mowa w ust. 4, oznaczać będzie akceptację tych projektów. 

7. Kopię zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni 

od jej zawarcia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed wprowadzeniem 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty budowlane, wraz 

z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy 

z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą. Kopię umowy lub innych dokumentów 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca poświadczy za zgodność 

z oryginałami. 
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8. Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiającego, zgłoszonego w terminie 

7 dni od daty złożenia u Zamawiającego kopii umowy, o której mowa w ust. 7, 

oznaczać będzie akceptację tej umowy. 

9. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część przedmiotu umowy, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 10 ust. 1. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 

10. Wykonawca wraz z przedłożoną umową o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, zobowiązany jest wskazać, których elementów realizacji robót 

budowlanych, kosztorysów ofertowych i fakturowania, dotyczą dostawy lub usługi objęte 

przedłożoną umową. 

11. W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą ust. 9 stosuje się odpowiednio, gdy suma wartości tych umów 

spełnia wymogi określone w ust. 9. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego, przy czym termin 

zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

13. Wykonawca zobowiązany jest łącznie z fakturą załączyć swoje, Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców oświadczenia, że Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy 

otrzymali w terminie należności z tytułu wykonania robót budowlanych lub dostaw lub 

usług na rzecz Wykonawcy i żadnych roszczeń z tego tytułu nie będą wnosić do 

Zamawiającego. 

14. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach powyżej, 

Zamawiający może zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę 

płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec 

Zamawiającego. 

15. W przypadku niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 13, bądź złożenia tylko 

niektórych, Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie tylko za te roboty budowlane 

lub dostawy lub usługi, które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz 

roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonane przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, którzy złożyli kompletne oświadczenia. 

16. Niezapłacenie przez Wykonawcę Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

należnego im wynagrodzenia zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu 

nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa 

w ust. 15. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców obciążają Wykonawcę. 
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17. W przypadku wykonywania przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót 

budowlanych lub dostaw lub usług, rozliczanych przez Wykonawcę fakturami 

częściowymi, złożenie oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

o których mowa w ust. 13, niezbędne jest przy każdorazowym rozliczeniu faktury 

częściowej. 

18. Każda umowa o roboty budowlane lub dostawy lub usługi, zawarta z Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności oraz zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami 

niniejszej umowy, a w szczególności: 

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 

(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, 

umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami 

konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

2) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą, zgodnie z treścią niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do 

nich zmian, 

3) szczegółowy zakres robót budowlanych lub dostaw, lub usług, powierzony 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty 

budowlane lub dostawy lub usługi, składające się na dany element będzie 

realizował dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

4) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz zasady 

płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe 

od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 

wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy), 

5) termin wykonania robót budowlanych lub dostaw, lub usług przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę, który nie może być późniejszy niż termin 

zakończenia robót budowlanych, określony niniejszą umową, i musi gwarantować 

zakończenie przedmiotu umowy w terminie umownym, 

6) terminy i zasady dokonywania odbioru, 

7) termin  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 oraz ust. 19, 

8) obowiązek zatrudniania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. Kodeks pracy w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1; 

9) zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą 

lub dalszym Podwykonawcą, w tym również wynikających ze stosunków prawnych 

niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza tworzenie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą w formie pieniądza poprzez potrącenie przez Wykonawcę 

kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy oraz dopuszcza potrącanie kar umownych 

z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

pod warunkiem umieszczenia w umowie oświadczeń stron, że w przypadku 
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dokonania tych potrąceń kwoty te nie będą stanowiły części przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, że będą rozliczane 

bezpośrednio między Wykonawcą i Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

bez udziału i odpowiedzialności Zamawiającego, oraz że w przyszłości 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego 

zwrotu tych kwot. 

19. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

20. Wprowadzenie na budowę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi 

nastąpić z udziałem inspektora nadzoru, na podstawie pisemnego protokołu. 

21. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, o czym Wykonawca 

powiadomiony zostanie przez Zamawiającego. 

22. Strony umowy stwierdzają iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego 

z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową. 

23. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 

o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo. 

 

§ 9 

1. Przewiduje się następujące odbiory: 

a) odbiór częściowy – po zrealizowaniu części przedmiotu zamówienia,  

b) odbiór końcowy umowy – po zrealizowaniu całości umowy, 

c) odbiór ostateczny – przed upływem terminu rękojmi i gwarancji, 

zakończone podpisaniem odpowiednio protokołu odbioru przez strony oraz 

Inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Inspektorowi Nadzoru zakończenie robót 

budowlanych, o których mowa w ust. 1 lit. b oraz gotowość do odbioru częściowych 

robót budowalnych, o których mowa w ust. 1 lit a w terminie do 18 listopada 2024 r. 

3. Gotowość do odbioru robót końcowych Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru 

w formie pisemnej w terminie do 20 dni od dnia ich zakończenia. 

4. Koszty prób i badań związanych z odbiorem robót budowlanych ponosi Wykonawca. 

5. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć wymaganą dokumentację odbiorową: dwa egzemplarze, 

w wersji papierowej i dwa egzemplarze w wersji elektronicznej w formacie pdf., we 

wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym układzie. W skład dokumentów odbiorowych 

wchodzić będą między innymi: 

 

 

 



EZP.271.8.2024 Załącznik nr 8 do SWZ 
 

 
str. 16/ 38 

 

a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego ze 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną projektem wykonawczym oraz 

obowiązującymi normami i przepisami, 

b) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 

i terenów przyległych, 

c) protokoły badań i sprawdzeń, 

d) protokoły odbiorów technicznych prac ulegających zakryciu, 

e) zestawienie wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(deklaracje, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne), 

f) zestawienie poszczególnych elementów robót wraz z ich charakterystyką, 

g) wypełniony dziennik budowy z wpisem potwierdzającym zakończenie budowy, 

6. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości 

do odbioru, w których Inspektor Nadzoru stwierdzi braki, błędy lub niedokładności, muszą 

zostać, w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni roboczych od daty ich zwrotu 

Wykonawcy, uzupełnione lub poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. 

Przekroczenie tego terminu uznane będzie za niespełnienie warunków umowy w zakresie 

terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić będzie podstawę do zastosowania 

postanowień umownych w zakresie kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 

umowy. 

7. Odbiór końcowy przedmiotu umowy, zorganizowany przez Zamawiającego, nastąpi 

w terminie do 5 dni roboczych od daty stwierdzenia kompletności i poprawności 

sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 

8. Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego usterek lub wad 

przysługują następujące uprawnienia: 

a) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, gdy przedmiot 

zamówienia będzie kwalifikowany, jako wykonany niezgodnie z projektem 

i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, ze obiekt nie będzie 

się nadawał do użytkowania; 

b) jeżeli usterki lub wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży 

wynagrodzenie należne Wykonawcy o taką kwotę wynagrodzenia brutto, jaka 

zostanie określona w opinii wymienionej w § 7 ust. 2 lit. f, a Wykonawca wydłuży 

okres gwarancji o 12 miesięcy; 

c) jeżeli usterki lub wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, Zamawiający może: 

– albo w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla 

Wykonawcy bez wyznaczenia terminu dodatkowego na usunięcie usterek 

lub wad lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu i żądać 

naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

– albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi oraz naprawienia 

szkody wynikłej ze zwłoki. 
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§ 10 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości ……………….. zł brutto, zgodnie ze złożoną 

ofertą. 

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, nieujętych 

w ust. 1, lub zaniechania części robót rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście 

wykonanych robót budowlanych, a w przypadku braku pozycji przedmiarowych 

w kosztorysie ofertowym - kosztorysem szczegółowym powykonawczym, zatwierdzonym 

przez Inspektora Nadzoru, na podstawie nw. składników cenotwórczych (zgodnie ze 

złożoną ofertą): 

- stawki roboczogodziny (R) netto:  R = … zł; 

- kosztów pośrednich (Kp) od R i S:  Kp = … %; 

- zysku (Z) od R, S i Kp:  Z = … %; 

(w cenie materiału zawarte są koszty zakupu (Kz) 

oraz norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR - ach, 

publikowanych przez Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych WACETOB-PZITB, 

cen materiałów (łącznie z kosztami zakupu) i sprzętu, przyjmowanych wg średnich cen 

publikowanych w informatorze „SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub, 

w przypadku ich braku - kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru. 

3. W przypadku zaniechania zakresu robót ujętych w przedmiarze robót/Kosztorysie 

ofertowym (załącznik B), ich rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście zaniechanych 

robót budowlanych, określonych w ostatecznym rozliczeniu, o którym mowa w ust. 6 

lit. a niniejszego paragrafu. 

4. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym koszty zasilenia placu budowy w energię elektryczną i wodę, koszty 

przygotowania i wykonania organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, koszty prac 

geodezyjnych oraz koszty ochrony, zabezpieczenia i odtworzenia szczegółowej osnowy 

geodezyjnej lub przeniesienia znaków geodezyjnych - jeśli zaistnieje taka okoliczność, 

koszty utylizacji, oraz uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową 

realizacją przedmiotu umowy oraz należny VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

5. Ceny jednostkowe robót, określone w Kosztorysie ofertowym, nie będą podlegały 

podwyższeniu do końca realizacji robót budowlanych. 

6. Wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, że: 

a) ostateczne rozliczenie następuje na podstawie ostatecznych obmiarów ilości 

faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, 

uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, 

b) wysokość wynagrodzenia może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w przypadku 

zwiększenia lub zmniejszenia - w stosunku do przedmiaru robót - zakresu 

faktycznie wykonanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, 

uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, 

 



EZP.271.8.2024 Załącznik nr 8 do SWZ 
 

 
str. 18/ 38 

 

 

 

c) ulega ono obniżeniu w przypadku niewykonania części prac objętych zakresem 

robót. 

Obliczenie  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  nastąpi  w  oparciu 

o postanowienia umowy opisane w § 10 ust. 2, w formie pisemnego aneksu do 

umowy. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 3 i 4 obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją umowy wynikające z dokumentacji projektowej, a także wszystkie inne koszty 

towarzyszące, niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę celem właściwej realizacji 

przedmiotu umowy, a w szczególności koszty zagospodarowania odpadów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, koszty bezpośrednie robocizny, materiałów i pracy sprzętu, 

koszty pośrednie, koszty ogólne budowy związane z prawidłową i terminową realizacją 

przedmiotu umowy oraz należny VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 11 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie w dwóch częściach. Pierwsza część 

płatna na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę do końca roku 

kalendarzowego, o wartości nie większej niż 2 436 790,00 zł zamówienia, druga po 

wykonaniu całości przedmiotu umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru 

częściowego i końcowego podpisany przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz 

Wykonawcę. 

3. Faktura powinna być wystawiona w następujący sposób: 

NABYWCA: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Praw ach Powiatu, al. Marszałka 

Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326; 

ODBIORCA: Zarząd Dróg i Zieleni – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, ul. 10 

Lutego 24, 81-364 Gdynia. 

4. Faktura wystawiona w postaci papierowej musi być złożona w siedzibie Zamawiającego 

przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni. 

5. Zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  9  listopada  2018 r.  o  elektronicznym  

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) Wykonawca 

ma możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za 

pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF), o której mowa w ust. 6. 

6. Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem 

platformy PEFexpert https://pefexpert.pl/ 

7. Dane konta Zamawiającego na platformie PEF: 

- nazwa podmiotu: Zarząd Dróg i Zieleni – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni 

- adres PEF: 5862312326. 

8. Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu faktur w postaci elektronicznej 

(innej niż opisana w ust. 6 wyłącznie na adres e-mail: faktury@zdiz.gdynia.pl ze 

swojego adresu e-mail: ……………….…….. 

 

 

https://pefexpert.pl/
mailto:faktury@zdiz.gdynia.pl
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9. Wysłanie faktury z innego adresu mailowego niż wskazany w ust. 8 będzie uznane za 

niedostarczoną fakturę. 

10. Zamawiający może dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej 

płatności zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów 

i usług. (Dz.U. z  2023 r., poz. 1570). 

11. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w terminie do 21 dni od daty 

otrzymania poprawnie wystawionej faktury, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

prowadzonym w Banku …………………………… na rachunek bankowy Wykonawcy 

nr  …………………………………………………………. (zgodnie ze złożoną ofertą*).  

12. Wykonawca zobowiązuje się wskazać do zapłaty należnych mu z tytułu wykonywania 

niniejszej umowy kwot, rachunek bankowy figurujący w elektronicznym „Wykazie 

podatników VAT”, tj. na tzw. „Białej liście podatników VAT”, prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). 

13. Wykonawca oświadcza, że korzysta/nie korzysta* ze zwolnienia podmiotowego, 

o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i posiada 

rachunek bankowy, który będzie wskazywany na fakturze, na który będą przekazywane 

płatności za wykonanie przedmiotu umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm 

podzielonej płatności.  

14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego innego niż wymieniony 

w wykazie podatników VAT, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający jest 

uprawniony do wstrzymania się z zapłatą należnych Wykonawcy kwot, do czasu 

wskazania przez Wykonawcę jego rachunku figurującego w wyżej wymienionym 

„Wykazie podatników VAT”, zaś Wykonawca zwalnia Zamawiającego od przyszłej 

odpowiedzialności związanej z  zapłatą  po  terminie,  której  przyczyną  jest  

niewskazanie  przez  Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem jego rachunku 

bankowego widniejącego w wyżej wymienionym „Wykazie”, w tym za zapłatę 

odsetek ustawowych za opóźnienie w  transakcjach  handlowych  oraz  wszelkiej  

odpowiedzialności  odszkodowawczej za opóźnienie w zapłacie, a Zamawiający to 

zwolnienie przyjmuje. 

15. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem 

podatku VAT oraz nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej 

oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach 

powyższego statusu pod rygorem odpowiedzialności za szkody (w tym utracone korzyści) 

powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku. 

16. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 

czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i będzie wystawiał 

rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę 

na potrącenie przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 

kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił 

prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki i kary, do zapłaty których Zamawiający jest 

zobowiązany zgodnie z przepisami prawa. 

17. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego. 
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18. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo 

lub bezpodstawnie, Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionej faktury korygującej wraz z załącznikami. Termin płatności rozpoczyna bieg 

od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej 

oraz załączników. 

19. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z faktury Wykonawcy, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1790). 

20. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 12 

1. Wykonawca udzieli …………………………… miesięcznej rękojmi i gwarancji na 

wykonane roboty budowlane. 

2. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty podpisania protokołu końcowego odbioru 

przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Wykonawcę. 

3. Zamawiający lub Inspektor nadzoru, w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 

zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wykryciu wad i usterek w przedmiocie umowy, 

dających się przypisać Wykonawcy, wyznaczając termin na ich usunięcie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

5. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 4, Zamawiający lub Inspektor 

nadzoru, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, ma prawo usunięcia wad 

i usterek we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające 

z gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. W okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału 

w przeprowadzanych przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru przeglądach oraz do 

usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek. 

7. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi 

i gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi 

i gwarancji, który zostanie przeprowadzony najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed 

upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół 

z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

 

§ 13 

1. Wykonawca udzieli …………………………… miesięcznej rękojmi i gwarancji na 

dźwig osobowy. 

2. Gwarancja obejmuje urządzenie dźwigu w całości wraz ze wszystkimi podzespołami. 

3. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty podpisania protokołu końcowego odbioru 

przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Wykonawcę. 
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4. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest, w obecności Inspektora nadzoru lub 

Zamawiającego, wykonywać bezpłatnie czynności konserwacyjne dźwigu osobowego 

w zakresie i terminach przewidzianych przez producenta urządzenia i Urząd Dozoru 

Technicznego. 

5. Wykonawca poinformuję Zamawiającego o terminach, o których mowa w ust. powyżej, 

7 dni kalendarzowych przed planowanymi czynnościami konserwacyjnymi.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

7. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 6, Zamawiający lub Inspektor 

nadzoru, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, ma prawo usunięcia wad 

i usterek we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające 

z gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie. 

9. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi 

i gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi 

i gwarancji, który zostanie przeprowadzony najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed 

upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół 

z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

 

§ 14 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie, tj. ………… zł; (słownie: ………….złotych) w formie 

pieniężnej, najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwracane przez Zamawiającego 

w następujący sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie ………. zł, w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie ………… zł, nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi oraz stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad 

i usterek. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. W przypadku, gdy Przedmiot umowy nie został wykonywany w terminie określonym 

umową lub nie został wykonany prawidłowo, skutkiem czego nie został sporządzony 

protokół odbioru końcowego lub ostatecznego, w terminie ważności takiego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca, najpóźniej na 

5 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia, zobowiązany jest przedłużyć 

obowiązujące zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy lub przedłożyć nowe 

zabezpieczenie, lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego  
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na okres niezbędny do zakończenia umowy i podpisania protokołu odbioru. 

5. Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 4, Zamawiającemu 

przysługuje prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wystąpienia z wezwaniem do zapłaty 

zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia a także do 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od 

dnia wystąpienia przesłanki do odstąpienia od umowy. 

6. W przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad ujawnionych w okresie 

gwarancji i rękojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

Zamawiający, oprócz prawa do pobrania kar umownych, o których mowa w § 15 ust. 1 

lit. d, ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez 

konieczności uzyskania upoważnienia sądu i żądać naprawienia szkody wynikłej 

z opóźnienia, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli ww. okoliczności dotyczą wad 

powstałych w okresie rękojmi Zamawiający ma prawo pokryć koszt tego zastępczego 

wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienionej w ust. 2 lit. b, bez konieczności 

uzyskania upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 10 ust. 1, 

b) w przypadku braku spełnienia wymagań określonych w § 6 dotyczących: załatwienia 

formalności związanych z zajęciem pasa drogowego, naprawy uszkodzonego w czasie 

prowadzenia robót budowlanych uzbrojenia podziemnego terenu lub instalacji 

naziemnych na własny koszt, ochrony znaków szczegółowej osnowy geodezyjnej 

poziomej i pionowej, zgłoszenia robót ulegających zakryciu - w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień niedopełnienia 

tych wymagań, licząc od dnia stwierdzenia, 

c) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 –

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie powyższego terminu, 

d) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 

upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% 

wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 

0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki, 
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h) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zaakceptowany przez Zamawiającego - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień stwierdzonego naruszenia, 

i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych, objętych przedmiotem umowy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez udziału Zamawiającego – 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy 

dzień wykonywania robót przez tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

j) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 10 ust. 1, 

k) w przypadku niedostarczenia w wymaganym przez Zamawiającego terminie 

dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, 

o których mowa w § 2 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary 

umownej w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki. 

l) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w sytuacji 

jeśli nastąpi zmiana wynagrodzenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa 

w § 16 ust. 10, a zmiana wynagrodzenia wykonawcy będzie dotyczyła zobowiązania 

podwykonawcy tytułu realizacji umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% 

wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.  

2. Kary określone w § 15 ust. 1 lit b-l naliczane będą odrębnie za każde ze stwierdzonych 

przez Zamawiającego uchybień oraz podlegają sumowaniu. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy wynosi 35% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust.1. 

4. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawcy w sytuacji, gdy 

Wykonawca wykaże, że zdarzenia skutkujące ich naliczeniem zostały wywołane 

zdarzeniami niezależnymi od Wykonawcy. 

5. Zamawiającemu przysługuje uprawienie do dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszym 

paragrafie. Zamawiający może dokonać potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar 

umownych, wedle swojego wyboru, z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 10 ust. 1. Jeżeli płatność została już uregulowana i kwota na którą 

opiewa kara nie może zostać odliczona od faktury wystawionej w miesiącu w którym 

naliczona została kara, Zamawiający potrąci karę z faktury wystawionej w miesiącu 

następnym lub wystawi notę obciążeniową, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. W przypadku braku możliwości potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej 

z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia, kary umowne płatne będą 

w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę noty 

obciążeniowej, zawierającej wezwanie do zapłaty. 
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7. Zamawiający ma prawo odstąpić od dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli Wykonawca naprawi w całości szkodę, 

w czasie wskazanym przez Zamawiającego, powstałą wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie bądź nienależyte 

wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

8. Zamawiający ma prawo odstąpić od dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych, również w przypadku, gdy Wykonawca 

pokryje w całości koszty naprawy szkody powstałej w skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania, przez podmiot trzeci. 

9. Przez niewykonanie Umowy Strony rozumieją zaistnienie okoliczności powodujących, że 

świadczenie na rzecz Zamawiającego nie zostało spełnione w całości lub w części, 

w szczególności wynikających z odmowy wykonania lub nieprzystąpienia przez 

Wykonawcę do jego realizacji bez obiektywnie uzasadnionych przyczyn. 

10. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Strony rozumieją zaistnienie sytuacji 

związanych z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności, powodujących 

wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy w sposób nie w pełni 

odpowiadający warunkom Umowy, w szczególności w zakresie terminowości, sposobu 

i jakości świadczonych usług oraz zasad współpracy z Zamawiającym. 

 

11. W przypadku przekroczenia limitu kar umownych, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający 

będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy. 

12. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania innych obowiązków 

wynikających z zapisów umowy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy 

wynikających z jego faktur. 

14. Przed dokonaniem potrącenia kar umownych, Zamawiający doręczy Wykonawcy wezwanie 

do zapłaty w postaci elektronicznej wysłane ze swojego adresu e-mail: 

sekretariat@zdiz.gdynia.pl na adres e-mail Wykonawcy: …………….. 

15. Wezwanie do zapłaty, o którym mowa w ust. 14, Strony uznają za doręczone w chwili 

wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu doręczenia korespondencji. 

16. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie należności 

wynikających z faktury. 

 

§ 16 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności 

wskazane w art. 455 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy 

uwzględnieniu postanowień ust. 3. 
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3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna 

z następujących okoliczności: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne 

i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości umowy 

określonej w § 10 ust. 1; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości umowy określonej w § 10 

ust. 1; 

3) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest 

mniejsza od 15 % wartości umowy określonej w § 10 ust. 1. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, Zamawiający nie może 

wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, zmiany postanowień umownych nie 

mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w poniżej 

opisanym zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi 

poniżej: 

6.1 Zmiana terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1: 

1) zmiana terminu wykonania zamówienia spowodowana warunkami 

atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych 

zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej. 

W przypadku zaistnienia takich okoliczności Wykonawca zobowiązany jest do 

udokumentowania Zamawiającemu stanu pogody potwierdzonego przez 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 

Biuro Meteorologiczne Prognoz Morskich w Gdyni ul. Waszyngtona 42, e-mail: 

meteo.gdynia@imgw.pl, 

2) opóźnienie innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych 

przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje, roboty 

budowlane lub prace kolidują z wykonaniem przedmiotu umowy, co 

uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonania przedmiotu umowy, 

mailto:meteo.gdynia@imgw.pl
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3) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających 

z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia 

terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę, 

4) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 

administracyjnych, zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów 

administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

5) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii i aprobat od 

podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 

wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

6) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót 

budowlanych przez Wykonawcę, 

7) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej 

ustalonym, 

8) zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robót lub materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, spowodowane w szczególności 

następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych 

w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji 

lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń co utrudnia 

możliwość wykonania Przedmiotu umowy, tj. w szczególności 

powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo 

zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec, 

b) możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub 

materiałów, w szczególności z uwagi na pojawienie się na rynku 

materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie 

lepszej jakości robót, zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub 

kosztów wykonywanych prac, 

c) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu 

umowy. 

9) zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, które wymagały wstrzymania budowy, 

w szczególności: 

a) niewypały, niewybuchy, 

b) wykopaliska archeologiczne, 
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c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

geologiczne np.: 

– wystąpienie wód gruntowych, o ile nie przewidywała ich 

dokumentacja techniczna itp., 

– inna niż określona w dokumentacji projektowej wilgotność 

gruntu, 

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym sieci lub instalacji, 

e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia 

skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 

którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie 

zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi, 

10) wystąpienia „siły wyższej”, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła 

możliwość wykonania przedmiotu umowy albo jej części w dotychczas 

ustalonym terminie, 

11) negatywnych skutków działania tzw. „siły wyższej”, np. podtopienie budowy 

po ulewnych deszczach, o ile skutki te nie wynikają z zaniedbań Wykonawcy 

w zakresie zabezpieczenia budowy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 6.1 ppkt 1 - 11 

termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, 

o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

6.2 Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zakresu robót, lokalizacji 

robót w sytuacji: 

1) odmiennego od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych skutkujących 

niemożliwością zrealizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

2) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 

w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów, w tym wystąpienia na terenie budowy 

niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 

uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych 

w Umowie, 

3) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa lub okoliczności gospodarczych, 

4) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności 

usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne 

zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, 
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5) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian 

w dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się 

konieczne, w szczególności z uwagi na wymogi jednostek uzgadniających lub 

opiniujących, 

6) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu 

prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność 

ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych 

potrzeb Zamawiającego lub gdy wystąpiły Wady 1  dokumentacji 

projektowej, 

7) konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

8) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze 

względu na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót 

zamiennych, 

9) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii 

podmiotów zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty 

budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu 

robót przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach 

opisujących przedmiot zamówienia. 

Powyższe terminy wykonania mogą ulec przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 

wynikający z okresu wystąpienia ww. okoliczności. Wykonawca nie będzie 

miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy ani dodatkowego 

wynagrodzenia, jeżeli Zamawiający uzna, że przedłużenie terminu wynika 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

10) Wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych lub zaniechania 

części robót celem należytego wykonania zamówienia. 

Obliczenie wartości robót zamiennych, robót dodatkowych, o które zmienione 

zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi oparciu 

o postanowienia umowy opisane w § 10 ust. 2, w formie pisemnego 

aneksu do umowy. 

11) Podstawą dla zaniechania robót lub wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych będzie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że 

wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe 

lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót dodatkowych lub 

zamiennych z uwagi na wymogi związane z przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez 

Wykonawcę, w tym kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Zamawiającego, 

oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawierać 

stanowisko projektanta o zasadności dokonania zmian w dokumentacji. 

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót 

zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie § 10 ust. 2. 

                                           
1 Wady dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć wady zmniejszające użyteczność dokumentacji, rozwiązania 

projektowe niezgodne z parametrami ustalonymi w umowie, niezgodność projektu ze wskazaniami wiedzy architektonicznej, 
a także błędy obliczeniowe czy luki w opracowaniach 
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12) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia dla robót 

zamiennych, robót dodatkowych w oparciu o postanowienia ppkt 11 

powyżej, w szczególności rodzaje prac lub materiałów nie występują 

w przedmiarze robót/kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie 

wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na 

podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie 

przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót 

z uwzględnieniem zysku nie wyższego niż % zysku wskazanego przez 

Wykonawcę w ofercie, 

b) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające 

zakresowi robót lub zmienianych materiałów, 

c) kosztorys będzie uwzględniać ceny określone w § 10 ust. 2. 

Zamawiający może w terminie 3 dni od dnia otrzymania od 

Wykonawcy kosztorysu wnieść uwagi do kosztorysu dodatkowego 

Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się 

w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 

W razie sporu Stron co do zmiany wysokości wynagrodzenia, Strony 

mogą powołać niezależnego eksperta, który dokona wyceny zakresu 

prac i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się 

z zachowaniem zasad przewidzianych w niniejszym ustępie. 

Koszt wynagrodzenia eksperta ponoszą Strony w równych częściach. 

13) Zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia 

w przedmiarach określonych robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne do 

prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, a także 

w przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia, bądź zwiększenia 

jednostek przedmiarowych zamówienia podstawowego (nie dotyczy 

zamówień dodatkowych, których przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest 

objęty przedmiotem zamówienia zawartym w SWZ), obliczenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nastąpi oparciu o postanowienia 

umowy opisane w § 10 ust. 2, w formie pisemnego aneksu do umowy 

14) Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań 

Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę, bez prawa do 

wynagrodzenia. 

15) Obliczenie wartości robót zamiennych, robót dodatkowych, o które zmienione 

(pomniejszone lub powiększone) zostanie wynagrodzenie należne 

Wykonawcy, nastąpi oparciu o postanowienia umowy opisane w § 10 ust. 2, 

w formie pisemnego aneksu do umowy. 

16) Wprowadzenia nieistotnych odstępstw w ramach umowy wynikających 

z art. 36a Prawa budowlanego, a sposób wynagrodzenia jest opisany w § 10 

ust. 2. 
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Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

określonego w § 3 ust. 1 poprzez wydłużenie odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie 

pierwotnego terminu umownego, zmiany sposobu rozliczenia przedmiotu umowy oraz zmiany 

wynagrodzenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10, w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w pkt 6.2. 

6.3  Zmiany postanowień umowy dotyczących odbiorów oraz uzyskania 

stosownych pozwoleń, uzgodnień itp.: 

1) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru końcowego, 

odbioru ostatecznego, prób lub testów, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się 

konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie ulegnie 

technologia wykonania poszczególnych robót, 

2) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie 

robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie 

odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 

pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub 

Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się 

wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy 

przez Wykonawcę. 

6.4 Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia, 

w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2  lub zmiana 

podwykonawców: 

1) zmian osób wskazanych w § 4 ust. 5, może nastąpić, gdy jest ona 

niezależna od Wykonawcy, a osoby przystępujące do uczestnictwa 

w realizacji zamówienia będą spełniały wymagania dla osób wykonujących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w specyfikacji 

warunków zamówienia. Wykonawca przedstawi dla nowej osoby kserokopię 

wymaganych uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia 

o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub dokumenty 

potwierdzające uznanie kwalifikacji lub możliwość świadczenia usług 

transgranicznych. Zmiany osób jest dopuszczalna w sytuacji, gdy osoba 

zastępująca dotychczasową osobę będzie posiadać doświadczenie 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez 

Wykonawcę, 

2) części zamówienia realizowanej przez podwykonawcę, pod warunkiem, że 

zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, 

                                           
2 Dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których Zamawiający na etapie wszczęcia postępowania wymagał w 

ramach warunków udziału w postępowaniu albo jako kryterium oceny ofert, że wykonawca będzie dysponować w okresie realizacji 
zamówienia osobami na odpowiednie stanowiska, które posiadać będą określone doświadczenia lub kwalifikacje. 
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3) zmiana podmiotu uczestniczącego w wykonywaniu zamówienia, na którego 

zasobach polega Wykonawca, wykazując w ofercie spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu dopuszczalna jest w przypadkach, gdy: 

a) zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy lub Zamawiający stwierdzi, że wobec 

danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia. Jeżeli 

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 

w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) wszczęto w stosunku do tego podmiotu postępowanie upadłościowe, 

likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, bądź ogłoszono rozwiązanie 

firmy tego podmiotu, 

c) wystąpią obiektywne przyczyny uniemożliwiające kontynuowanie 

przez ten podmiot realizacji powierzonych robót, 

4) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku 

zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie 

wykonawcy, 

5) zmiana z innych uzasadnionych przyczyn niż wskazane w pkt. 6.4 ppkt 1-5. 

6.5 Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich 

i rachunkowych w treści umowy, 

2) zmian teleadresowych stron powstania rozbieżności lub niejasności 

w rozumieniu pojęć użytych w umowie lub załącznikach do niej, których nie 

da się usunąć w inny sposób, zaś zmiana będzie umożliwiać usunięcie tych 

rozbieżności i doprecyzowanie postanowień mowy w sposób jednoznaczny dla 

jej interpretacji przez Strony, 

3) oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych mogących mieć wpływ na 

interpretację postanowień umowy, 

4) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała 

ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, z wyłączeniem podatku VAT. 

Zamawiający wyklucza możliwość zmiany umowy w zakresie wartości brutto, 

z powodu urzędowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, 

5) zmian teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych 

wyłącznie w preambule umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie 

notyfikowane przez stronę, której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, 

pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę. 
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7. Zmiany umowy określone w ust.6 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie 

rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

8. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie, 

w jakim zmiany określone w ust. 6 mają wpływ na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

9. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

10. W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) mogą żądać zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1, w zakresie 

wynikającym z art. 439 ustawy Pzp, na następujących zasadach:  

1) Strony mogą żądać waloryzacji zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia 

wyłącznie, gdy wartość bezwzględna |Z|, obliczonego zgodnie z wzorem: Z = 

Ww-1 gdzie: Ww - wskaźnik waloryzacji, obliczony zgodnie z pkt 15 

niniejszego ustępu wyniesie, co najmniej 0,5%. 

2) Zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie pod warunkiem spełnienia 

wymagania, o którym mowa w pkt 1.  

3) Pierwsze żądanie waloryzacji wynagrodzenia może zostać złożone nie wcześniej, 

niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a kolejne żądania zmiany 

wynagrodzenia mogą być składane po upływie co najmniej 2 miesięcy od daty 

złożenia drugiej stronie poprzedniego, zgodnego z umową żądania zmiany 

wynagrodzenia.  

4) Wynagrodzenie będzie mogło podlegać zmianie po przedstawieniu i uzasadnieniu 

przez Stronę wnioskującą wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt 

wykonania przedmiotu umowy. Waloryzacja będzie obejmować wyłącznie część 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prace niewykonane i związane 

z przedmiotem zamówienia, w odniesieniu do których nastąpiła uzasadniona 

zmiana wysokości cen materiałów lub kosztów wykonania umowy. 

5) Występując o waloryzację, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

wniosku ze szczegółowym sposobem wyliczenia kwoty waloryzacji wraz 

z przedstawieniem dowodów, a Zamawiający ma prawo jego weryfikacji. 

W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest wskazać szczegółowe wyliczenie 

kwoty waloryzacji oraz przedstawić dowody wskazujące różnicę pomiędzy ceną 

materiałów lub kosztów, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty, a ceną 

zakupionych materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę 

w okresie objętym wnioskiem. 
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6) W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa 

w pkt. 5 Zamawiający, przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku. 

Informacja o niezatwierdzeniu wniosku lub jego częściowym zatwierdzeniu 

każdorazowo będzie przekazywana wraz z uzasadnieniem. W razie gdy wniosek 

Wykonawcy będzie wymagał uzupełnienia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

termin 7 dni roboczych na jego uzupełnienie. W razie jego nieuzupełnienia 

wniosek będzie podlegał odrzuceniu.  

7) Wniosek o waloryzację wynagrodzenia powinien zawierać co najmniej: 

a) wartość wskaźnik waloryzacji,   

b) wartość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji, 

c) wysokość wynagrodzenia przez i po waloryzacji, 

d) łączna wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji.  

8) W przypadku zatwierdzenia wniosku wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów 

wynagrodzenie, zmienione wynagrodzenie będzie płatne od daty prawidłowo 

złożonego wniosku, zgodnie z postanowieniami § 11. W przypadku otrzymania 

przez Wykonawcę informacji o niezatwierdzeniu wniosku, częściowym 

zatwierdzeniu wniosku lub odrzuceniu wniosku, Wykonawca może ponownie 

wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 5. W takim przypadku przepisy 

pkt 6 oraz pkt 7 stosuje się odpowiednio. 

9) Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do 

Umowy. Zawarcie aneksu w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia 

zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

10) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do 

umowy i nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wezwania 

przez Zamawiającego do zawarcia aneksu Wykonawcy. 

11) Zmianie wynagrodzenia podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy 

za część przedmiotu umowy, która nie została wykonana i przekazana 

Zamawiającemu przed dniem złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania 

waloryzacji wynagrodzenia lub przesłania przez Zamawiającego wezwania do 

zawarcia aneksu. 

12) Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie wykonawcy za prace związane 

ze zmianą sposobu świadczenia przedmiotu umowy, w szczególności za prace 

dodatkowe tj. wykonane poza głównym zobowiązaniem dotyczącym świadczenia 

robót lub zamienne tj. poprzez wykonanie części przedmiotu zamówienia 

w sposób odmienny od określonego w umowie przy czym niepowodujących 

zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy wynikającego z oferty oraz zawartej 

umowy. 

13) Żądanie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do danej części przedmiotu 

umowy, nie może zostać złożone po umownym terminie wykonania tej części.  
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14) Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o miesięczne wskaźniki cen 

produkcji budowalno-montażowej – Tablica 1 (Budowa obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej) publikowane przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego odnoszące się do miesiąca poprzedniego (zwane dalej 

„wskaźnikiem GUS”). W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, 

zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez 

Prezesa GUS. Jako miesięczne wartości wskaźników do obliczenia wskaźnika 

waloryzacji (Ww) zgodnie z pkt poniżej, przyjmuje się:  

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartość wskaźnika GUS 

z okresu pomiędzy: ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS 

opublikowaną najpóźniej w dniu złożenia drugiej stronie zgodnego 

z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia, a miesięczną wartością 

wskaźnika GUS opublikowaną po dniu otwarcia ofert w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto umowę, 

b) w przypadku kolejnych waloryzacji – wartość wskaźnika GUS 

z okresu pomiędzy: ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS 

opublikowaną najpóźniej w dniu złożenia drugiej stronie zgodnego 

z umową bieżącego żądania waloryzacji wynagrodzenia, a pierwszą 

miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną po złożeniu 

poprzedniego zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia.    

15) Obliczenie wysokości kwoty waloryzacji (wartości 

zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia) nastąpi według wzoru: Kw 

=(KpxWw) x R 50%, gdzie: Kw – kwota waloryzacji, Kp – kwota do 

zwaloryzowania, tj. odpowiednio kwota wynagrodzenia określona, zgodnie 

z pkt 3 niniejszego ustępu, R 50% – stały współczynnik podziału ryzyka 

zmiany cen pomiędzy stronami umowy, Ww – wskaźnik waloryzacji 

wyrażony liczbowo, określony według następującego wzoru:  

a) w przypadku pierwszej waloryzacji: Ww =(W0:100)x(W1:100)x … 

(Wn:100) gdzie:W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika 

GUS opublikowana po dniu otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego,  w wyniku którego otwarto umowę, W1…, WN… 

- kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS publikowane w okresie 

do dnia złożenia drugiej stronie zgodnego umową żądania waloryzacji 

wynagrodzenia włącznie; 

b) w przypadku kolejnych waloryzacji: Ww = (W0:100)x (W1;100)x 

…(WN:100) gdzie: W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika 

GUS opublikowana po złożeniu poprzedniego zgodnego  z umową 

żądania waloryzacji wynagrodzenia W1…, WN… - kolejne miesięczne 

wartości wskaźnika GUS opublikowane po publikacji wskaźnika 

W0 do dnia złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania 

waloryzacji wynagrodzenia włącznie.  

Strony umowy ponoszą w częściach równych w stosunku 50:50 koszty 

waloryzacji umowy.  
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16) Kwota waloryzacji określona zgodnie z pkt 15, odpowiednio zwiększa lub 

zmniejsza wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, które zostanie zapłacone 

zgodnie z § 10. Zmiana wynagrodzenia, będzie obowiązywała od daty 

prawidłowo złożonego wniosku zgodnie z zapisami § 11 umowy. 

17) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z inicjatywy Zamawiającego, nastąpi 

w formie aneksu do Umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia 

przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o dokonaniu 

waloryzacji. Zamawiający przedłoży szczegółowe wyliczenie kwoty waloryzacji, 

a Wykonawca ma prawo weryfikacji wyliczeń.  

18) Maksymalna nominalna łączna wartość zmian wynagrodzenia dopuszczona przez 

Zamawiającego w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wynosi 5% 

wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

19) W przypadku umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą, a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 

6 miesięcy, liczonymi wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do waloryzacji wynagrodzenia przysługującego 

odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na zasadach 

określonych w niniejszym ustępie.  

20) Niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w pkt 19, 

będzie skutkowało naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 

lit. l. 

11. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu jest nieważna. 

12. Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność 

zmiany nie ma mocy wstecznej. 

 

§ 17 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ustawy Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy 

w części, której zmiana dotyczy. 
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3. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) zaistnienia okoliczności ustawowych warunkujących i poprzedzających ogłoszenie 

upadłości Wykonawcy lub złożenie wniosku dotyczącego układu Wykonawcy z jego 

wierzycielami lub Wykonawca utraci zdolność finansowania przedmiotu umowy, 

b) stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę, 

c) przekroczona zostanie maksymalna wysokość nałożonych na Wykonawcę kar 

umownych, o której mowa w § 15 ust. 3. 

4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tego, po którego stronie leży przyczyna odstąpienia od umowy. 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

4) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie do 14 dni kalendarzowych 

dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

6. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

7. W przypadkach odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca ma 

prawo żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac należycie wykonanych do dnia 

odstąpienia. 

 

§ 18 

1. Stosownie do art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych 

Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu [dalej jako „dane osobowe”], jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-

364 Gdynia, ul.10 lutego 24,. sekretariat@zdiz.gdynia.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można skontaktować się 

pod adresem email: iod@zdiz.gdynia.pl oraz do korespondencji: 81-364 Gdynia, ul.10 

lutego 24. 

mailto:sekretariat@zdiz.gdynia.pl
mailto:iod@zdiz.gdynia.pl
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3. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zamówienia będą 

przetwarzane: w celu wykonania umowy, weryfikacji danych osobowych w publicznych 

rejestrach, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń z umowy, oraz 

w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. b i c RODO; 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa, w tym podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), firmy świadczące usługi z zakresu serwisu 

i asysty technicznej systemów informatycznych i programów dziedzinowych 

w Zarząd Dróg i Zieleni Gdyni oraz operator pocztowy, z którym zawarta została umowa 

na świadczenie usług pocztowych i kurierskich. 

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami 

ustawy Pzp (art. 78-80) oraz odpowiednimi rozporządzeniami wydanymi w tym zakresie. 

Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami, zgodnie z art. 78 

ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych 

roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy, jej rozliczenia i  dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej 

wynikających. 

6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu 

dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności 

Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

7.  W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 

3) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO, 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

9. Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 
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§ 19 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 

zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej 

zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów. 

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone 

pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone. 

4. Wykonawca nie może przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej umowy na 

osoby trzecie. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 

 

Załączniki: 

Dokumentacja projektowa  - załącznik A do umowy, 

Kosztorys ofertowy   – załącznik B do umowy, 

Harmonogram realizacji robót – załącznik C do umowy 

*niepotrzebne skreślić 
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