Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Spotecznej Szkoly
Podstawowej nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 154 w Poznaniu (w podziale na 3 czesci)

Zalacznik nr 9 do SWZ

UMOWA nr ZP.............. 2021
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

z Wykonawca wybranym w post¢powaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
(tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 1129 ze zm. dalej jako ,,PZP”)
ZP -02DOA............. 2021, zwana dalej ,,Umow3a”

zawarta w Poznaniu, dnia ....................... 2021 r., pomiegdzy:

Miastem Poznan (Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami) ul. Gronowa 20, 61-655
Poznan, NIP 2090001440, w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Zarzadem Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0. 0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Matejki
57, 60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII
Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131, reprezentowang
przez:

L e
Z81edZIba W ..o, przyul. ...
NIP: oo, ,Regon: ................. CKRS: oo

zwanym / zwang dalej WYKONAWCA,

zwanymi dalej tgcznie ,,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strong”.

§ 1. Oswiadczenia

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbe¢dne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezb¢dng wiedza, doswiadczeniem oraz potencjatem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskal od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualng polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem Umowy, na sume
ubezpieczenia ...................... zt oraz zobowigzuje si¢ do jej utrzymania przez caty okres
obowigzywania umowy.
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5. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu przepisu art. 4c
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom
w transakcjach handlowych.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej
budynku szkoty Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 154
W Poznaniu, w podziale na czg¢sci, tj.:

1) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali gimnastycznej wraz
Z robotami towarzyszacymi,

2) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i o$wietleniowej oraz montaz
rolet zewnetrznych,

3) Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw,

- zwanymi dalej ,,Czg¢$ciami”, a kazda z osobna ,,Cz¢s$cig”.

2. Przedmiot Umowy dla kazdej Cze$ci obejmuje w szczegodlnosci:

1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zwanego dalej
PFU): Projektu technicznego (w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm., zwanej dalej Prawem
budowlanym oraz innych dokumentéw i opracowan wskazanych w tresci Umowy lub
w PFU wraz z uzyskaniem warunkow, uzgodnien i pozwolen, niezbgdnych do
sporzadzenia Projektu technicznego), zwanych dalej Dokumentacja,

2) uzyskanie na podstawie Projektu technicznego, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej,
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 30 ust.
6 Prawa budowlanego,

3) pelnienie czynno$ci nadzoru autorskiego nad realizacja robot objetych
Dokumentacja, zwanym dalej Nadzorem autorskim,

4) realizacja robét objetych Dokumentacja oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci zgodnie z zapisami Umowy, ztozong oferta, dokumentami udostepnionymi
Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamowienia, Specyfikacja Warunkow
Zamoéwienia, zwang dalej ,,SWZ”, a w zakresie wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wlasciwymi przepisami. Ponadto,
Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowac przedmiot Umowy w zakresie wykonania robot
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdétowym Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym, sporzadzonym zgodnie ze wzorem, stanowigcym zaltgcznik nr 3
do Umowy, zwanym dalej ,,Harmonogramem”.

4. Pojecie ,,Dokumentacja” stosowane w Umowie odnosi si¢ do cato$ci sporzadzanej w
ramach przedmiotu Umowy dokumentacji lub do kazdej z jej czgs$ci, chyba, ze co innego
wynika z tresci Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Harmonogram
najpdzniej w dniu przedtozenia Projektu technicznego.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Harmonogramu zatwierdzi go lub
zglosi do niego uwagi, majac na uwadze aspekty okreslone w ust. 7 ponize;j:

7. Zamawiajacy oceni przedtozony Harmonogram w szczeg6lnosci pod wzgledem:

1) wysokosci wynagrodzenia przyjetego za poszczegodlne elementy robot, w zakresie
wartos$ci i proporcjonalnosci poszczegolnych pozycji Harmonogramu w stosunku do
Kosztorysu ofertowego (o ktorym mowa w PFU),

2) kolejnosci realizacji przyjetych do wykonania robot pod wzglegdem mozliwosci ich
realizacji majgc na uwadze w szczegdlnosci dostepnos¢ terenu robot oraz warunki
atmosferyczne,
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3) kompletnosci zakresu robot.

8. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego do przedtozonego
Harmonogramu i ponownie przekaza¢ Zamawiajagcemu Harmonogram do zatwierdzenia,
W terminie 7 dni od dnia zgloszenia uwag. W przypadku nieprzedtozenia Harmonogramu
do ponownego zatwierdzenia, uznaje si¢, iz Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
Umowy zgodnie z Harmonogramem z uwzglednieniem zgloszonych przez Zamawiajgcego
uwag.

9. Harmonogram i Kosztorys ofertowy, stluzg wylgcznie do rozliczenia robodt objetych
przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczegdlnosci do ustalenia wartosci
wykonanych robot w poszczegolnych okresach realizacji 1 rozliczen Umowy) oraz
w przypadku odstgpienia od Umowy i zaniechania wykonania okre§lonych robot
(z uwzglednieniem zapisow § 13 wust. 7 oraz § 14 ust. 8 Umowy). Harmonogram
I Kosztorys ofertowy nie stanowig podstawy rozliczenia robot w przypadku wystgpienia
robot dodatkowych lub zamiennych.

10. Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy Ilub
wysokosci  wynagrodzenia, = wymaga  przedtozenia nowego  Harmonogramu
uwzgledniajacego zaistniale okolicznosci oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego
wedlug zasad okreSlonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ zmiany Harmonogramu takze na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 14
dni, od dnia dorgczenia takiego zadania.

11. Wykonawca bedzie reprezentowany przez kierownika budowy ...............c.ocooiin.

§ 3. Terminy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie:

1) w zakresie wykonania Dokumentacji i uzyskania niezb¢dnych warunkéw, uzgodnien i
pozwolen — 30 dni liczac od dnia zwarcia Umowy, z zastrzezeniem, iz zlozenie
Zamawiajacemu Dokumentacji oraz uzyskanych warunkéw, uzgodnien 1 pozwolen
powinno nastgpi¢ co najmniej 7 dni przed uptywem tego terminu,

2) 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja
,bez zastrzezen” na uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu na podstawie art. 30 ust. 6 Prawa budowlanego,

3) w zakresie petnienia Nadzoru autorskiego — od dnia protokolarnego przekazania
terenu robdt do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot,

4) w zakresie wykonania modernizacji (w tym sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej) — 80 dni liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu robot, z
zastrzezeniem, ze termin na zgloszenie Zamawiajgcemu gotowosci do koncowego
odbioru robot i przekazanie dokumentacji powykonawczej winno nastapi¢ co najmniej
7 dni przed uptywem tego terminu.

2. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie opracowywania Dokumentacji do niezwlocznego,
nie podzniej niz w terminie 2 dni od wezwania Zamawiajgcego, informowania
Zamawiajacego o stopniu zaawansowania prac projektowych oraz uczestniczenia
w organizowanych naradach i spotkaniach dotyczacych Dokumentacji.

3. Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem:

1) w zakresie wykonania Dokumentacji — podpisania przez Zamawiajagcego ostatniego
protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,bez zastrzezen” (akceptacja
Zamawiajacego). Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Dokumentacji w terminie
uwzgledniajacym procedure jej akceptacji przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami §
5 Umowy,
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2) w zakresie uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
prowadzenia robot — doreczenia Zamawiajgcemu,

3) w zakresie pelnienia Nadzoru autorskiego — podpisania Protokolu Odbioru
Koncowego Robot

4) w zakresie wykonania robot — podpisania Protokolu Odbioru Koncowego Robot,
Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robdt, w terminie
uwzgledniajagcym procedurg ich odbioru przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami § 8
Umowy.

4. Protokolarne przekazanie terenu robdt nastagpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, niezwtocznie po sporzadzeniu Dokumentacji 1 uzyskaniu zaswiadczenia o
braku sprzeciwu do prowadzenia robot.

5. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu robdt uprawnia Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej, okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 15 Umowy.

§ 4. Wykonanie Dokumentacji i pelnienie Nadzoru autorskiego

1. Dokumentacja powinna zosta¢ sporzadzona w zakresie oraz w ilo$ci egzemplarzy
okreslonych w PFU, a w szczeg6lnosci:

1) Projekt techniczny — 4 egzemplarze w wersji papierowej,

2) STWIORB — 4 egzemplarzy w wersji papierowej,

3) Plan BIOZ — 4 egzemplarze w wersji papierowej,

4) pozostate opracowania niezb¢dne do realizacji robot — 4 egzemplarzy w wersji
papierowej, w tym przedmiar i Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kosztorysu
szczegdlowego w oparciu o naktady rzeczowe.

5) calo$¢ Dokumentacji okreslonej w pkt 1-4 powyzej, w ogodlnodostepnej wersji
elektronicznej (doc. pdf. xls. jpg.), umozliwiajacej zapis na ptycie CD.

2. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ sprawdzenie Dokumentacji pod wzgledem jej
zgodnoS$ci z przepisami obowigzujgcego prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez
osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
W odpowiedniej specjalnosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest petni¢c Nadzér autorski zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Wykonanie przedmiotu Umowy w tym zakresie obejmuje w szczegdlnosci:
1) stwierdzanie zgodno$ci realizacji robot z Dokumentacja oraz zasadami wiedzy

technicznej,

2) zapewnienie udziatu przedstawicieli niezb¢dnych branz w sprawowaniu czynnosci
nadzoru autorskiego, w szczegolnosci budowlanej 1 instalacyjnej oraz ppoz.,

3) wyjasnianie wszelkich watpliwosci dotyczacych zastosowanych w Dokumentacji
rozwigzan — niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia ich zgloszenia
przez Zamawiajacego. Ewentualne uzupetnianie szczegdétow Dokumentacji, w tym
sporzadzanie niezbednych rysunkow lub szkicoOw objasniajagcych rozwigzania
projektowe, jesli sytuacja na terenie robot (inwestycji objetej Dokumentacja) bedzie
tego wymagala — w terminie ustalonym przez Strony,

4) biezace uczestniczenie w procesie realizacji robot objetych Dokumentacja poprzez
wizytowanie frontu robot w okresie ich realizacji oraz obecno$¢ na terenie robot na
kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego lub powotanego kierownika budowy
W terminie wskazanym w wezwaniu, chyba, Zze zachodzi uzasadniona koniecznosé¢
niezwlocznego przybycia Wykonawcy na teren realizacji inwestycji,

5) udzial w odbiorach czeSciowych oraz w odbiorze koncowym inwestycji objetej
Dokumentacja,

6) opiniowanie oraz uzgadnianie i kwalifikowanie, na wniosek kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego mozliwosci wprowadzenia zmian w Dokumentacji,
rozwigzan projektowych, warunkow technicznych, materialéw i1 konstrukcji oraz




Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Spotecznej Szkoly
Podstawowej nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 154 w Poznaniu (w podziale na 3 czesci)

rozwigzan technicznych i technologicznych, z zastrzezeniem, iz na wszystkie zmiany
wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego,

7) opracowanie i zmieszczanienie w projektach odpowiednich informacji w tym
rysunkéw 1 opisow dotyczacych zmian oraz aktualizacja przedmiarow robot
I STWIORB na roboty nieobjete Dokumentacja, a wynikle w trakcie realizacji robot,
(bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytulu) w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

8) sporzadzanie notatek i zapisOw z ustalen w trakcie spotkan oraz narad,

9) uzupetnianie brakéw oraz usuwanie bledow lub wad Dokumentacji, w tym
dokonywanie likwidacji kolizji pomiedzy branzami i uzupehianie rysunkow w tym
zakresie,

10) udokumentowanie  aktualizacji  rozwigzan  projektowych,  wprowadzonych
do Dokumentacji w  trakcie realizacji robot  objetych  Dokumentacja.
Udokumentowanie to stanowi¢ beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia ze strony Wykonawcy:

a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad Dokumentacji,
b) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone data, podpisem
oraz informacja, jaki element Dokumentacji zastepuja (w wersji papierowej
w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej),
c) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony,
a nadto, jezeli zachodzi koniecznosci wprowadzenia zmian w Projekcie
technicznym dotyczacym rozwigzan, ktore podlegaly uzgodnieniom, Wykonawca
zobowiazany jest w ramach przedmiotu Umowy uzyskaé nowe uzgodnienia.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze przy sporzadzaniu Dokumentacji Wykonawca nie moze
stosowa¢ znakéw towarowych, patentow lub wskazania pochodzenia zrédia lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw, chyba ze nie mozna opisa¢ ich
W sposOb precyzyjny 1 zrozumialy, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy lub
réwnowazny ze wskazaniem wedtug wyboru WykonawcCy parametrow, wtasciwosci ktore
spetni¢ moga inne produkty lub materialy (w celu stwierdzenia réwnowaznosci). Ponadto,
Dokumentacja winna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym w
szczegolnosci zgodnie z Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

§ 5. Odbior Dokumentacji

1. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Dokumentacje Zamawiajacemu w siedzibie
inwestora zastepczego — ZKZL sp. z 0.0.

2. Przekazanie czesci (elementdw) Dokumentacji Zamawiajagcemu stwierdza si¢ protokotem
przyjecia czeSci (elementow) Dokumentacji, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.

3. Przekazujac Zamawiajagcemu Dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest doltaczyc¢:

1) wykaz przekazanych opracowan,

2) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu Dokumentacji zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz o wydaniu w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢,

3) w przypadku powierzenia wykonania Dokumentacji innej osobie — o$wiadczenie
wszystkich autoréw lub wspotautorow Dokumentacji o przeniesieniu na Wykonawce
autorskich praw majatkowych do wykonanej Dokumentacji w zakresie i na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 7 ponizej, a nadto o$wiadczenie tych autoréw lub
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wspotautoréw, iz w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w
zakresic  pelnienia czynno$ci nadzoru autorskiego, zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji oraz ze zezwalaja
Zamawiajacemu na ich wykonywanie w ich imieniu.

4. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zweryfikowa¢ przekazang mu Dokumentacj¢ w terminie —
7 dni liczac od dnia podpisania protokolu przyjecia Dokumentacji, a w przypadku jej
akceptacji, podpisa¢ w tym terminie protokot kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez
zastrzezen”.

5. W przypadku odmowy przez Zamawiajacego podpisania protokotu kwalifikacji
Dokumentacji, Zamawiajacy okresli w terminie wskazanym w ust. 4 powyzej, zakres oraz
rodzaj oczekiwanych zmian lub wad i usterek oraz wyznaczy Wykonawcy termin
wprowadzenia zmian lub usunig¢cia usterek lub wad, nie dtuzszy jednak niz 7 dni. Jezeli z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego nie jest mozliwe dokonanie prawidlowe;j
weryfikacji Dokumentacji w terminie wskazanym w ust. 4 powyzej, biegnie on od dnia, w
ktorym weryfikacja Dokumentacji stata si¢ mozliwa.

6. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez
zastrzezen” nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu wad Dokumentacji.

7. Z chwilag podpisania przez Zamawiajacego protokolu kwalifikacji Dokumentacji
z adnotacjg ,.bez zastrzezen”, nastgpuje automatyczne przeniesienie (,,Moment
Przeniesienia”) na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do wykonanej
Dokumentacji, do nieograniczonego w czasie Kkorzystania 1 rozporzadzania tg
Dokumentacja w kraju i za granica w catosci lub w dowolnej czg$ci, bez koniecznos$ci
sktadania w tej sprawie odrgbnych oswiadczen woli przez Strony. Przeniesienie
majatkowych praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji okreslone w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych, w tym réwniez
nastgpujace pola:

1) utrwalanie Dokumentacji bez zadnych ograniczen iloSciowych, dowolng technika,
w tym drukarska, cyfrowa, reprograficzng, elektroniczna, fotograficzng, optyczna,
laserowa, poprzez zapis magnetyczny, na kazdym no$niku, wlaczajac w to takze
nos$niki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD,

2) zwielokrotnianie Dokumentacji bez zadnych ograniczen ilosciowych, w kazdej
mozliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej,
laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na kazdym nos$niku,
wilaczajac w to takze no$niki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-
ROM, DVD oraz w ramach systemu on-line,

3) wprowadzenie Dokumentacji do pamigci komputera i sieci multimedialnych, w tym
Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, bez zadnych ograniczen ilosciowych, jak
rowniez przesytania Dokumentacji w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,

4) rozpowszechnianie Dokumentacji, w tym wprowadzanie jej do obrotu,
w szczegdlnosci drukiem, w postaci ksigzkowej (w tym réwniez w ramach utwordéw
zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktéow elektronicznych, w tym
w ramach elektronicznych baz danych, na no$nikach magnetycznych, cyfrowych,
optycznych, elektronicznych, roéwniez w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD,
w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnetrznych (np. typu Intranet), jak
I Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na zyczenie, w drodze
uzyczania,

5) odtwarzanie i wystawianie Dokumentacji,

6) modyfikacje Dokumentacji,

7) publiczne udostepnianie Dokumentacji, w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niej
dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilosci wydan
I wielkos$ci naktadow.
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10.

W Momencie Przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wylaczne
prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan
Dokumentacji, nadto Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykorzystania Dokumentacji
i jej fragmentow w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

W Momencie Przeniesienia Wykonawca zrzeka si¢ praw i roszczen z tytutu zmian
w Dokumentacji, jakie w przysztosci moze wprowadzi¢ do niej Zamawiajacy lub osoba
trzecia, dziatajaca na rzecz Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie przekaze Wykonawcy Dokumentacje po podpisaniu protokotu
kwalifikacji Dokumentacji z adnotacjg ,,bez zastrzezen”, w celu wykonania pozostalego
zakresu przedmiotu Umowy na jej podstawie.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy w zakresie wykonania roboét

. Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci do:

1) powotania kierownika budowy,

2) zawiadomienia w imieniu Zamawiajacego organu nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzor nad zgodno$cig realizacji budowy z projektem o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa
budowlanego,

3) przejecia terenu robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

4) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robot,

5) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajacy funkcjonowanie
najemcow lub uzytkownikéw w budynku objetym przedmiotem Umowy,

6) zagwarantowania stalej obecnos$ci osoby zapewniajgcej nadzor techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzér nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy,

7) koordynowania wykonywanych robdt objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka koniecznos¢,

8) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia 1 zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robot, jak rowniez opflat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka koniecznosc),

9) wspolpracy z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym
pisemne informowanie, Zamawiajacego o okolicznosciach, mogacych wplyna¢ na
jako$¢ wykonywanych robot lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu
Umowy w zakresie wykonywania robot. W przypadku niewykonania powyzszego
obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
Zamawiajacego,

10) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie robot
wypadkach 1 kontrolach zewnetrznych,

11) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony s$rodowiska naturalnego i1 bezpieczenstwa pracy, majacych
zwigzek z realizacja Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat 1 kar
za przekroczenie ich w trakcie robodt, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy,

12) przestrzegania przepisow bhp i p.poz., w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikow przebywajacych na terenie robot w kamizelki ochronne z nazwa
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

13) zapewnienia sprzetu oraz materialtdbw wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spelniajacych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,
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14) utrzymania porzadku na terenie robot i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wilasny koszt wywozu gruzu i odpadow
Z terenu robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,

b) ustawy o utrzymaniu czystos$ci i porzagdku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 r.

€¢) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania
(Uchwata nr XXXIX/690/V111/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020
r.),

15) przedstawienia na zadanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezbednych do
realizacji robdt, zezwolenia na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie zbierania
I transportu odpadow, przedlozenia potwierdzenia wywozu odpadow lub waznej
umowy o zbieranie i transport odpadéw zawartej z podmiotem posiadajgcym
odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytworca odpadéow przy realizacji
przedmiotu Umowy),

16) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody powstale na terenie robot oraz
drogach dojazdowych do terenu robdt, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania
terenu robot,

17) przedktadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow i aprobat technicznych na kazdy material lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

18) przedkladania na kazde zgdanie inspektoréw nadzoru wynikow badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow,

19) zgloszenia robot do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych oraz zapewnienie usuni¢cia w czasie czynnosci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

20) uporzadkowania terenu robot, a nastgpnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni od
dokonania odbioru koncowego robot,

21) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych 1 zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

22) przekazania Zamawiajgcemu niezwlocznie po zakonczeniu robot Dokumentacji
Powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowego
wykonania robot zglaszanych do odbioru, w tym oryginalow uzyskanych
dokumentow,

23) posiadania przez caly okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w zakresie budowlanym,
obejmujace migdzy innymi:

1) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

2) roszczenia 0sOb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody o0sobowe,

rzeczowe).

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczeniowa najp6zniej w dniu
zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢
nizsza niz wartos¢ tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy.
W przypadku ratalnego oplacania skladki z tytulu zawarcia ubezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu, najpozniej na 2 dni przed
terminem ptatnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaptaty.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 PZP Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
wszystkich o0s6b  wykonujgcych roboty: instalacyjne w zakresie klimatyzacji,
elektryczne, montazowe, stanowigce przedmiot Umowy, chyba, ze zakres tych robdt
bedzie wykonywany przez osobg fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza jako
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Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca, zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy
lub wykonywania okre$lonego rodzaju prac. Ponadto:

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych roboty wskazane we wstepie ust. 2
powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny (w szczegdlnosci okreslonych w pkt 2 ponizej,
odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krotszym niz 7 dni), Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu wedtug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu
weryfikacji zlozonego o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej. Wykonawca
zobowigzany jest wowczas do uzyskania pisemnych zgdd pracownikow na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych
osobowych:

a) o$wiadczenie pracownika/pracownikéw wykonujacego/cych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego potwierdzajace zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynno$ci na podstawie umowy o pracg, ze wskazaniem
W szczegblnosci rodzaju umowy o prace oraz dat¢ jej zawarcia, wymiaru etatu
i zakresu obowigzkow,

b) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych  czynno$ci, ktorych  dotyczy  wezwanie  Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy
0 prace oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu 1 zakresu obowigzkow,

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, kopie umowy/umow
0 prac¢ 0s0b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktorych
dotyczy ww. o$§wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob  zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
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wykonujacych przedmiot Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci
mozliwosci odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy oraz obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre§lonej w § 12 ust. 1 pkt 14
Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie Umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg o0sOb wykonujacych roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy, chyba, ze Wykonawca wykaze, iz ztozenie zgdanych dokumentow
W wyznaczonym terminie z przyczyn od niego niezaleznych nie byto mozliwe,

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 7. Wykonanie robot

1. Wykonawca uzyje do wykonania rob6t wlasnych materiatéw i urzadzen. Materiaty i
urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jakoSciowym dopuszczajacym do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Dokumentacji. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajagce z zastosowania niewlasciwych materiatow,
niespelniajacych polskich norm oraz obowigzujacych przepisow prawa budowlanego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania dodatkowego wynagrodzenia za uzyte
materialy 1 urzadzenia.

2. W przypadku, gdy Dokumentacja nie podaje w sposdb szczegdtowy technologii
wykonywania rob6t budowlanych lub wykonania okreslonej czg¢sci przedmiotu Umowy,
badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materialdow lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza ujecie, a nastgpnie zastosowanie
innych materiatlow niz podane w zalgcznikach do SWZ, pod warunkiem zapewnienia
materiatlow rownowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takie;j
sytuacji przed zastosowaniem tych materiatbw, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedlozenia Zamawiajgcemu stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajacych te materiaty
oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia 1 uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegblnosci przepisami bhp 1 ppoz.), a takze, ze beda one wyposazone w kaski,
ubrania ochronne oraz odpowiednie narzedzia.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren robot pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych Prawie budowlanym oraz
do udostepnienia im danych 1 informacji wymaganych Prawem budowalnym oraz
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

5. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie tadu
i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkoéw, opakowan i innych pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.
W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynno$ci, Zamawiajacy uprawniony
jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje
si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaplaty.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementow budynku lub otoczenia Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia budynku lub otoczenia do stanu
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5.

6.

poprzedniego na wlasny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce
naprawy badz doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub otoczenia Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia
wezwania do zapftaty.

. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu robot oraz po zakonczeniu robot stanowigcych

przedmiot Umowy, w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikéw mediow, w szczegdlnosci wody
I energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania
Wykonawcy terenu robdt oraz w Protokole Odbioru Koncowego Robdt. Odczyty
licznikéw beda podstawa obcigzenia Wykonawcy za zuzycie mediéw powstate w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Za zuzycie medidw
Zamawiajacy wystawi na rzecz Wykonawcy faktur¢ VAT. Rozliczenie zuzycia mediow,
objete wystawiong przez Zamawiajacego fakturg VAT, =zostanie skompensowane
Z wierzytelnoscia objeta ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu Umowy, bez kierowania odrgbnego wezwania do zaptaty, chyba, ze faktyczne
obcigzenie za zuzycie medidw nastapi pozniej anizeli zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8. Odbior robaét

. Odbior robodt stanowigcych przedmiot Umowy nastgpowac bedzie na podstawie Protokotu

Odbioru Koncowego Robot, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i1 zalecenia
poczynione w trakcie odbioru (z zastrzezeniem ust. 2 i 4 ponizej).

. Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie beda podlegaty roboty

zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajac ich odbior przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopehni tego
obowigzku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykonac
prace niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ na wlasny koszt elementy do
stanu poprzedniego.

. Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilo$ci 1 jakoSci robdt zanikajacych

I podlegajacych zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu.
W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang odebrane
przez Zamawiajacego. Moze to rowniez skutkowa¢ nieodebraniem catosci robot, ktorych
elementem byly roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu nie jest uwazany za cze$ciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie
rodzi skutkéw prawnych, a w szczegdlnoSci nie skutkuje rozpoczgciem biegu
jakichkolwiek terminéw gwarancyjnych lub z tytulu rekojmi 1 nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialno$ci z powyzszych tytulow, a takze nie rodzi prawa do cze$ciowej zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

. Dostawy oraz roboty, dla ktérych Strony ustalaja odbiory cze$ciowe, Wykonawca

kazdorazowo zglosi (w formie pisemnej lub elektronicznej) Zamawiajagcemu oraz
powiadomi Inspektora Nadzoru, a przedstawiciel Zamawiajacego lub inspektor nadzoru
dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie spowodowaé przerw w realizacji
przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedlozy
inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci,
certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.
Z odbioru czgsciowego sporzadza si¢ czesciowy protokdt odbioru.

Terminem odbioru koncowego robot jest dzien podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.

Odbidr koncowy robot bedzie odbywat sie¢ wedtug nastepujacych warunkow:
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1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru
koncowego w imieniu Zamawiajgcego 1 przez wszystkie wymagane shuzby
I instytucje,

2) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia o gotowosci do odbioru i przekazaniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow wymaganych do odbioru,

3) w czynno$ciach odbioru koncowego robot winni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne
przepisy, o czym zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

4) wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego robdt Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci:

a) dokumentacj¢ powykonawczg (sporzadzong przez Kierownika Budowy w sposob
przewidziany przepisami Prawa budowlanego), w tym w szczegolnosci: geodezje
budowlang powykonawcza, opinie, decyzje, instrukcje obstugi, DTR-ki, paszporty
techniczne, atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane
urzadzenia 1 zastosowane materialy wraz z adnotacjg kierownika budowy o
wbudowaniu danego materiatu, protokoty odbioréw branzowych,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z Dokumentacjg oraz przepisami prawa,

c) wykaz kwalifikacji i1 odstgpien (zarowno istotnych jak 1 nieistotnych) od
zatwierdzonych projektow oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczace odstgpien.

d) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan,

e) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu, w terminie do dnia rozpoczecia
odbioru koncowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczace
eksploatacji, serwisu 1 konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢ zard6wno w wersji
papierowej jak i elektronicznej.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, jego wadliwego lub
niezgodnego z Umowa lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajagcy moze
odmoéwi¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazadaé usuni¢cia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usunig¢cia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowg Zamawiajacego, ze wady zostaly usunigete,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, zgdac
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do wutraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem,
odstapi¢ od odbioru i zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych 1 odszkodowan na zasadach okreslonych w § 12
Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na zlozZenie o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy wynosi 30 dni
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od powzigcia wiadomos$ci o okolicznosciach uprawniajacych do odstgpienia od
Umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad,
a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru robot w terminie 3 dni od zawiadomienia.

11. Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuniecia wad, w tym ze wzgledu na wysokosc
zwigzanych z tym kosztow.

12. Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy 1 na jego koszt 1 ryzyko wady
nieusuni¢te przez Wykonawcg w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest
do kompensacji poniesionych kosztéw usunig¢cia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz
Z innej jego wierzytelnosci.

§ 9. Gwarancja i rekojmia na Dokumentacje

1. Na wykonang Dokumentacj¢ Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji, ktorej okres
uptywa z dniem uptywu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot Umowy.

2. W razie stwierdzenia wad Dokumentacji w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania od Wykonawcy poprawienia lub ponownego wykonania — w
zalezno$ci od stwierdzonych wad, catosci Iub czesci (elementu) Dokumentacji w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyzszego obowiazku
W wyznaczonym terminie Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy,
obnizenia wynagrodzenia lub zlecenia poprawienia lub ponownego wykonania
Dokumentacji na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢
wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania do zaptaty.

3. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 9 a. Gwarancja i rekojmia na roboty

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty stanowiace
przedmiot Umowy na zasadach okreslonych w zalaczniku nr 1 do Umowy.

2. Wykonawca udziela ...... — miesigcznego okresu gwarancji na wykonane roboty bedace
przedmiotem Umowy, liczonego od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.

3. Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej
rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub odstgpieniu od niej przez ktorgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego 1 wobec 0sob trzecich za szkody
i wszelkie nastgpstwa powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, niedochowania nalezytej starannosci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

4. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysoko$ci 5% ceny catkowitej podanej
w_ofercie brutto, tj.................ooiil. zb (stownie ...
zt), Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie.......................coeee.

2. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét.

3. 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi i zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi wyznaczonego dla robot.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie pieni¢znej nalezy
wplaci¢ na rachunek bankowy: 07 1020 4027 0000 1202 1262 1555.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, Wykonawcy zobowigzany jest do przedlozenia projektu dokumentu
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ustanowienia zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia
uwag przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajacego co do tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

§ 11. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy

1. Laczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaja ryczattowo
W wysokosci:

Netto: ccovvvriiiinniininnnnnns ¥4 W3 (1) 10 11 (R )
Brutto: ..ccovviiiiiiinnnnnnnns b2 8 (013 11 (- ),
w tym:
1) Wykonanie Dokumentacji (w tym przeniesie majgtkowych praw autorskich):
11157 1 (0 R Zh(stownie ......oooviiiii zh)
brutto ....oovvviiiiiiiien zh(slownie ..o zh)
2) Wykonanie robot (w tym wykonania dokumentacji powykonawczej):
11151070 U zh(stownie ... zh)
brutto .......ooviiiiiiiii zh(stownie .......oooiiiii zh)
3) Pemienie Nadzoru autorskiego:
1115 1 (0 R zh(stownie .........oooiiii zh)
brutto .......ooviiiiiiiii zh(stownie .......oooeiiiii zh)
2. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur VAT, wystawianych w nastgpujacy
sposob:
1) pierwszej faktury w wysokosci 70% wynagrodzenia brutto za wykonanie

2)

3)

5)

Dokumentacji, wystawionej po podpisaniu protokotu kwalifikacji Dokumentacji z

adnotacjg ,,bez zastrzezen”,

drugiej faktury w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie Dokumentacji,

wystawione] po dostarczeniu Zamawiajacemu zaswiadczenia o braku podstaw do

whniesienia sprzeciwu na prowadzenie robot,

kolejnych faktury za wykonanie robét:

a) wystawionych do wartosci 80% wynagrodzenia brutto za wykonanie robot w
oparciu o protokoty odbioru czg$ciowego, przedkladane Zamawiajacemu nie
czesciej niz raz na 30 dni, przy czym warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie robot
objetych poszczegdlnymi fakturami czesciowymi nie moze by¢ wyzsza anizeli
potwierdzona protokotem odbioru czgsciowego,

b) pozostata czgs¢ wynagrodzenia za wykonanie robot, tj. nie mniej niz 20%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 pkt 2 powyzej, po podpisaniu
Protokotu Odbioru Koncowego Robot,

kolejnych faktur za pelnienie Nadzoru autorskiego:

a) wystawianych do wartosci 80 % wynagrodzenia za Nadzor autorski,
przedkladanych Zamawiajgcemu nie cze¢sciej niz raz na 30 dni, przy czym wartos¢
wynagrodzenia za Nadzor autorski objeta poszczegdlnymi fakturami czgsciowymi
winna odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu robot stwierdzonych protokotem
odbioru czesciowego,

b) pozostata czgs¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 pkt 3 powyzej, po podpisaniu
Protokotu Odbioru Koncowego Robat,

przy czym Zamawiajacy dopuszcza wystawienie wspodlnej faktury obejmujacej
wynagrodzenie za wykonanie roboét i petnienie Nadzoru autorskiego.

3. Wynagrodzenie bedzie platne w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej
I dostarczonej do Zamawiajacego faktury VAT.

4. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury VAT na:
Miasto Poznan Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami ul. Gronowa 20, 61 - 655

Po

znan NIP 2090001440
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oo

10.

11.

12.

13.

14.

Fakture nalezy ztozy¢ w siedzibie inwestora zastepczego— ZKZL sp. z 0.0.

Chwilg zapftaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia (lub jego czgsci) jest
dostarczenie Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien
Umowy Podwykonawcoéw robot budowlanych (w tym Dalszych Podwykonawcow)
potwierdzajacych, ze otrzymali oni pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane,
ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokolem odbioru robot (czesciowym
lub koncowym), na podstawie ktorego wystawiona zostala faktura VAT Wykonawcy lub
odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot,
ustug lub dostaw — zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej
dorgczenie Zamawiajagcemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT 1 numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej
umowy, nalezy do Wykonawcy 1 jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
Prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréow i ushug, w szczegdlnosci —
w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Wynagrodzenie platne bedzie na rachunek bankowy Wykonawey wskazany na
fakturze, ktory znajduje si¢ w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, tzw.
,Biala Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowat si¢ w Wykazie,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢
Zamawiajacego.

W przypadku okreSlonym w ustgpie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytulu opodznienia platnosci najwczes$niej w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia, o ktérym mowa w tym ustepie.

Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony do
dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz
0s0b trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 12. Kary umowne
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutow
I w wysokosciach okreslonych ponize;j:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania Dokumentacji w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz
10% tacznego wynagrodzenia brutto,

2) za niedotrzymanie terminu uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu na prowadzenie robot w wysokosci 0,01% wynagrodzenia za wykonanie
Dokumentacji, za kazdy dzien zwloki, nie wiecej niz 10% tacznego wynagrodzenie
brutto,

3) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad Dokumentacji stwierdzonych w okresie
objetym gwarancja i r¢kojmig — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia za wykonanie
Dokumentacji, za kazdy dzien zwtoki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

niz 10% tacznego wynagrodzenia brutto,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci:

a) 10 % tacznego wynagrodzenia brutto za odstgpieniec od Umowy na etapie
realizacji Dokumentacji,

b) 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie robot i za pelnienie Nadzoru
autorskiego, za odstgpienie od Umowy na etapie realizacji robdt i pelnienia
Nadzoru autorskiego,

za niewykonywanie obowigzkéw wynikajacych z petlnienia Nadzoru autorskiego

w wysokosci 100 zt za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 20% tacznego

wynagrodzenie brutto,

w przypadku stwierdzenia wad Dokumentacji, powodujgcej zwigkszenie zakresu

I kosztow robot objetych Dokumentacja — w wysokosci 30 % wartosci brutto

zwiekszonych kosztow wykonania robot, za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku przestojow lub przerw w wykonywaniu robdt objetych Dokumentacja

spowodowanych wadami Dokumentacji — w wysokosci 300 zt, za kazdy dzien

przestoju lub przerwy, za kazdy stwierdzony przypadek,

za niedotrzymanie terminu wykonania robot bedacych przedmiotem Umowy —

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie robot, za kazdy dzien zwloki,

nie wigcej niz 20% tacznego wynagrodzenie brutto,

za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad robdt stwierdzonych w okresie gwarancji

i rekojmi w wysokosci w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto za wykonanie robot,

za kazdy dzien zwtoki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej niz 20% tacznego

wynagrodzenie brutto,

w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie

przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot

lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie

przedtozy poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem tekstu zawartej

Z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo w zakresie robodt lub jej zmiany —

w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo

W zakresie robot w zakresie terminu zaplaty mimo wezwania Zamawiajgcego —

W wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom robot — w wysokosci 500 zi, za

kazdy stwierdzony przypadek,

jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robot zatrudniad

bedzie pracownikow w formie innej niz umowa o prace — w wysokosci 500 zt, za

kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzejecie terenu robdt w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 10% 1tacznego

wynagrodzenie brutto,

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych zaptaty moze domagaé sig
Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi
50 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

. Kary umowne staja si¢ wymagalne z dniem wystgpienia zdarzenia aktualizujgcego
obowigzek ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania odrgbnego wezwania do ich
zaptaty. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ umowna z dowolng naleznos$cia
przystugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci
Z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.
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4. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢
zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego wykonania
zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 13. Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w nastepujacych
przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a)

b)

d)

e)

f)

wystapienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwilty wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wystgpowania warunkow sity wyzszej
oraz czas konieczny do usuni¢cia skutkow tych warunkow,

lezacych  po  stronie  Zamawiajgcego o  charakterze  organizacyjnym
(w szczegblnosci nieprzekazania wymaganych dokumentow), uniemozliwiajagcym
Wykonawcy wykonanie calosci lub czeSci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkow umownych lub obowigzkow wskazanych w obowigzujacych
przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w
przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonania robot lub prac projektowych ze
wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia zmian do Umowy; Wowczas termin
realizacji Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wystepowania tych okolicznosci,
zmian obowigzujacych przepisow prawa (w tym stanowiska organdw w
przedmiocie ich wyktadni) wplywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci nalozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji, uzgodnien, zezwolen lub innych aktow administracyjnych
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie bylo
konieczne na etapie sktadania ofert; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do ich uzyskania,
nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa wymaganych
uzgodnien, decyzji lub pozwolen (w tym wypisOw, wyrysOw, map, opinii,
uzgodnien, ekspertyz lub innych lub innych aktow administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy), z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, organow administracji publicznej lub jednostek wtasciwych do ich
wydania, w tym w przypadkach wydtuzenia terminu zatatwienia sprawy w zakresie
uzyskania wymaganych uzgodnien, decyzji lub pozwolen (w tym wypisow,
wyrysOw, map, opinii, uzgodnien, ekspertyz lub innych Iub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy), z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, organdéw administracji publicznej lub
jednostek wilasciwych do ich wydania — jesli Wykonawca dochowal nalezytej
staranno$ci w ich uzyskaniu. Wéwczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas opdznienia w uzyskaniu wymaganych
uzgodnien, decyzji lub pozwolen,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie Wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezbedny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan. Wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas niezbgdny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odr¢gbnej umowy,
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g) wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy. Wowczas termin realizacji

h)

)

Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wstrzymania
realizacji Umowy,

wszczgcia  przez  jakikolwiek  podmiot  postgpowania  sadowego  lub
administracyjnego lub wystapienia 0oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen osob trzecich, uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy. Woéwczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezbedny do rozstrzygnigcia postgpowania sagdowego lub administracyjnego lub
wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen o0sob
trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie robdt stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu,
gradu lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robdt temperatury, ktére
wystepuja nieprzerwanie przez okres dhluzszy niz 5 dni i nie odpowiadaja
warunkom wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (badZz jego aktualnie obowigzujacym odpowiednikiem),
obowigzujacym  normom, Dokumentacji lub  zaakceptowanym  przez
Zamawiajacego kartom materialowym okreslonych materiatéw lub urzadzen.
Warunkiem uwzglednienia zaistniatych okolicznosci jest ich udokumentowanie, w
szczegllnosci poprzez przedtozenie Zamawiajagcemu raportow IMGW z kazdego
dnia wystegpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dokonanie
pomiaréw, wpisow w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego), ktore zostang potwierdzone
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajagcego niezwloczne o wystgpieniu niekorzystnych
atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie robot, nie pozniej niz w
terminie 2 dni od ich wystgpienia, w tym takze kazdorazowo ustala¢ warunki
dokumentowania wystgpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
Z inspektorem nadzoru (w szczego6lnosci godziny 1 miejsca pomiarow). Warunkiem
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedtozenie Zamawiajacemu
dowodoéw potwierdzajacych wystgpienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od ustania wystgpowania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub od ustania lub usunigcia skutkow
tych warunkow. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczegdlnosci
wykazania bezposredniego wpltywu wystepowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okre§lnego rodzaju robot. Wniosek nie
moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robdt w czasie
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania robot przez Wykonawce lub opdznienia w
wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w tym takze o czas
konieczny do usunigcia lub ustgpienia skutkéw tych warunkow,

konieczno$¢ wykonania robot (lub prac projektowych) dodatkowych lub
zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie) jesli
ich wykonania uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie. Wowczas
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termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec

wydluzeniu o czas wykonywania robot dodatkowych.

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji Umowy wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegolnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamdéwienia okaza si¢ nieprawidtowe,
co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie cech,
funkcjonalno$ci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materialowych. Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do
zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji
postgpowania okaza si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.

b) w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu
zamoOwienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materialéw budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materialdéw budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zaméwienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$§¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamdwienia, w tym w szczegdlno$ci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia,

- zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatdéw lub technologii przewidzianej
W opisie przedmiotu zamdwienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmiang Umowy

poprzez zmiang obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w

tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan

technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materialow oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego,
pod warunkiem ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu i ogolnego charakteru Umowy oraz sg niezbgdne do
realizacji celu Umowy.
3) gdy zachodzg okolicznosci okreslone w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 PZP.
. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust.
1 Umowy, jezeli nastgpujg okolicznosci opisane w ust. 1 pkt 2 1 3 powyzej,
Z zastrzezeniem ust. 3 ponize;j.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zamdwienia na warunkach okre§lonych w ust. 1 pkt 2 powyzej,
jesli te zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, Ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
warto$ci  pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajgcemu wptywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 1
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pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia, kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajagcego ze zmiany opisu
przedmiotu zamoOwienia, nastapi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 6 i 7
ponize;.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wystgpienie zmian opisanych powyzej (tj. zmian opisu
przedmiotu zamowienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy
na warunkach okreslonych w Umowie.

. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych konieczno$ciag zmiany Umowy
Z przyczyn, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniale okoliczno$ci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zawarcia aneksu na
podstawie sporzadzonego protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.

. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewazno$ci formy
pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci
uzasadniajacych dokonanie tej zmiany.

. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robdt (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacje) nastgpowac
bedzie metoda kosztorysu szczegdtowego wedlug $rednich krajowych stawek i cen
materialow wraz z zakupem (w szczegdlnosci roboczogodziny, kosztéw posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu konieczno$ci wykonania tych robdt w oparciu
o naklady rzeczowe, okreslone w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku robot, dla ktérych nie okre$lono nakladéw rzeczowych w KNR, to nowa
stawke lub cene¢ nalezy ustali¢ wedtug innych og6lnie stosowanych katalogow lub wyceny
indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
przyja¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dotaczy do sporzadzone;j
wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robdt metoda kosztorysu
szczegotowego — w formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajacego.

. W przypadku zaniechania wykonania okreslonych robot (jesli w ich miejsce zachodzi
koniecznos¢ zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego umniejszeniu) nastagpi metoda kosztorysu
szczegblowego wedlug stawek 1 cen okreslonych w Kosztorysie ofertowym
1 Harmonogramie, chyba, ze warto$¢ robodt przekracza wynikajace z aktualnych na dzien
sktadania oferty wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud, tj. $rednie
krajowe stawki i ceny materiatow wraz z zakupem (w szczeg6lnosci roboczogodziny,
kosztow posrednich, zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedtug zasad
kalkulacji szczegdlowej na podstawie ilosci robdt i naktadéw pracy wynikajacych
z katalogow KNR, KNNR 1 norm zaktadowych — w tym wypadku rozliczenie robdt nastapi
w oparciu o wskazniki cenotworcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud.
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§ 14. Odstapienie od Umowy

. Oprécz przypadkdw wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujagcego prawa,

stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w cze$ci w nastepujacych

sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wpykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujacych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajacego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Iub gdy bezposrednia zaptata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekracza 5% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robot lub prac projektowych objetych przedmiotem
Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dhuzej niz 21 dni.

. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na ztozenie

o$wiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
uprawniajacych do odstgpienia od Umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstapienia od Umowy (ustawowego

lub umownego) wywotuje skutki na przyszios¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespetnione;j

przed ztozeniem tego o$wiadczenia czeSci §wiadczen Stron, z zastrzezeniem ust. 4 1 5

ponizej. Ponadto, Wykonawca o$wiadcza, iz w przypadku odstapienia od Umowy

(w catosci lub w czgéci) przez ktorgkolwiek ze Stron, zobowigzuje si¢ do niewykonywania

autorskich praw osobistych do przekazanej Zamawiajacemu Dokumentacji oraz zezwala

Zamawiajacemu na ich wykonywanie w jego imieniu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

Dokumentacji z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, rozliczenie przedmiotu

Umowy nastgpi na podstawie dokumentéw potwierdzajacych faktycznie poniesione

naktady oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac projektowych. Wykonawca jest

zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich materiatow otrzymanych od

Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz z wykonang do dnia

odstgpienia Dokumentacjg w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiajagcego do

ich przekazania.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

Dokumentacji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje

roszczenie o rozliczenie poniesionych kosztow na wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich materiatow

otrzymanych od Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentow wraz

Z wykonang do dnia odstgpienia Dokumentacjg w terminie 7 dni od otrzymania wezwania

od Zamawiajacego do ich przekazania.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

robot, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstapienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodplatnie szczegoétowy protokol inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
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4) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych zamowionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z
przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz
wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robdt oraz
usunie z terenu robot urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, za wyjatkiem
wskazanych w pkt. 4 powyzej.

. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek
z obowigzkoéw okreslonych w ust. 6 powyzej, uprawnia Zamawiajacego do dokonania
wskazanych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci na etapie wykonywania robot
rozliczenie wykonanych robot (ustalenie wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie)
nastapi  metoda  kosztorysu szczegdélowego wedlug stawek  cenotworczych
(roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku kalkulacyjnego) dla robdt inzynieryjnych
oraz cen czynnikow produkcji (maszynogodziny icen materiatbw wraz  zakupem)
okreslonych w Kosztorysie ofertowym i1 Harmonogramie, chyba, ze warto$¢ robot
przekracza wynikajace z aktualnych na dzien skladania oferty wskazniki cenotworcze
okreslone w biuletynach Sekocenbud (zawierajace informacje o $rednich krajowych
stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatow wraz z zakupem 1 sprzetu,
obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegbtowej na podstawie ilosci robdt i naktadow
pracy wynikajacych z katalogow KNR, KNNR i norm zaktadowych) — w tym wypadku
rozliczenie robdt nastgpi w oparciu o wskazniki cenotworcze okreSlone ww. aktualnych
biuletynach Sekocenbud.

§ 15. Podwykonawstwo w zakresie wykonania Dokumentacji

. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania czg¢éci przedmiotu Umowy
Podwykonawcom.

. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o powierzeniu czesci
przedmiotu Umowy Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
0 podwykonawstwo wraz z podaniem firmy Podwykonawcy, jego siedziby i adresu (oraz
innych danych dostatecznie identyfikujacych Podwykonawce), a takze zakresu przedmiotu
Umowy, ktory zostat powierzony Podwykonawcy.

. Powierzenie wykonania cz¢sci przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z przyczyn lezacych po
stronie Podwykonawcy traktowana jest jako przerwa wynikta z przyczyn lezacych po
Stronie Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania
przedmiotu Umowy.

§ 16. Podwykonawstwo w zakresie wykonania robot

. Wykonawca lub Podwykonawca sg uprawnieni do zlecenia wykonania czesci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robot przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
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przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.
. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za =zaplate Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca
a Wykonawcg lub Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg, chyba ze ta wysokos¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych
szczegblowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialnosé
Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegbtowy zakres wynika z Umowy.
. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w ust. 4

powyzej.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w nastgpujacych
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okre§lony w ust. 4

powyzej.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy
przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
Z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci netto
Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt netto.
. W przypadku umow, o ktorych mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

10. Zapisy ust. 2 - 8 znajdujg zastosowanie do zmian umow o podwykonawstwo.
11. Umowa zawarta z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta

w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian
lub uzupeien.
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12. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan = Wykonawcy. Wykonawca  jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow, w takim samym zakresie jak
za swoje dziatania.

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot objetych przedmiotem Umowy.

14. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do
podwykonania roboty stanowigcych przedmiot Umowy.

15. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznos$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

17. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zapfaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Zaplata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Iub Dalszego Podwykonawcy
nastepowaC bedzie bezposrednio przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 11 Umowy stosowane
odpowiednio.

22. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych robot, nie krétszy niz okres
odpowiedzialnos$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe o pracg osob wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowaé
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Podwykonawcow, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

24. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcow kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcow, by Ci uczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwg Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

25. Zamawiajacy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa i1 obowigzki Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy)
W zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wypftaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami Umowy.

§ 17. Klauzula RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO informuje, iz:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibg przy placu
Kolegiackim 17, 61-841 Poznan
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktorym mozna si¢ kontaktowac poprzez e-mail:
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
3) Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane w celu wypehienia obowigzku prawnego (art. 6
ust. 1 lit ¢ RODO) wynikajacego z PZP, ktérym jest przeprowadzenie postegpowania o
udzielenie zamowienia publicznego
4) Dane po zrealizowaniu celu, dla ktorego zostalty zebrane, bedg przetwarzane do celow ar-
chiwalnych i przechowywane przez okres niezbedny do zrealizowania przepisoéw dotycza-
cych archiwizowania danych obowigzujacych u Administratora
5) Osoby, ktorych dane dotyczg, majg prawo do:
a) dostepu do swoich danych osobowych
b) Zadania sprostowania danych, ktore sa nieprawidtowe
C) zadania usunigcia danych, gdy:
e dane nie s3 juz niezbedne do celow, dla ktorych zostaly zebrane
e dane przetwarzane s niezgodnie z prawem
d) zadania ograniczenia przetwarzania, gdy:
e osoby te kwestionujg prawidtowos¢ danych
e przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiajg si¢ usunigciu da-
nych
e Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéw przetwarzania, ale sa
one potrzebne osobom, ktoérych dane dotycza, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen
6) Maja Panstwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych
7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikajacym z przepisow to wymog ustawowy
niezbedny do wzigcia udziatu postepowaniach Prawo zamoéwien publicznych. Podanie do-
datkowych danych ma charakter dobrowolny.
8) Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob opierajacy sie wylgcznie na zautomatyzo-
wanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
9) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepnio-
na zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepi-
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sy PZP, jak réwniez inne podmioty upowaznione do odbioru danych osobowych na pod-
stawie przepisow prawa lub zawartych z Administratorem uméw, w tym podmioty zajmu-
jace si¢ obstugg informatyczng Administratora

§ 18. Postanowienia koncowe

. Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja catego zakresu

zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych
wprost w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

PZP i Prawa budowlanego.

. Wszelkie dokumenty, wnioski, faktury dotyczace realizacji Umowy nalezy kierowa¢ do

Zamawiajacego za posrednictwem inwestora zastepczego — ZKZL sp. z 0.0.

. Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy rozstrzygaé

bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Strony zobowiazuja si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowej

zmianie adresu do dorgczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia
0 zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adresdéw uwaza si¢ za obowiazujacy.

. Termin na zlozenie Stronie o$wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli oswiadczenie

zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta
Polska S.A. w ostatnim dniu terminu

. Integralng cze¢$s¢ Umowy stanowia jej zataczniki.
. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,

dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalacznikéw:

1. Zasady udzielania gwarancji i rekojmi

2. Wzbr o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej
4. Wz6r Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
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Zalacznik nr 1 do Umowy nr................ zdnia.......coeeenes

Miejscowos¢, data

piecze¢ udzielajgcego gwarancji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

1. Na wykonane roboty budowlane, w tym na uzyte materialy i urzadzenia Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci przez okres wskazany w Umowie, chyba, ze na
materialy producent udzielil dluzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowigzuje okres
gwarancji producenta).

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 2 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

3. Wady i usterki zglaszane bgeda Wykonawcy w jego siedzibie na pismie pod adresem
.......................................... lub droga elektroniczng na adres ..........................

4. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usuwania wad i usterek

niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowiazuje si¢ je usung¢ w terminie nie dluzszym
niz 7 dni. Termin przystagpienia do usuwania wad 1 usterek lub usuniecia wad 1 usterek
w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.

. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych,
lub w znacznym stopniu utrudniajagcych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usunig¢cia wady, zas§ Wykonawca zobowigzany
jest wade usuna¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

6. W przypadku opodznienia w usuwaniu zgloszonych wad i usterek lub nienalezytego

wykonania napraw  gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym = wezwaniu
1 wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usuni¢cia ma prawo do przeprowadzenia prac
polegajacych na usunigciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotoéw, na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgodg.

7. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonac
2 przeglady w okresach:

1) po roku od odbioru koncowego,

2) w ostatnim roku przed uptywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich usterek stwierdzonych
w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokolu przegladu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu protokol z usunigcia wad i
usterek, stwierdzonych podczas przegladu, o ktorym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wptywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajace zen
obowiagzki Wykonawcy.

8. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach okreslonych powyzej,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usuni¢cia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 9 Umowy.

9. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

ol
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10.

11.

12.

13.

14.

Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajace z niniejszego dokumentu, stosuje
si¢ odpowiednio do zasad udzielania rekojmi.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy
pisemnej 1 zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie maja zapisy
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

Niniejszy dokument stanowi integralng cze$¢ wyzej powotanej Umowy zawartej
pomiedzy Stronami.

Dokument sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Wzor oSwiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy:

1) rob6t budowlanych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. ......................o. , objetych
umowg o generalne wykonawstwo - Umowanr ..................... zdnia ...l r.
2) umowy podwykonawczej Nr ............. zdnia .................e r. zawartej pomiedzy:
.............................. | RPN

W zwiagzku z realizacja umowy podwykonawczej zawarte] pomiedzy ........................ ,
: S , Podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawca tj. ...................

otrzymatl pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czesciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie

wykonywat robdt, ustug lub dostaw.

Jestem $wiadomy, iz ztoZenie nieprawdziwego o$wiadczenia moze wyczerpywaé znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolnosci do lat 8 1 oznacza jednocze$nie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen

w oparciu o zapisy art. 647 * Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY  AKTUALIZACJA NA DZIEN .....covuivunerrniernneennnen. R
UMOWA NR
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA : .....cccuuvevvnnnnnnn. miesiecy do dnia .......ccovvviiiiiiiiiiiiiiinnnn. r.
WARTOSC | WARTOSC
Kwartat Kwartat Kwartat Kwartat
L.p. ZAKRES ROBOT ' T A TSI SN ST TIT I S STt
ROBOT | ROBOT | ... | oo | e | o | e | i | e | |
Netto Brutto
l. |RAZEM 0,00 zt 0,00 zk
.............................. 0,00 z1 0,00 zi
.............................. 0,00 z1 0,00 zi
.............................. 0,00 zt 0,00 zt
.............................. 0,00 z1 0,00 zi
.............................. 0,00 z1 0,00 zi
.............................. 0,00 z1 0,00 zi
................ 0,00 zt 0,00 zi
................ 0,00 zt 0,00 zi
................ 0,00 zt 0,00 zt
KOSZT CALKOWITY 0,00 z1 0,00 zt
Kwoty Brutto
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