Projektowane Postanowienia Umowy

Zawarta w dniu ............... w Wotominie pomi¢dzy Gmina Wolomin z siedzibg 05-200 Wotomin przy ul. Ogrodowej 4,
zwang w dalszej cz¢éci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Dariusza Szymanowskiego — Zastepce Burmistrza, dzialajacego z upowaznienia Elzbiety Radwan — Burmistrza
Wolomina, przy kontrasygnacie Bozeny Wielgolaskiej — Skarbnika Gminy Wolomin,

Majac na uwadze obowigzujaca centralizacje rozliczen podatku od towarow i ustug, ktora nastgpita w Gminie Wotomin
od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, ze:
* Nabywca/Odbiorca przedmiotu umowy jest: Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin, NIP:
1251333722,

® Jednostka realizujaca/Platnikiem jest: Urzad Miejski w Wolominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin.

W wyniku przeprowadzonego postegpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji, zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest budowa drog gminnych ul. Blonskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa
Wies, ul. Lazurowej, ul. Bialostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyzowania z ul. Ludowa oraz
odcinkow ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wolominie wraz z przebudowa odcinkéw ulic
Ludowej, Wiosennej i bez nazwy w Wolominie z wyposazeniem w postaci o§wietlenia ulicznego oraz
kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa drég gminnych: ul. Blonskiej na
odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Bialostockiej, odcinka ul. Wiosennej do
skrzyzowania z ul. Ludowq oraz odcinkow ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wotominie”.

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczegoélnosci:
1) wykona roboty budowlane polegajace na:

a) budowie drég gminnych ul. Blonskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul.
Bialostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyZzowania z ul. Ludow3a oraz odcinkéw ulic projektowanych
01KDL, 02KDL, 06KDD w Wolominie w nast¢pujagcym zakresie:

budowa jezdni, chodnikéw i zjazdow;

przebudowa istniejacych jezdni;

budowa miejsc postojowych;

budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami;

budowa drenazu w ul. Krakowskiej i ul. Blonskiej;

budowa os$wietlenia ulicznego;

przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowanym uktadem drogowym, w tym:
sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV wraz z przytaczami napowietrznymi i kablowymi nN wraz
z infrastruktura towarzyszaca,

sieci teletechnicznej,

sieci gazowej,

sieci wodociggowe;j,

przytaczy wodociagowych;

wycinka drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym;

humusowanie z obsianiem trawg niezagospodarowanego terenu pasa drogowego;

wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stalej organizacji ruchu.

przebudowie odcinkow ulic Ludowej, Wiosennej i bez nazwy w Wolominie w nastepujgcym zakresie:
budowa jezdni, chodnikéw i zjazdow;

odtworzenie lub zatozenie terendéw zielonych;

budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami;

budowa os$wietlenia ulicznego;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stalej organizacji ruchu.
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wykona aktualizacj¢ istniejacego projektu czasowej organizacji ruchu lub wykona projekt czasowej organizacji
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ruchu oraz bedzie realizowal roboty w oparciu o uzgodniony i aktualny projekt czasowej organizacji ruchu;
wykona aktualizacje¢ istniejacego projektu statej organizacji ruchu oraz dokona jej wprowadzenia na podstawie
zaktualizowanego projektu;

opracuje geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w 2 egz.;

opracuje dokumentacje¢ powykonawcza w 1 egz.;

udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1) ppkt. a) i b) umowy na warunkach
okreslonych w § 10 umowy.

Okreslony w § 1 ust. 1 zakres przedmiotu umowy wykonany bedzie zgodnie z decyzja Starosty Wotominskiego
nr 24 pz/2019 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 23.08.2019 r. znak:WAB.6740.14.15.2019,
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 90/SPEC/2020 znak: WI-1.7821.23.5.2019.MG/TM
z dnia 25 sierpnia 2020 r., zgloszeniem robot z dnia 10.01.2019 r., dokumentacja projektowa, specyfikacja
warunkow zamoOwienia a takze zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem
Zamawiajacego, bedacymi konsekwencjg nalezytego spetnienia zalozonego programu, okreslonych funkji,
obowigzujgcych norm techniczno — budowlanych, sztuki budowlanej.

Szczegoltowy opis przedmiotu zamowienia okresla:

Decyzja Starosty Wotominskiego nr 24pz/2019 z dnia 23.08.2019 r. znak:WAB.6740.14.15.2019 o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej pod nazwa: ,,Budowa drog gminnych ul. Btonskiej na odcinku od ul.
Lwowskiej do ul. Nowa Wie$, ul. Lazurowej, ul. Bialostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyzowania z ul.
Ludowga oraz odcinkéw ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wotominie”,

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 90/SPEC/2020 znak: WI-1.7821.23.5.2019.MG/TM z dnia 25 sierpnia
2020 .,

Zgloszenie wykonania robot budowlanych polegajacych na Przebudowie odcinkéw ulic Ludowej, Wiosennej
i bez nazwy w Wolominie wraz z wyposazeniem w postaci oswietlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej w
Wotominie z dnia 10.01.2019 r. znak: WAB.6743.1.3.2019,

Dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Ustug Inzynierskich Barttomiej Matetka z siedziba
ul. Cedrowa 22 Hipolitow, 05-074 Halinow:

dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik do decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j:
Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany branzy drogowej (TOM I);
Projekt budowlany. Kanalizacja deszczowa (TOM 11);

Projekt budowlany. Sie¢ teletechniczna (TOM III);

Projekt budowlany. Sie¢ wodociagowa (TOM 1V);

Projekt budowlany. Sie¢ elektroenergetyczna o§wietlenia ulicznego (TOM V);

Projekt budowlany. Sie¢ elektroenergetyczna 0,4 kV (TOM VI);

Projekt budowlany. Sie¢ gazowa wraz z przytaczami (TOM VII);

Projekt gospodarki zielenia;

Projekt wykonawczy branzy drogowej (TOM I);

Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej (TOM Il-aneks);

Dokumentacja badan podtoza gruntowego. Opinia geotechniczna.

Dokumentacja projektowa stanowiaca zatgcznik do zgloszenia wykonania robot budowlanych:

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany branzy drogowej (TOM I);
Projekt kanalizacji deszczowej (TOM I1);

Projekt sieci kablowej o$wietlenia ulicznego (TOM I11);

Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot branzy drogowej i sanitarnej;

Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t branzy sanitarnej w zakresie sieci gazowe;j;
Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot branzy teletechniczne;;

Specyfikacja techniczna przebudowy sieci napowietrznej niskiego napigcia nN 0,4 V;

Projekt Statej Organizacji Ruchu;

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu;

Przedmiar robot.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialow i urzadzen, pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci:

powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy;,

powodujace poprawienie parametroéw technicznych,

wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo, mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen, pod warunkiem, ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametréw tych materialéw lub urzadzen. Zadna ze zmian nie moze powodowaé koniecznosci
zmiany zakresu robdt okreslonych w decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz zgloszeniu zamiaru
wykonania robot.

7.

Zmiany, o ktorych mowa w § 1 ust. 6, musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez przedstawiciela



Zamawiajacego.
8. Zmiany, o ktérych mowa w § 1 ust. 6, nie moga spowodowaé wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy, o
ktorej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§2
Obowigzki stron
1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczegélnosci:
1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbioréw zgodnie z § 9 umowy,
4) zaplata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z dokumentacja prawna, dokumentacja
projektowa, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami, na ustalonych umowa warunkach, w $cistej wspotpracy z Zamawiajacym,

2) oddanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o ktérym mowa w § 5
ust. 2 umowy,

3) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw branzowych zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, posiadajacych odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje obowiazki ww.
kierownikow, jako wlasne, odpowiada za ich wypelnienie zgodnie z przepisami prawa. Kierownik budowy
bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot,

4) protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia) od Zamawiajacego terenu budowy wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi, stalymi punktami osnowy
geodezyjnej, nasadzeniami zieleni,

5) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierajacego terminy wykonania poszczegdlnych
rodzajow robdt. Termin opracowania harmonogramu realizacji rob6t i przedstawienia do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego ustala si¢ na 7 dni od daty podpisania umowy,

6) wykonanie we wlasnym zakresie aktualizacji Projektu czasowej organizacji ruchu oraz Projektu stalej
organizacji ruchu,

7) pehienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom,

8) opracowanie i uzgodnienie z Uzytkownikiem planu zagospodarowania terenu robot dla potrzeb zaplecza:
zabezpieczenie terenu, zabudowe tymczasowa, magazyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne,
higieniczno — sanitarne itp. dla pracownikow budowy, os$wietlenie terenu robdt, place sktadowe i drogi
tymczasowe wewnetrzne, drogi wyjazdowe, magazynowanie, segregowanie i wywoz odpadow z wyrobow
budowlanych (materialéw), nieczystosci statych oraz plynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przylacza do
sieci istniejacej infrastruktury wody, energii elektrycznej i telefonicznej,

9) zagospodarowanie terenu robot, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego pozniejsza likwidacja.
Zapewnienie statych warunkow widoczno$ci (w dzien i w nocy) urzadzen, znakow i terenu, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Zatatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediow
i zainstalowanie na wiasny koszt dla potrzeb budowy i rozbiorki licznikéw zuzycia wody i energii oraz
ponoszenie kosztow ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot,

10) wykonanie wszelkich robot przygotowawczych, porzagdkowych, demontazowych, przywrocenia terenu budowy
wraz z przylegltym otoczeniem do stanu pierwotnego (w trakcie budowy i po jej zakonczeniu), zwigzanych z
wywozem 1 skltadowaniem odpadéow i $mieci oraz innych materialdw i nieczystosci. W przypadku
niewywiazywania si¢ z tego obowigzku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia
materiatow z budowy,

11) poddanie odpadoéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadow do utylizacji.
Wykonawca jest wytworcag odpaddéw w rozumieniu przepisoOw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

12) zgtoszenie rozpoczecia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi, pracami ziemnymi,
regulacjg wysokos$ciowg urzadzen przez shuzby techniczne eksploatatoréw sieci (wlascicieli uzbrojenia) wraz z
ponoszeniem kosztow tych nadzorow,

13) dostawa materialow i urzadzen oraz zapewnienie narzedzi i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

14) wszystkie materialy pochodzace z rozbidrki stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest
do protokolarnego przekazania materiatow z rozbiorki Zamawiajacemu a nastgpnie zlozenie w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy odpowiednie zabezpieczenie ww.
materialow, w tym paletowanie, zatadunek, transport i roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

15) materialy pochodzace z rozbiorki a stanowiace wlasno§¢ osob prywatnych nalezy przekazaé protokolarnie
wlascicielowi,

16) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, w tym m. in. ustawienia na terenie
budowy przed rozpoczgciem robdt znakéw ostrzegawczych odpowiadajacych wymogom okre§lonym w
przepisach prawa budowlanego, przepiséw BHP i zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
budowy, planem BIOZ oraz pdzniejsza likwidacja,



17) sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego oraz projektu organizacji placu budowy,

18) zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego,
zabezpieczenie istniejacych nawierzchni doj$é, chodnikéw, drég przed uszkodzeniami spowodowanymi
prowadzonymi robotami i srodkami transportu wykonawcy i dostawcow,

19) zapewnienie wykonania przedmiotu zaméwienia przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan zdrowia pozwalaja na
wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacym prawem i przepisami, a w
szczegolnosci zapewnienia wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby majace wymagane przez prawo
uprawnienia,

20) umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w kazdym terminie,

21) zapewnienie kierownictwa technicznego niezbednego do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

22) zapewnienie i pokrycie kosztow geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zapewnienie obstugi geodezyjnej w
trakcie realizacji robdt, oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionych geodetow,

23) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu drewna pochodzacego z wycinki (tylko dtuzyce) i ztozenie w miejscu
przez Niego wskazanym. Drewno pochodzace z wycinki jest wlasnoscia Zamawiajacego,

24) dokonanie na wiasny koszt niezwlocznej naprawy wszelkich szkdd powstatych z winy Wykonawcy, wobec 0s6b
trzecich, na terenie robdt oraz poza terenem,

25) wywdz ewentualnego nadmiaru gruntu,

26) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,

27) wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.,

28) ochrona $rodowiska naturalnego,

29) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

30) utrzymywanie ogdlnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac porzadkowych oraz usuwanie
i wywozenie odpadow i nieczystosci. Prowadzenie robdt w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych i w
stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poz. z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajacego,

31) zapewnienie dojazdu i dojscia do terenu wykonywania prac,

32) zapewnienie odpowiednich warunkow socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy,

33) ponoszenie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszystkich 0sob, ktore znajdg si¢ na terenie budowy,

34) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego na umieszczenie na terenie robot reklam i informacji innych, niz
wymagane przez obowigzujace prawo i pozwolenia,

35) stosowanie wyrobow budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych — ponadto zobowiazuje
si¢ Wykonawce do: stosowania materiatow fabrycznie nowych, wysokiej jakosci, posiadajacych odpowiednie
atesty techniczne lub aprobaty $wiadczace o ich jakosci zgodnie z wymogami projektu i Zamawiajacego,
wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczen o0soéb trzecich i ktore sa wlasnoscia
Wykonawcy, oraz ktore uzyskaty potwierdzenie przez nadzor inwestorski na jego wbudowanie,

36) informowanie Zamawiajgcego o przebiegu robot i branie udziatlu w organizowanych przez Zamawiajgcego
naradach koordynacyjnych, czynnos$ciach odbiorowych, komisjach przegladéw gwarancyjnych i innych,

37) ponoszenie w pemi kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniklych z technologii prac, warunkow
atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

38) przeprowadzanie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego prob technicznych dostarczanych przez siebie
urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaswiadczen, wilasciwych pozwolen, warunkujacych
uzytkowanie przedmiotu umowy,

39) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstgp na budowe osobom nieupowaznionym,

40) zabezpieczenie wykonywanych robdt przed ich zniszczeniem i przed wptywami warunkéw atmosferycznych,

41) na wykonawcy cigzy ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu budowlanego oraz
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie
budowy. Z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — wywotanych
ingerencja osob trzecich — szkod i opdznien robot,

42) ponoszenie w petni kosztow zwigzanych z dojazdem, dojsciem do terenu wykonywania prac, koszty pracy
w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,

43) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, uzgodnienie projektowych rozwigzah z
rzeczoznawcg ds. p.poz., sanepidu i bhp,

44) w przypadku uzyskania przez Zamawiajagcego dofinansowania Wykonawca zobowiazany jest przygotowac
dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe, zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujace;j,

45) przygotowanie Zamawiajacemu dokumentow i danych niezbednych do sporzadzenia dokumentéw ksiggowych
OT (w tym: poda koszty poszczegdlnych elementéw budowy),

46) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,

47) zglaszanie przedstawicielowi Zamawiajacego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do sprawdzenia i odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robdt daje Zamawiajagcemu podstawe do zgdania
odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

48) koordynacja robdt poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

49) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

50) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego prob, sprawdzen,
badan, regulacji, pomiaréw, rozruchow itp. przeprowadzenie odbioréw branzowych,

51) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji rob6t oraz w okresie gwarancji i re¢kojmi,

52) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej,



53) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapiséw kontroli biezacych i ogledzin obiektu,

54) regulacja urzadzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich skrzynek, zaworow,
zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,

55) ochrona znajdujgcych sie na terenie inwestycji punktéw pomiarowych. Uszkodzone badz zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.,

56) podanie, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku bankowego, na
ktory Zamawiajacy zwroci czg$¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu regkojmi za
wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gotowki,

57) w zakresie zatrudnienia Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o pracg, 0sob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot,
czyli pracownikéw fizycznych oraz operatoréw sprzetu budowlanego wykonujacych roboty budowlane w
zakresie realizacji zaméwienia. Wymog nie dotyczy m.in. oséb kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcdéw materiatow budowlanych. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedlozy
Inspektorowi Nadzoru o$wiadczenie o ww. zatrudnieniu,

58) inne wynikajace z zapiséw umowy,

3) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:

a) przestrzeganie przepisow bhp, ochrong¢ p.poz i dozdér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo  wszelkich  dziatan  prowadzonych  na  terenie rob6t i  poza  nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i oséb trzecich, powstale w zwiazku
z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to
szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

e) wuszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury
znajdujacych si¢ na terenie robot.

§3
Postanowienia dodatkowe
1. Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem niniejszej umowy

na peten czas trwania robot, osobom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:

Kierownik budowy — ..................... Sl o

Kierownik robét sanitarnych — ..................... stell o

Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych — ............................ stell co

Kierownik robét teletechnicznych - ........................... stel

2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w 0s6b wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego oraz dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

3. Przedstawicielem  Wykonawcy  (koordynatorem  kontraktu)  odpowiedzialnym za  wspOlprace
z Zamawiajacym i realizacj¢ przedmiotowego zakresu robdt objetych niniejszag umowa jest: .....................

4. Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspolprace z Wykonawca jest: Naczelnik Wydzialu
Inwestycji, tel. ......cccooevviieernnen,

5. W przypadku zmiany os6b, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 - 4 i/lub danych do kontaktu strona dokonujaca takiej
zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z
wykorzystaniem znanych danych bgda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktorym mowa W zdaniu
poprzedzajacym.

6. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktorych mowa w §3 ust. 1 umowy w trakcie jej realizacji moze nastapic¢
wylacznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem
spetnienia warunkow w stopniu nie mniejszym niz do osob zaproponowanych w tresci oferty.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢, w pelni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu robot oraz
dokumentdw, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

8. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy trescia dokumentacji projektowej a trescia Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, ustala si¢, ze nadrz¢dne sa zapisy dokumentacji projektowe;.

§4
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu:

1.1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia kwoty, ktora bedzie stanowila zabezpieczenie, nalezytego wykonania
umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji w wysoko$ci 5% wartosci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 (t].
KWOLE v z}).

1.2) Z kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1.1 ztozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 70% zostanie
zwrocone Wykonawcy w ciagu 30 dni od daty koncowego odbioru. Pozostate 30 % pozostaje na oprocentowanym
rachunku bankowym Zamawiajacego do czasu obowigzywania rekojmi i gwarancji
i zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji.

1.3) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku



bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe;j
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

1.4) W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.

2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie:
Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to postanowienia zawarte w § 4 ust. 1 nie maja
zastosowania i wowczas Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:
1. poreczeniach bankowych,
2. gwarancjach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej, z tym, ze zobowigzanie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,
3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci.
2.1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi
1 gwarancji do kwoty 5 % warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 w formie ..................... na okres trwania prac
objetych przedmiotem zamowienia w zakresie nalezytego wykonania umowy przy czym mozliwo$¢ zglaszania roszczen
do wystawcy dokumentu powinna obejmowaé¢ dodatkowo 30 dni od daty koncowego odbioru robodt oraz na okres
wykonania zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi do kwoty 30 % wartosci zabezpieczenia okreSlonej w § 4 ust. 2
Pkt.2.1, . e przy czym mozliwos¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowac
dodatkowo 15 dni od daty ostatecznego odbioru prac.
2.2) Dokument powyzszy gwarantuje zaplate roszczen Zamawiajacego z tytutu nie wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz z tytutu r¢kojmi i gwarancji, jakich zaptaty Zamawiajacy zazada.

3) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie oryginatu, przez
Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, najpdzniej w dniu podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢
oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed
podpisaniem umowy.

§5
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i termin rozpoczecia robdt budowlanych nastgpi w ciagu
14 dni roboczych od podpisania umowy.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie 760 dni od dnia jej
zawarciatj. dodnia .........cccoeennenne. .

3. Z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy, nie moze ulec zmianie.

4. Zmiana terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa § 16 ust. 1 pkt 3
umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej.

5. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin wykonania
okreslonego zakresu prac i pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu ich zakonczenia.

§6
Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632
kodeksu cywilnego, w wysokosci: brutto: wse== zl, stownie: ===, w tym podatek VAT w wysokosci 23%,
co stanowi kwotg: ———= zl, slownie: ===, warto$¢ robot bez podatku VAT (netto) wynosi: —————=
71, stownie:

2. Wpynagrodzenie ryczattowe, o ktorym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie
przedmiotu umowy w budzecie Gminy Wotomin na dany rok budzetowy tj.:

1) wroku 2021 kwota ................. zt brutto,
2) wroku 2022 kwota ................ zt brutto
3) w roku 2023 pozostata kwota tj. === zt brutto (réznica pomiedzy catkowita wartoscig brutto o ktorej

mowa w ust. 1, a kwotami okreslonymi w ust. 3 pkt. 112.
Wykonawca zobowigzany jest do zafakturowania robodt zgodnie z wysokoscia $rodkéw na poszczegdlne lata.
Zamawiajacy zastrzega, iz bez jego zgody, Wykonawca nie moze dokonywac¢ zmian wysoko$ci limitow na poszczegdlne
lata 2021 — 2023.

4. Strony ustality przejsciowy sposob regulowania naleznosci. Wykonawca bedzie wystawiat faktury przejsciowe
za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej
rodzajowi (branzy) odbieranych robot.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP

6. Podstawe do rozliczenia przejsciowego stanowi¢ bedzie:
1) protokot czeSciowego odbioru robdt podpisany przez kierownika budowy i zatwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, o specjalno$ci odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot,



2)

faktura.

Rozliczenia przejsciowe beda realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po osiagnieciu tej
warto$ci nastepna platnoscig jest rozliczenie koncowe.

1.
1)
2)
8.

1)
2)
10.

11.

12.

13.

16.

17.

18.

19.

20.

1)
a)

Koncowe rozliczenie nastapi po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy na podstawie:

bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu konicowego odbioru robot,

faktury koncowe;j.

Faktury przejsciowe i koncowa optacane bedg w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionych
faktur VAT Zamawiajacemu — przelewem na nr rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturach. Za
date realizacji ptatnosci uwaza si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu pieniedzy.

Faktury za wykonane ustugi pomiedzy stronami bedg wystawiane z nast¢gpujacymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,

Jednostka realizujaca/Platnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

W przypadku przedtozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okre§lonymi w § 6 Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do poprawy/uzupehienia faktury. W takim wypadku termin optacenia faktury, o ktorym
mowa w § 6 ust. 8 liczony bedzie ponownie od dnia dostarczenia prawidlowej faktury.

Jezeli objete dang fakturg czgsci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z platno$ciami wynikajacymi z podpisanych uméw i wystawionych
faktur. O$wiadczenie nie moze by¢ wystawione z data wczesniejsza niz protokol odbioru danej czesci
przedmiotu umowy.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej o$wiadczenia wszystkich
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw, ze Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych mowa w §6 ust. 11
i 12, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czg$ci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

. Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia przez

Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunigcia przez Wykonawce nieprawidtowosci.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:

kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 11 umowy,

ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonac z wynagrodzenia Wykonawcy,
w tym kosztow za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury
koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg beda prowadzone w zlotych polskich, w
zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzacym
wylacznie dla celéow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania nalezno$ci za
wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych bledow Wykonawcy, w szczegdlnosci bledow
rachunkowych miedzy innymi w sporzadzeniu wyceny robot czy nieuwzglgdnieniu ktoregokolwiek elementu
robdt bedacego w dokumentacji, pominigcia jakiejkolwiek czynno$ci technologicznej niezbgdnej do wykonania
robét zgodnie ze sztuka budowlang oraz, Ze iloéci przyjete do okreslenia ryczattowej naleznosci za wykonanie
prac sg wystarczajace do wykonania cato$ci robdt zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca
oswiadcza, ze dokonal wizji lokalnej na placu budowy, zapoznat si¢ z placem budowy oraz zapoznat si¢ z
warunkami realizacji.

Cesja wierzytelnosci przystugujaca Wykonawcy od Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej
na pismie.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat platnosci za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawag z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od
towardw i ustug oraz zmianie niektérych innych ustaw.

§7
Ochrona Srodowiska

Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworcg odpadoéw powstalych w wyniku wykonania przedmiotu umowy jest
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia
1 zdrowia ludzi oraz ochrong srodowiska, zgodnie z zasada zrownowazonego rozwoju. Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy wzgledem wymogoéw stawianych przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§8
Zakres zobowigzan i odpowiedzialno$¢ za podwykonawcow
z podwykonawcami
Zakres rzeczowy objety niniejsza umowa Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ w nastepujacy sposob:
przy udziale podwykonawcow:



b)
2)

3)

b)

4)

5)

6)

7)

8)

b)
c)

d)
e)

9)

h)

9)

nazwa firmy, adres,telefon

pozostate roboty wiasnymi sitami.

Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktoérych
mowa w §8 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a) w trakcie realizacji zamoéwienia i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czgsci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Zapisow ust. 1 pkt. 3) nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebgdacych podmiotami, na ktérych zasoby
Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych oraz do dalszych podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy oraz umow
zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe i terminowe wykonanie catego przedmiotu umowy, w
tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos$¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Wykonaweca jest zobowiazany do sprawowania na biezaco nadzoru
nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze odplatnym, ktérych
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym
innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy podwykonawca
a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg
roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne
Z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostalo udzielone
wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystgpuja w niniejszej
umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami
konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi z nich;

zakres robot przewidzianych do wykonania;

termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 5) umowy;

terminy i zasady dokonywania odbioru;

wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego
wynikajacego z niniejszej umowy;

nie dluzszy niz 30-dniowy termin platnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom;

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byt on krétszy od
okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego 1 odpowiadal zakresowi
odpowiedzialno$ci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego;

wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o
ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 55) umowy, obowiazki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytulu
niespelnienia tego wymogu;

wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia
niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) do realizacji
przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie na piSmie Zamawiajgcego. W przypadku
ujawnienia si¢ podwykonawcodw na etapie realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
stosownego aneksu do umowy wskazujacego cze¢§¢ zamowienia, ktdra zostanie powierzona Podwykonawcy do
realizacji. Uregulowania zawarte w pkt. 5) i nastgpne stosuje si¢ odpowiednio.

10) Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamowienia lub dalszy podwykonawca

zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, sa zobowigzani,
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu wzoru tej
umowy, przy czym:



a) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej ze wzorem umowy;

b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ dokumenty wykazujace, ze
proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spetniaja warunki okreslone przez Zamawiajacego
dotyczace podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy begdacego strona umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

11) Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,
moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. W przypadku niezgloszenia pisemnych zastrzezen do wzoru umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, strony uznaja, iz Zamawiajacy zaakceptowat
WwzOr umowy.

12) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu wzorow umow
z naniesionymi poprawkami w terminie 4 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego. W takim
przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 11) umowy,
rozpoczyna bieg na nowo.

13) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong przez przedkladajacego za zgodnos¢ z oryginatem, kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego worem umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

14) Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw
do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

15) Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okre$lonych w dokumentach zamoéwienia;

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego
Swiadczenia,;

C) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami w szczeg6lnosci zapisdow warunkujacych podpisanie tych umoéow od zgody Wykonawcy i od
akceptacji Zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudnia¢ lub uniemozliwia¢
prawidtowa lub terminowg realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

f) bedzie zawierata postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy.

16) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektow uméw o podwykonawstwo, jak i
zmianach uméw o podwykonawstwo.

17) Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego,
wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajagcego z Wykonawca za zaplate wymaganego
wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci
przewidzianych niniejsza umowa.

18) Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umoéw 0
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 0,5 % warto$ci umowy okreslonej w § 6 ust. 1.

19) W przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia 0
zaptate kary umownej.

20) Procedure, o ktorej mowa w § 8 ust. 18 i 19 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

21) Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawecy, jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

22) W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

23) Umowy o podwykonawstwo zostang wprowadzone jako zataczniki do niniejszej umowy.

2. bez podwykonawcow
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ cate zadanie wlasnymi sitami bez powierzania jakichkolwiek robdt lub ich czesci
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§9

Odbiory robét budowlanych
Zadna cze$¢ wykonanych robdt nie moze byé¢ zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez przedstawiciela
Zamawiajacego.
Strony ustalaja, ze b¢dg dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:
odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgloszenia robot do odbioru dokonuje kierownik budowy
(robot), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie przedstawiciela Zamawiajacego. Odbioru
robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego poprzez stosowny zapis W dzienniku budowy,
odbiory czgsciowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiajacego. Z czynnosci odbiorowych spisany
zostanie protokol bezusterkowego odbioru tzw. protokoét czesciowego odbioru robot,
odbidr koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich prac
stanowigcych przedmiot umowy oraz pelnego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym odbiorem podane sa w § 9 ust. 3-15.
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie zakonczenie rob6t budowlanych i gotowo$¢ do ich odbioru.
Odbiorowi podlegaja wyltacznie roboty zakonczone i wolne od wad.
Warunkiem zgloszenia gotowosci robdt do odbioru jest ich zakonczenie.
Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ peina,
kompletna dokumentacj¢ powykonawcza w 1 egzemplarzu, co bedzie warunkiem podpisania protokotu
koncowego odbioru robét przez wszystkich cztonkéw komisji. Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (2 egz.),
projekty powykonawcze (wszystkie projekty musza zawiera¢ oswiadczenie o zgodnosci wykonania robodt
z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystgpowaly),
gwarancje i instrukcje obstugi wykonanych instalacji i zamontowanych materiatow i urzadzen,
protokoly dokonanych prob technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen, oraz inne
protokotly badan, prob, sprawdzen i uruchomien w tym badania droznosci przewodéw kominowych,
atesty, aprobaty, §wiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte materiaty i urzadzenia (wszystkie
dokumenty musza zawiera¢ o§wiadczenie o miejscu ich wbudowania),
o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,
protokoét przekazania ewentualnych materiatdéw porozbidrkowych.
W ciggu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy,
Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru, ustali datg rozpoczgcia odbioru, o czym powiadomi Wykonawce.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony przez Zamawiajacego termin odbioru,
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawce. Nieobecno$¢ przedstawiciela
Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca
bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w sporzadzonym przez Zamawiajacego protokole odbioru, bez prawa
zgloszenia uwag.
Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru konicowego przedmiotu
umowy, jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot budowlanych w dacie zgtoszenia ich
do odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktdre nie uniemozliwiaja
odbioru robdt lub rozpoczgcia prawidtowej pracy instalacji i urzadzen obiektu, sporzadzony zostanie protokot
warunkowego odbioru zawierajacego wynik dokonanego sprawdzenia jako$ci robot i liste¢ wad i usterek oraz
ustalony zostanie stosowny termin ich usunigcia, nie przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunigciu przez
Wykonawce wad i usterek, stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robdt, sporzadzony zostanie
protokoét bezusterkowego odbioru robot.
Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy. O wysokoséci obnizenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym decyduje jednostronnie
Zamawiajacy.
Jezeli usuniecie usterek i wad, bedzie realizowane po uptywie terminu wyznaczonego w protokole na ich
wykonanie, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o wigcej niz 10 dni, Zamawiajacy moze usunaé
usterki 1 wady na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze).
Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpié
od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanych robét
budowlanych.
Zamawiajacy nie ma obowiazku przystapienia do odbioru, jezeli Wykonawca zgtosit do odbioru roboty
wykonane niezgodnie ze swym zobowiazaniem tj. niezgodnie z tre$cig umowy i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystapienia wad funkcjonalnych, moze nie dokona¢ odbioru
przedmiotu umowy, do czasu ich usunigcia przez Wykonawce.

§10
Gwarancja jakoSci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad
iich usuniecie w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane: drogowe i inne objete przedmiotem
UMOWY Na OKIES ..eeeeerencrnsenses od daty bezusterkowego odbioru koncowego wraz z przekazaniem przedmiotu
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umowy do uzytkowania.

Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji jakoS$ci niezaleznie od uprawnien
z tytulu rekojmi za wady fizyczne.

W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad i/lub usterek Zamawiajacy jest zobowigzany
powiadomi¢ Wykonawce na pismie, niezwlocznie po powzieciu takiej informacji, wyznaczajac Wykonawcy
termin na ich usunigcie.

Jezeli z powodu wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystapia z roszczeniami o
naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byla wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
naprawa szkody.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokona naprawy na swoj koszt wszelkich wad,
ktore moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi i/lub naprawi i/lub wymieni
wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wlasno$ci Zamawiajacego, spowodowane przez wadliwe materiatly,
wyposazenie lub robocizng, za ktdre byt odpowiedzialny. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca zobowigzany bgdzie do naprawienia lub usunig¢cia wszelkich szkoéd bedacych normalnym
nastepstwem  wad.  Odpowiedzialno§¢  Wykonawcy  obejmuje  okres  wykonywania  robot
i wygasa po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji z tym zastrzezeniem, ze w przypadku usunigcia wad termin
gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas naprawy.

W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z
§ 10 ust. 5 Zamawiajacy w zastepstwic Wykonawcy, usunie wady i obcigzy kosztami Wykonawce, z
zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi
Wykonawcg o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

W przypadku gdy Wykonaweca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego
w zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usuna¢ wade¢ na koszt Wykonawcy wykorzystujac w tym celu
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potracic platnos¢
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztéw uznajac je za diug.

Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez Wykonawce,
to moze wtedy dokona¢ potracenia platnosci z wynagrodzenia Wykonawcy,
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dhug.

W przypadku =zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem wady
w pracach Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunigcia
niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy ma obowigzek powiadomienia
Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udzialu przegladach gwarancyjnych. O terminach
przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, 0
ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§11
Kary umowne
Wykonawca ponosi kary:

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu okre$lonego w
§ 5 ust. 2 umowy do dnia zgloszenia przez Wykonawceg zakonczenia robot i gotowosci do odbioru;

za zwloke w usunieciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy zwtloki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniccie wad do czasu potwierdzenia przez komisje
usunigcia wad;

za zgloszenie gotowosci wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego bez spetnienia warunkow,
niezbednych do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zaptaci kar¢ umowng — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazde zgloszenie z brakiem gotowosci
do odbioru;

za odstgpienie przez Wykonawce od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajgcego umowy, na skutek
okolicznos$ci lezacych po stronie Wykonawcy — w  wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1;

za zwlok¢ w przystapieniu do wykonywania uméwionego przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kwote¢ stanowigca rownowartos¢ 0,2 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczony od daty wprowadzenia na budowg;

za zwlok¢ w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow zwiazanych z
odbiorem koncowym, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia liczony od dnia
zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru;

jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktére nie dadzg si¢ usunagé lub koszt ich
usunigcia bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajacy moze zrezygnowaé z zadania usuni¢cia wad. W takim
przypadku Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

za 7t jako$¢ robot 30 % wartosci robot, ktorych jakosci dotyczy, odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowe;j,
technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru;

w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udzialu osob niezatrudnionych na podstawie umowy
o prac¢ do wykonywania czynnosci, do ktoérych zamawiajacy wymagat zatrudnienia na podstawie umowy o
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prace — w wysokosci 5.000,00 zt/osoba za kazdy przypadek naruszenia.

z tytuhu:
nieprzedtozenia do zaakceptowania wzoru umowy z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng

w  wysoko$ci 2% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie kazdej umowy
z podwykonawcg bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajacego;
nieprzedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, kopii umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokos$ci 2% wartosci
brutto danego zlecenia wykonania prac;
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 2% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac;
braku zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 2% wartosci brutto danego
zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowa zaptate;
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 2% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac, za
kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowa zaptate;
koniecznosci osobistego regulowania przez Zamawiajacego nalezno$ci na rzecz podwykonawcow lub narazenie
Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ solidarng za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcow — w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego na zasadach ogdlnych.
Zaptacenie lub potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robot
ani z zadnych innych zobowiazan umownych.
Kary umowne moga by¢ potracane z naleznych wykonawcy ptatnosci. Wykonawca wyraza zgode na
dokonywanie potracen nalezno$ci z kar umownych i1 innych zobowigzan wynikajacych z umowy,
z przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia zawiadomi Wykonawce na
pismie, ktory bedzie miat prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutow, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania WW. zawiadomienia,
a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku termin platnosci faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 umowy
zostaje przesunigty o czas niezbedny do wyjasnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.
Roszczenie z tytutu kar umownych za zwloke, ustalone za kazdy rozpoczgty dzien zwtloki, staje si¢ wymagane:
za pierwszy rozpoczety dzien zwloki w tym dniu,
za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki odpowiednio w kazdym z tych dni.
Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
§12

QOdstapienie od umowy i rozwigzanie umowy
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli:
Wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczego6lnosci opoznia si¢ o 14 dni w regulowaniu swoich
ptatnosci wzgledem Podwykonawcow,
Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od ustalonego
W niniejszej umowie terminu rozpoczecia realizacji zamowienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas dluzszy
niz 3 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,
zostanie ogloszona upadtosci Wykonawcy lub zostanie wszczgte postepowanie upadtosciowe,
zostanie stwierdzone protokotem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkow okre§lonych w
niniejszej umowie.
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:
opdznia si¢ z zaptatg prawidtowo przedtozonej faktury ponad 70 dni,
bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynno$ci odbioru robét.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wykonania niektérych elementéw przedmiotu zamdéwienia i
odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstgpienie od wykonania niektorych elementoéw przedmiotu
zamoéwienia nie bedzie traktowane przez strony jako odstgpienie od umowy.
Strony moga wykona¢ prawo odstgpienia poprzez wyslanie pisemnego oswiadczenia w ciagu 14 dni od
zaistnienia okoliczno$ci okre§lonych w ust. 1 lub 2.

§13
Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwiazania umowy

W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania przedmiotu umowy,
rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone, zostanie oparte na wycenie tych robot,
sporzadzonej na podstawie: ich obmiaru, odpowiadajacych im naktadom rzeczowym i odpowiednim sktadnikom
cenotworczym.

Obmiaru robot dokona na zlecenie Zamawiajacego niezalezny rzeczoznawca. Naklady rzeczowe beda
przyjmowane z kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 — 7) oraz wyjatkowo z innych
katalogow naktadow rzeczowych, w przypadku robot np.: o nowych technologiach wykonania i odbioru robot,
dla ktorych brak naktadow rzeczowych w w/w KNNR — ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii.
Sktadniki cenotworcze przyjmowane beda z opracowan ,,Sekocenbud”, z uwzglednieniem zgodnos$ci w czasie,
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opracowan ,,Sekocenbud”, w odniesieniu do czasu w jakim byly wykonane roboty nierozliczone, rodzaju robo6t
(branza) i postanowien, ze sa to roboty inwestycyjne wykonywane w pozostalych miejscowosciach
wojewddztwa mazowieckiego:

dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zl/r-g i cena pracy sprzgtu
lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatéw ,,M” - w zV/ jednostke charakterystyczna,
przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto),

wskaznik narzutéw kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztow bezposrednich robocizny ,,R”, pracy
sprzgtu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,.Z”, liczony od sumy kosztéw bezposrednich robocizny i pracy
sprzetu i sumy kosztow posrednich. Wskazniki narzutéw kosztow posrednich, zysku przyjete beda minimalne z
uwzglednieniem postanowien ust. 1,

warto$¢ robot nierozliczonych (netto) wynika z sumowania kosztow bezposrednich, kosztow posrednich i zysku.
Sktadniki powyzszej sumy, ich warto$¢ musi by¢ ustalana zgodnie z zasadami podanymi w ust. 2.

Rozliczenie, o ktérym mowa w ust.2 nastapi z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe, wskazniki narzutow,
warto§ci RMS, baza finansowa nie bedg wyzsze niz w kosztorysie ofertowym stanowiacym integralng czesé
niniejszej umowy.

Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o ktorym mowa w ust. 2, strony ureguluja po potowie, chyba, ze odstapienie
przez Zamawiajacego od umowy lub rozwiagzanie przez Zamawiajacego umowy, nastapi z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy. W takim przypadku caloscig wynagrodzenia obcigzony zostanie Wykonawca.
Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem
o terminie obmiaru robot, moze przy nim uczestniczy¢ i zglosi¢ swoje uwagi do protokotu, sporzadzonego na
okoliczno$¢ obmiaru. Nieobecno$¢é przedstawiciela Wykonawcy, nie wstrzymuje czynnosci odbioru robot
budowlanych nierozliczonych.

§14
Roboty zamienne i inne wynikajace z ustawy Pzp

Roboty zamienne i inne wynikajace z ustawy Prawo Zamowien Publicznych Wykonawca wykona tylko na
podstawie pisemnego zamdwienia Zamawiajacego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo Zaméwien Publicznych.
W przypadku wystapienia robot o ktérych mowa w ust. 1, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawcg,
zostanie oparte na wycenie tych robot, sporzadzonej na podstawie: przedmiaru, odpowiadajgcych im naktadom
rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotworczym; Przedmiaru robot dokona Wykonawca. Naktady
rzeczowe beda przyjmowane z kosztorysowych norm naktadow rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 — 7) oraz wyjatkowo
z innych katalogéw naktadow rzeczowych , w przypadku robot np.: o nowych technologiach wykonania i
odbioru robét, dla ktorych brak naktadow rzeczowych w w/w KNNR — ach, nawet przy zastosowaniu
dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotworcze przyjmowane beda z opracowan ,,Sekocenbud”, IV kwartatu
2020 i postanowien, ze sg to roboty inwestycyjne wykonywane w pozostatych miejscowosciach wojewodztwa
mazowieckiego:
dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zl/r-g i cena pracy sprzetu
lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatow ,,M” - w z}/ jednostke charakterystyczna,
przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto);
wskaznik narzutéw kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztow bezposrednich robocizny ,,R”, pracy
sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,.Z”, liczony od sumy kosztéw bezposrednich robocizny i pracy
sprzetu i sumy kosztow posrednich. Wskazniki narzutow kosztow posrednich, zysku przyjete beda minimalne.
Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty o ktorych mowa w ust. 1 zgodnie z zasadami,
o ktorych mowa w ust.2 z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe, wskazniki narzutow, wartosci RMS, baza
finansowa nie beda wyzsze niz w kosztorysie pomocniczym (ofertowym) stanowigcym integralng czesé
niniejszej umowy.
Strony ustalaja, ze zasady wykonania robdt o ktérych mowa w ust. 1 oraz ich rozliczenie, ptatnosci oraz warunki
odbioru i gwarancji, a takze kary obowiazuja strony zgodnie z zapisami okreslonymi
W niniejszej umowie.

§15

Klauzula spoleczna

W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynno$ci
w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
tj. pracownikéw wykonujacych czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy
o prace. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikoéw fizycznych oraz operatoréw sprzetu budowlanego. Wymog nie dotyczy m.in. oséb
kierujacych budowa, wykonujacych obshuge geodezyjna, dostawcow materiatdow budowlanych przez caly okres
wykonywania tych czynnosci.

W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody , w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace prze Wykonawce¢ lub Podwykonawce 0séb wykonujacych
wskazane w ust. 1. czynnosci w trakcie realizacji zamowienia :

oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, lub
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub



d) innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o pracg, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowiazkow pracownika.

2. W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnoéci o ktérych mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentow, o ktoérych
mowa w ust. 1 pkt.l niniejszego paragrafu i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia
rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w calym okresie obowigzywania
umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zadania:

@) aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktorych mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktorym mowa w ust.1 pkt
1 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§16
Zakres i warunki zmian postanowien umowy

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego.
W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, zmianie ulegnie wysokos¢
wynagrodzenia netto wchodzacego w sktad lacznego wynagrodzenia brutto, stawka podatku VAT oraz wartos¢
podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wynika¢ bedzie ze stawki podatku obowigzujacej w chwili powstania
obowiazku podatkowego;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za praceg, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen
0sOb  bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

€) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$é¢ w
przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez
podmiot zatrudniajacy do pracowniczych plandéw kapitatowych w odniesieniu do o0séb bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy;

€) zmiany cen materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, z tym zastrzezeniem, ze:

* minimalny poziom zmiany ceny materialow lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wynosi 4 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w kosztorysie szczegétowym
pomocniczym, sporzadzonym na etapie przygotowania oferty cenowe;j;

* poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materiatdéw lub kosztow
ogloszonego w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w
ktorym zostat sporzadzony kosztorys szczegétowy pomocniczy;

* maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 6 % w stosunku do
wartos$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy;

2) zmiany w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych zwiazanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych skutkujacych
niemozliwos$cia zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materialowych;

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypalow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

c) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
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przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36 a ustawy Prawo Budowlane;
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiatow, lub urzadzen;
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej postanowieniami.

zmiany terminu realizacji, w przypadku:

dzialania organdéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem okre§lonych przez prawo
terminéow wydawania wymaganych w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;

odmowy wydania przez organy administracji i gestorow sieci wymaganych w zwiazku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. na skutek btedow w dokumentacji projektowe;;
zawarcia umowy z wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta — o czas, jaki minat od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy;

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidlowe wykonanie robot
budowlanych, realizacje¢ ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub
innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja
lub opo6zniaja realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji;

jezeli wystapi brak mozliwos$ci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
zawartymi w umowie, SWZ, a takze inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace niemozliwo$cia prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy;

zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktore maja wpltyw na tre$¢ zawartej umowy, jezeli taka zmiana lezy w
interesie publicznym, np.: zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci:

nieterminowego przekazania terenu budowy,

wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,

konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub dokumentacji
technicznej urzadzen.

w pozostalym zakresie, w przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zmawiajacego np.:

pojawienie si¢ na rynku czesci, materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy, lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zaméwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktdrej wystgpienia strony nie mogly przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, np.: kleski zywiotowe itp.;

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepisOw prawa;

zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych zmian,
wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usuna¢ w
inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie postanowien umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony — W zakresie dostosowania umowy do tych zmian.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach okre$lonych w § 15 ust. 1 pkt. 2) umowy.

Zmiany postanowien zawartej umowy be¢da dokonane, za zgoda stron, wylacznie w formie pisemnego aneksu
do umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, mogg by¢ wprowadzone wytacznie wtedy, gdy maja one wpltyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapic
do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢,



5.
a)
b)

ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim
wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, mogg by¢ wprowadzane raz na rok w nastepujacych okresach:

I kwartat 2022 roku,

I kwartat 2023 roku.

poprzez zestawienie cen materiatow i kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia tj. w zakresie robot drogowych i
sanitarnych oraz wskaznika zmiany cen materialow lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzgdu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostal sporzadzony kosztorys szczegotowym
pomocniczym. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zar6wno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

6.

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy,
przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznosci uzasadniajagcych wstrzymanie robot, z
okresleniem okresu wstrzymania robdt wptywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu konieczno$ci
— zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania
i uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 5)
umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na koniecznos¢ wstrzymania
robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie p6zniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.
W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze
zmiang cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia — Wykonaweca jest zobowigzany do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatow i kosztow zobowigzania podwykonawcy.
Zmiany postanowien zawartej umowy be¢da dokonane, za zgoda stron, wylacznie w formie pisemnego aneksu
do umowy.
§17
Ochrona danych osobowych

Spetiajac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych RODO) informujg, iz:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

W Urzedzie Miejskim w Wotominie jest powotany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony
Danych mozna si¢ skontaktowac za posrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl.

Podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia
oraz realizacji umowy.

Odbiorca Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie organy uprawnione do dost¢pu do danych osobowych
na podstawie przepisdw prawa, podmioty uprawnione do obstugi dorgczen oraz §wiadczenia ustug serwisowych
dla uzytkowanych w Urzedzie systemow informatycznych, osoby wystepujace o dostep do informacji publicznej.

Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych oraz do czasu przedawnienia
roszczen.

Pan/Pani dane osobowe nie beda przekazywane do Panstwa Trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych, prawo zadania ich sprostowania oraz prawo do
ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg podlega¢ automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych
opierajacych si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie bedg podlega¢ profilowaniu.

10) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. Konsekwencja

2.

niepodania przez Pania/Pana danych osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia i realizacji umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie o wypetnieniu obowigzku
informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych RODO
wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu zawarcia oraz
realizacji niniejszej umowy.

§18
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu cywilnego, ustawy
- Prawo budowlane, ustawy - Prawo zaméwien publicznych oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich
podstawie.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy moga nastgpowac jedynie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci



na warunkach okreslonych w SWZ.

3. Wszelkie ewentualne spory, mogace wynikna¢ w trakcie wykonania niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacy.

4. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.

Zataczniki:
nr 1 — oferta Wykonawcy,

nr 2 — harmonogram rzeczowo — finansowy;,
nr 3 — zgoda Wykonawcy na przetwarzanie danych osobowych,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



