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NAZWA ZAMOWIENIA WG CPV:

Gléwny kod CPV: 45233294-6 — Instalowanie sygnalizacji drogowej
Dodatkowy kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzgdzen o$wietlenia drogowego
71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

1. Klasy robot:
45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
7132 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

2. Kategoria robét:
71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111200-0 — Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodnej
45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane
45112100-6 — roboty w zakresie kopania rowow
45310000-3— roboty instalacyjne elektryczne,
45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych
45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog
45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania
45316110-9 — Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

1. Dziaty roboét:
71 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45 — Budownictwo

2. Grupy robot:
713 — Ustugi inzynieryjne
451 — Przygotowanie terenu pod budowe
452 — Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci; inzynieria lgdowa i
wodna
453 — Wykonywanie
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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1.2 Opis ogolny przedmiotu Zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji
projektowej oraz budowie sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Prusa i Ceramicznej w
celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drég. Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)
okresla wszystkie wymagania dotyczgce wykonania dokumentacji projektowej, a takze budowy
sygnalizacji swietlnej i doswietlenia wertykalnego w systemie ,,projektuj-budu;j”.

Ogélne wymogi Zamawiajgcego dotyczace realizacji zamowienia i obejmujgce:
opracowanie dokumentacji projektowe]j oraz wykonanie robot budowlanych opisano ponizej:

Cze$¢é projektowa — wymagania Zamawiajjcego

Zamoéwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ,,Budowa sygnalizacji
swietlnej na skrzyzowaniu ulic Prusa i Ceramicznej, w sklad ktérej wchodza nastepujace
elementy sktadowe:

e uzyskanie, bagdz aktualizacja warunkéw, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami
szczegbdlnymi dla opracowanej dokumentacji projektowej (PB i PW),

e przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych,

e wykonanie projektu budowlanego dla branzy elektrycznej (w zakresie sygnalizacji
$wietlnej oraz dodwietlenia wertykalnego) oraz czesci programowej sygnalizacji
$wietlnej (dwa programy sygnalizacji $wietlnej - na uklad docelowy z przejazdami
rowerowymi oraz na okres przejsciowy — wylgcznie przejscia dla pieszych z
wyciemnionymi grupami rowerowymi), uzyskanie decyzji zezwalajacej na rozpoczecie
robét budowlanych (pozwolenia na budowg lub zgloszenia robdt nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe) dla zadan wymagajacych takiej decyzji, w tym réwniez
przygotowanie wniosku i uzyskanie opinii, w trybie o ktéorym mowa w ustawie z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych, wykonanie projektéw wykonawczych dla branzy
elektrycznej oraz stalej organizacji ruchu, opracowanie specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdét budowlanych dla wszystkich projektowanych branz,
przygotowanie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowanie
projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robot
budowlanych.

Dla wszystkich powyzszych opracowan nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne warunki,
uzgodnienia, opinie i pozwolenia umozliwiajace rozpoczgcie robot budowlanych.
W harmonogramie rzeczowym nalezy podaé etapy prac projektowych z okresleniem ich
terminéw wykonania (w szczegoélnosci opracowania opracowanie projektu budowlanego,
opracowanie projektu wykonawczego) z uwzglednieniem czasu na procedury administracyjne.
Czas opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych zezwolen na
realizacj¢ zadania w terenie nie powinien by¢ diuzszy niz 60 dni. Dokumentacja projektowa
obejmuje nastepujgce elementy skladowe (branze):

- sie¢ elektryczna

- stala organizacja ruchu wraz z czg$cig programowsg sygnalizacji $wietlnej

- czasowa organizacja ruchu (na czas prowadzenia robot)
Wykonawca zobowigzany jest wykonujgc zamoOwienie do przestrzegania minimalnych
wymagan stuzacych zapewnieniu dostgpnosci architektonicznej okreslonych w art.6 pkt 1
ustawy z dnia 19 lipca 2019r. — o zapewnieniu dostepnoéci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
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Sygnalizacja wzbudzana bedzie przyciskami wibracyjnymi przeznaczonymi dla wspomagania
0s0b niepetlnosprawnych, z zachowaniem priorytetu zielonego $wiatla dla ruchu w ciggu ulicy
Prusa i ulicy Ceramicznej

Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa powinna by¢é wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Powinna obejmowac¢ wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletna z
punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢. Zamawiajacy wymagaé bedzie opracowania jednej
spojnej dokumentacji projektowe;.

Zawartos¢ projekiow budowlanych
a) Wykonanie projektéw zagospodarowania terenu w skali 1:500
b) Wykonanie projektow architektoniczno — budowlanych obejmujacych:

e budowe sygnalizacji $wietlnej w dostosowaniu do projektowanego ukladu
zagospodarowania przestrzennego,

e przebudowe/budowg o$wietlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego
uktadu zagospodarowania przestrzennego,

e opracowanie informacji BIOZ,

e wykonanie wszelkich opracowan niezbednych do zlozenia wnioskdéw oraz
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji lub pozwolenia na

budowe,
¢) wykonanie projektow i uzyskanie zatwierdzenia SOR i COR

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunkéw od gestorow sieci, itp.
niezbgdnych do opracowania projektéw budowlanych.

Wykonawca, w razie takiej potrzeby bedzie réwniez zobowigzany do przygotowania
niezbednych materialéw oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikajgcych z
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzyskania uzgodnien Narady Koordynacyjnej. Wykonawca
zobowiazany bedzie do uzyskania dla opracowanych projektéw budowlanych wszelkich
wymaganych przepisami szczegdlnymi opinii i uzgodnien.

Projekty budowlane zostana poddane analizie przez zespd! inspektoréw branzowych
zatrudnionych przez Zamawiajgcego.

Zawarto$¢ projektow wykonawcezych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie projektow wykonawczych 1 specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania
inwestycyjnego oraz kosztorysoéw inwestorskich.

Projekty wykonawcze powinny zosta¢ opracowane dla wskazanych branz odrebnie
(branza elektryczna, stala i czasowa organizacja ruchu, cze$¢ programowa). Zamawiajacy
bedzie wymagal, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostaly skompletowane wg
zasady: wspodlna teczka dla projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejgcego
i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.
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Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot zostang
poddane analizie przez Komisje odbioru powolana przez Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
Komisja wyda opini¢ w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

Forma opracowania

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz
elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika)
oraz dodatkowo calo$¢ opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze w wersji
elektronicznej na ptytach DVD.

Nalezy wykona¢ nastepujace liczby egzemplarzy w formie tradycyjne;j:

a) Projekty budowlane — 3 egzemplarzy,
b) Informacje BIOZ — 3 egzemplarzy,
c) Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3

egzemplarze,

Cze¢s¢ roboty budowlane — wymagania Zamawiajacego
W zakres rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg budowy sygnalizacji $wietlnej
wchodzg nastepujace elementy skladowe:
e obstuga geodezyjna inwestycji,
e odbudowa fragmentéw zjazddéw, chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej i
asfaltobetonowej (w zakresie odtworzenia nawierzchni),
e przebudowie o$wietlenia ulicznego, wykonanie doswietlen9i
e budowa sygnalizacji $wietlnej,
e przebudowie sieci energetycznej zasilajgce;j,
e zabezpieczeniu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego,
¢ wykonaniu docelowej organizacji ruchu drogowego,
e wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy,
e zorganizowaniu placu budowy,
e wykonaniu (odtworzenie po robotach ziemnych) zieleni,
e sporzadzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentdw, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W zakres robot budowlanych zwigzanych z realizacja o$wietlenia wertykalnego przejsé

dla pieszych ulicy wchodzg nastepujace elementy skiadowe:

e obshluga geodezyjna inwestycji,

e rozbidrka istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdow,

e wycinka drzew i krzewow znajdujacych sie w kolizji,

e odbudowa fragmentéw zjazdéw, chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej i

asfaltobetonowe;j,

e przebudowie o$wietlenia ulicznego (budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych),

e przebudowie sieci energetyczne) zasilajace;j,

e zabezpieczeniu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego,

e wykonaniu docelowej organizacji ruchu drogowego,

e wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

e zorganizowaniu placu budowy,

6|Strona



e wykonaniu (odtworzenie po robotach ziemnych) zieleni,
e sporzadzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu, zakres
robot budowlanych:

Zakres branzy drogowej

Zakres branzy drogowej w niniejszym zadaniu inwestycyjnym zwigzany jest realizacjg
zadania zostal okreslony w poprzednich punktach opracowania. oraz z przeprowadzeniem
odbudowy nawierzchni istniejacych w dotychczasowej jej technologii wykonania w miejscach
gdzie dokonywano podczas realizacji wykopow otwartych pod lokalizacje kabli
energetycznych, zlgczy pomiarowych lub fundamentéw stupéw oswietleniowych czy
konstrukcji sygnalizacji swietlnej.

Odtworzenie nawierzchni . Technologia wykonania nawierzchni.

W przypadku naruszenia konstrukeji infrastruktury drogowej Zamawiajacy oczekuje jej
odtworzenia przy zachowaniu niniejszych technologii zgodnie ze sztuka budowlang

nawierzchnia jezdni:

zjazdy:
— kostka betonowa zgodna z wzorem zinwentaryzowanym w terenie w kolorze
czarnym lub szarym gr. 8 cm,
— podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane]j z kruszywem C90/3 uziarnienie
MN 0/31,5mm (nasigkliwosci i mrozoodpornosé < 1%) gr. 15.0 cm,
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 1,5-2,5 MPa — gr. 10 cm,
— dogeszczona warstwa istniejacego podtoza do Is>1 przy wilgotnosci optymalne;,
chodniki betonowe:
— kostka betonowa zgodna z wzorem zinwentaryzowanym w terenie w kolorze

szarym gr. 8 cm,
— podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 uziarnienie
MN 0/31,5mm (nasigkliwosci i mrozoodpornosé < 1%) gr. 15.0 cm,
Wytyczne do krawgznikéw i innych materialéw oraz technologii wykonania:
- fawa betonowa C12/15 z oporem pod krawezniki (w przypadku ogrodzenia bez cokota
— opor tawy wyniesiony do wysokosci kraweznika);
- krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wystajace (+0,12) na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 (krawezniki na tukach — profilowane) wlacznie
z krawgznikami sko$nymi i tukowymi,
- krawezniki betonowe najazdowe 22x15 cm na wjazdach do posesji,
- obrzeza betonowe o wymiarach 30*8cm na podsypce cementowo-piaskowej,
z wypelnieniem spoin piaskiem — jako obramowanie chodnikéw ,
- opornik betonowy 12x25cm jako obramowanie nawierzchni w tgcznikach ,
- wskaznik zageszczenia gruntow— Is=1,0.

7|Strona



- przy odtwarzaniu nawierzchni drogowych Wykonawca powinien uwzglednié pelen
asortyment kraweznikdw betonowych tj. krawegzniki proste, lukowe, trapezowe, skosne,
najazdowe o parametrze wytrzymatosci na zginanie 2T,

- opdr kraweznikéw ma mie¢ wysoko$é 2/3 ich wysokoscei,

- obrzeza betonowe majg posiada¢ tawe betonowa oraz opdr betonowy do 2/3 ich
wysokosci.

Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiorki nawierzchni:

Roboty przygotowawcze,

Roboty rozbidérkowe (rozbidrka istniejacej nawierzchni chodnikéw  betonowych,
asfaltobetonowych lub wylewki betonowej),

Roboty ziemne — (wykopy wasko przestrzenne oraz wykopy pod fundamenty stupdéw
oswietleniowych),

Przewiduje sie, ze roboty ziemne polegac bedg na recznym mechanicznym wykonaniu wykopu
wgsko przestrzennego w miejscach projektowanych linii energetycznych zasilajgcych
oswietlenie oraz wykopow pod prefabrykowane fundamenty stupdéw — masztéw, bramownic
i sprowadza¢ sie bedg do wybrania i wywiezienia gruntu nasypowego — wystepujacego w danej
lokalizacji oraz jego najblizszego otoczenia, niezbednych do wykonania zadania. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,.Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”. Roboty rozbiérkowe i ziemne prowadzi¢ zwracajgc szczegdlng uwage
na mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.

UWAGA:

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wykonanie wszelkich robot odtworzeniowych
zwigzanych z odfworzeniem istniejgcej nawierzchni w przypadku dowiqzania sig do
sgsiadujgcych nawierzchni. Ponadto nalezy uwzglednié odtworzenie istniejgcego
oznakowania poziomego jezeli zostanie ono uszkodzone wskutek prowadzonych prac
budowlanych na przejsciu dla pieszych lub przejezdzie rowerowym poddawanym zadaniu
doswietlania wertykalnego oraz odtworzenia zieleni przyulicznej w powyziszym rejonie.
Podczas odbudowy nawierzchni, miejsc lokalizacji sieci energetycznej i miejsc wokol
stupow oswietleniowych Wykonawca jako kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5mm powinien uwzglednic¢ kruszywo charakteryzujgce sig wysokimi
parametrami fizyko-mechanicznymi j. wartoscig nasigkliwosci WAz41, oraz wartoscig
mrozoodpornosci nie nizszg niz F1.

Osadzenia studni polgczeniowych (jezeli takie wystgpig , fundamentow (podstaw stupow)
i pozostate] infrastruktury obcej nie mogqg by¢ wieksze niz 5mm w stosunku do istniejqcych
nawierzchni.,
Ponadto nalezy uwzgledni¢ wbudowanie prefabrykatéw betonowych charakteryzujgcych
sie¢ parametrem nasigkliwosci nie wyziszym niz 5%. Rowno$¢ nawierzchni z kostki
betonowej ma by¢ nie wigksza niz 6mm w dniu odbioru, a nie wigcej niz 8mm na koniec
gwarancji. Kostka betonowa moze wystawaé maksymalnie do Smm ponad kraweznik
betonowy.

W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni na wiekszej powierzchni nalezy wystgpic o
warunki odtworzenia do Zarzqdcy Drogi.

Zakres branzy elektrycznej

Sygnalizacja §wietlna
1. Sterownik sygnalizacji swietlnej
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Wymagania do realizacji programu zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu

zastosowac sterownik akomodacyjny.

sterownik dwuprocesorowy przystosowany do pracy w pelnej akomodacji z grupami
sygnatlowymi zasilanymi napigciem 42V w iloéci odpowiednio do programu, obshugujacy
przyciski zgloszeniowe sensorowe z potwierdzeniem, sygnalizacj¢ akustyczna, kamery detekcji
pojazdéw. Dodatkowo doposazy¢ sterownik w panele rezerwowe dla 4 grup kolowych i 4
grup pieszych.

Sterownik zaprogramowac zgodnie z zatwierdzonym programem ruchowym

Ze wzgledu na tryb pracy oraz warunki programowe jakie ma realizowac sterownik sygnalizacji
musi on odpowiada¢ nastepujacym kryteriom:

Tho Ao

B

o e

Posiada¢ konstrukcje 2-procesorowg — osobno funkcjonujace 32-bitowe procesory, z
ktorych jeden dziala jako niezalezny procesor nadzorujacy,

Posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie programowe (w formie watch-dog), nadzorujgce
poprawne wykonywanie programow,

Posiada¢ mozliwo$¢ pomiaru mocy kazdej lampy,

Posiada¢ mozliwos$¢ komputerowej symulacji programu ruchowego,

Posiada¢ mozliwos¢ pamietania zgloszen na detektorach przez okres do 2 m-cy,
posiada¢ budowe modutowa, gdzie kazdy modul wykonawczy ma mozliwos¢ obstugi do
4 grup sygnalizacyjnych, stan kazdej z 4 grup sygnalizacyjnych powinien by¢
prezentowany na module wykonawczym za pomoca kolorowych diod (kolory diod
powinny odpowiadaé kolorom lamp w terenie),

kazdy modut wykonawczy powinien posiada¢ dodatkowa diode informujacg poprzez
zapalanie o aktywnosci modulu w czasie rzeczywistym,

mieé¢ mozliwos¢ w latwy, parametryczny sposoéb zmiany dtugosci cyklu, splitu, offsetu,
oraz innych parametréw sterowania, dokonywane bez przerywania pracy sygnalizacji,
wspotpracowacé z réznymi systemami sterowania ruchem m.in. ImFlow, SPOT-UTOPIA
i SCOOT,

mie¢ mozliwosé diagnostyki pracy sterownika lub awarii za pomoca wys$wietlacza LCD
8 linii po 40 znakow kazda o wymiarach min. 130x40mm (komunikaty w jezyku polskim),
panel wyswietlacza powinien posiada¢ dodatkowe 6 klawiszy funkcyjnych do dowolnego
zaprogramowania oznaczone kolejno F1, F2, ..., F6,

posiada¢ oprogramowanie parametryczne umozliwiajgce zarzadzanie sygnalizacjg
(programowanie i weryfikacja), wraz z dokumentacjg i opisem algorytmu. Ponadto
powinno posiada¢ dokumentacje do oprogramowania metoda swobodnego zapisu
dowolnego algorytmu (np. Traffic Language, C, SRM),

. dziata¢ w oparciu system operacyjny Linux,

by¢ wyposazone w specjalny modul X-prio do obstugi priorytetdéw transportu
publicznego,

Posiada¢ mozliwo$é wspdlpracy z réznymi zrédtami sygnatow swietlnych (LED, halogen,
zarowka) stosowanymi w latarniach sygnalizacyjnych,

posiadac¢ slot na kart¢ Compact Flash do min. 8 GB

Przechowywanie w logach min. 1000 komunikatéw o wykrytych zdarzeniach i awariach,
Mie¢ wigczong funkcj¢ zbierania i gromadzenia danych. Wymagane jest ustawienie
detektorow dla pomiaru catodobowego dla uzyskania wielkosci i pelnej struktury
kierunkowej ruchu. Urzadzenie sterujagce musi posiada¢ mozliwo$é zebrania i
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przechowania pomiarow z 24 godzinnego okresu pomiarowego podzielonego na 15
minutowe interwaly,

s. Realizowa¢ funkcje rejestracji bledow zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu (rodzaj i
czas powstania uszkodzenia),

t. posiada¢ wyprowadzone obwody zasilania dla podlaczenia zewnetrznych urzadzen o
napigciu 42VAC 124VDC

u. posiada¢ 6 przyciskow w roznych kolorach umieszonych obok wy$wietlacza do
przetaczania pracy sygnalizacji w stany: .,wylaczone”, ,,zélte migowe”, ,,wszystko
czerwone”, ,praca staloczasowa” 1 ,praca akomodacyjna” oraz przycisk do tzw.
»zamrozenia” tj. zatrzymania pracy sygnalizacji w dowolnym momencie programu w celu
np. szybkiego udroznienia dowolnego wlotu;

v. nabocznej $cianie szafy powinny znajdowac¢ si¢ dodatkowe drzwi o niezaleznym dostepie
umozliwiajgce dostep do tzw. ,,panelu policjanta”. ,,Panel policjanta” powinien dziataé
niezaleznie od przyciskéw obok wyswietlacza i rowniez posiada¢ 6 przyciskow z
mozliwoscig przetgczania sygnalizacji w stan: ,,wylaczone”, ,,z6lte migowe”, ,,wszystko
czerwone”, ,praca staloczasowa” i,praca akomodacyjna” oraz przycisk do tzw.
»,zamrozenia” tj. zatrzymania pracy sygnalizacji w dowolnym momencie programu w celu
np. szybkiego udroznienia dowolnego wlotu;

w. na drzwiach szafy powinna znajdowac si¢ rozkladana pdtka umozliwiajaca swobodne
umieszczenie na niej laptopa oraz specjalna kieszen na umieszczenie instrukcji oraz
dokumentacji skrzyzowania;

X. posiada¢ zaimplementowany w sterowniku serwer www w celu latwe] obslugi przy
pomocy przegladarki internetowej umozliwiajgcej m. in. dostep do:

e Danych o stanach awaryjnych wymagajgcych natychmiastowej interwencji (zanik
zasilania, awaryjne przejscie na zolty migacz itp.)

¢ Danych o zmianach stanu niewymagajacych interwencji

e Danych o ingerencji obstugi w prace sygnalizacji (wylgczenia, zmiany programéow
itp.)

¢ Podgladu pracy sygnalizacji na biezgco (on-line) — wizualizacja sygnalizatorow i
potokdw ruchu na uproszczonym planie skrzyzowania oraz podglad w postaci
diagramu ,,paskowego” z mozliwoscig zapisu.

e Danych o natezeniu ruchu na podstawie pomiaréw z systemu detekcji pojazdow w

sterownikach
e Mozliwosci zdalnej ingerencji w prace sygnalizacji a w szczegolnosci:
o Bezpieczne przetagczenie sygnalizacji w tryb

koloru/zottego migacza/wytgczenie na ciemno
o Zmiana planu czasowego pracy sygnalizacji
o Przetaczenie trybu pracy na dowolny z zapisanych programoéw ruchowych
o Zdalna diagnostyke pracy urzadzenia z wykorzystaniem jego mozliwosci
Zdalne zatadowanie nowego programu ruchowego
y. Posiada¢ mozliwo$é prezentacji on-line sytuacji ruchowej na skrzyzowaniu za pomoca
interfejsu graficznego z rozmieszczonymi detektorami, sygnalizatorami 1 innymi
elementami infrastruktury drogowej,
z. Posiada¢ min. 8 grup rezerwowych przygotowanych dla ewentualnej rozbudowy bez
koniecznosci instalowania dodatkowych kart,
aa. posiadac 2 porty USB 1 RS232,
bb. Posiadaé co najmniej 7 calowy dotykowy ekran do komunikacji z uzytkownikiem
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cc. Posiada¢ Mozliwos¢ obstugi petli indukeyjnych (ilosé w zaleznosci od projektu), petli
wirtualnych (ilo$¢ w zaleznoéei od projektu), przyciskow dla pieszych (ilos¢ w
zaleznosci od projektu)

dd. Posiadaé Sciemniacz latarni sygnalizacyjnych LED, umozliwiajacy obnizenie ich
jasnosci §wiecenia w porze nocnej,

ee. Posiada¢ szaf¢ o wymiarach min. 1200/1300/500mm w zaleznosci od potrzebnego
miejsca na moduly sterownika

ff. Posiada¢ router umozliwiajgcy podiaczenie statego lgcza internetowego,
gg. W przypadku zastosowania kamer wideo detekcji by¢ wyposazany w wideo serwer o
parametrach technicznych nie gorszych niz Axis M7014 — 4 kanaly (4 kamery);
hh. posiada¢ wandaloodporna obudowe o min. IP 54 wykonang z aluminium umozliwiajaca
posadowienie na fundamencie prefabrykowanym stalowym (ocynkowanym)
ii. szafa powinna posiada¢ odrgbny daszek
szafa sterownika powinna posiada¢ dodatkowo niezalezne pary drzwi dla wygodnego
dostepu do
wszystkich elementow sterownika. Kazde z drzwi powinny posiada¢ ciagly (bez
polaczen) na swoim
obwodzie poliuretanowa, wylewana uszczelke.
jj. spelnienie wszystkich wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003, w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach,

2. BUDOWA KANALIZACJI KABLOWE] WRAZ ZE STUDNIAML.

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oraz dla zabezpieczenia kabli sygnalizacyjnych, nalezy
zaprojektowa¢ kanalizacje kablowg z rur SRS i DVR o srednicy 110mm obok na calej
dlugosci nalezy ulozyé bednarke FeZn 25x4 mm i wprowadzi¢ do polgczonych rurami
studni kablowymi betonowych.

studnie betonowe typu SK1 I SKR1 z elementéw prefabrykowanych, rury kanalizacyjne
typy DVR 110 AROT dla polaczen miedzy studniami oraz do polaczenia z masztami
sygnalizacyjnymi i stupami wysiggnikowymi.

pod drogami nalezy ulozy¢ rury metoda przewiertu sterowanego SRS 110. Rownolegle z
rurami weiggac po zewnatrz bednarke FeZn 25x4mm.
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3. Maszty sygnalizacyjne.

Zaprojektowa¢ maszty do  sygnalizatorow z przystosowaniem pod mocowanie
dwupunktowe latarni:

Maszt sygnalizacyjny pieszy h=3,6m posadowiony na fundamencie prefabrykowanym dla
latarni pieszej.

Maszt sygnalizacyjny kolowy h=4,0m posadowiony na fundamencie prefabrykowanym dla
latarni kotowe;.

Maszt sygnalizacyjny wysiggnikowy lukowy MSL posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym

Wszystkie maszty majg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie za pomocg ocynku ogniowego i
dodatkowo pomalowane farba w kolorze zgodnym jak na pozostatych skrzyzowaniach

4. LINIE KABLOWE SYGNALIZACYJNE

Wszystkie linie kablowe sygnalizacyjne projektowac w kanalizacji kablowej dla potrzeb
sygnalizacji swietlnej oraz w przepustach kablowych.

Projektowa¢ okablowanie w formie gwiazdy, odpowiednio dla kazdego z wlotow osobny kabel
typu YKSY ...x1,5mm?2:

kable XzZTKMZXpw ...x2x0,8mm2 — polaczenie sterownika z przyciskami dla pieszych

5. Sygnalizatory, przyciski zgloszeniowe dla pieszych, sygnalizatory akustyczne

Projektowa¢ zabudowe sygnalizatorow 3x300 42V z wkladami LUMILED na ruchu
kotowego pojazdow 1 sygnalizatoréw 2x200 42V z wkiadami LUMILED dla pieszych.

Sygnalizatory 3x300 LUMILED, 2x200 LUMILED, 1x200 LUMILED z funkcja $ciemniania
w godzinach nocnych.

Sygnalizatory montowac na:

- masztach MSL na uchwytach wysiegnikowych z ekranami kontrastowymi
perforowanym.

- masztach sygnalizacyjnych na uchwytach masztowych dwupodporowo.

- Projektowa¢ detekcje pieszych z wykorzystaniem sensorowych przyciskow dla
pieszych. Przyciski sensorowe z powiadomieniem zwrotnym.

- Przyciski powinny: posiada¢ optyczne potwierdzenie zgloszenia 24V z informacja
»czekaj” lub ,prosze czekaj”. Akustyczne potwierdzenie przyjecia zgloszenia.
Pomocniczy sygnal dzwickowy naprowadzajgcy dla niewidomych + sygnat
wibracyjny.

- Sygnalizatory akustyczne powinny nadawa¢ sygnal dzwickowy réwnowazny
sygnatowi zielonemu (cigglemu i migajgcemu w grupach pieszych).
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- Umozliwia¢ nastawe krotkoczasowego, okresowo powtarzajacego sie sygnatu

dzwigkowego

- zlozonego o obwiedni czasowej prostokatnej wypelnionej falg prostokatng (fala o
przebiegu

- prostokgtnym), czasie trwania w zakresie 18 - 20 ms. Czestotliwosci sygnatu
(wysokosci

- dzwigku) 880 Hz + 5% oraz okresie powtarzalnosci 200 ms = 5% (réwnowazny
sygnatowi

- zielonemu ciggtemu) i 100 ms + 5% (rownowazny sygnatowi zielonemu
migajacemu).

-  Mozliwoé¢ blokowania sygnalizatorow akustycznych w programowanych
godzinach (sygnat

- blokady pochodzacy ze sterownika).

Linie kablowe lokalizowane pod istniejacymi chodnikami oraz wjazdami ostoni¢ oraz
uzupetni¢ ostony rurami ochronnymi o odpowiednich parametrach technicznych koloru
niebieskiego dla sieci nN 0,4[kV] $110 i czerwonego dla sieci SN 15[kV] ¢1101 160.

Konstrukcje wsporcze nalezy posadowié¢ na fundamentach prefabrykowanych zaleznie od
wystepujacych lokalnie parametrow gruntowych.

Doéwietlenie wertykalne

W obszarze przej$¢ dla pieszych zaklada si¢ koniecznos¢ budowy specjalistycznego
o$wietlenie drogowego do$wietlajacego na shupach okragtych stalowych ocynkowanych. Stupy
winny mie¢ grubo$¢ $cianki min 3mm i wykonane by¢ ze spawem niewidocznym (stlupy
spawane laserowo). Na stupach nalezy zamontowaé¢ wyraZne oznaczenie z podaniem numeru
latarni oraz numeru obwodu. W koncepcji zatlozono oprawy zamontowane na wysokosci ok. 5-
6m, bezposrednio na stupie, nachylenie i ukierunkowanie opraw zgodne z przeznaczeniem lamp
i wytycznymi ich producenta konieczne do spelnienia funkcji wertykalnego oswietlenia
przejscia dla pieszych i jego otoczenia.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych zaleznie od wystepujacych
lokalnie parametréw gruntowych.

Instalowane oswietlenie wertykalnego przy przejsciach dla pieszych powinno zapewniaé
oswietlenie pieszych i rowerzystéow znajdujgcych sie na przejsciu lub obok niego poprzez
zapewnienie dodatniego kontrastu postrzegania pieszego lub rowerzysty (pieszy lub rowerzysta
winien by¢ widoczny dla kierowcy jako jasna sylwetka na ciemnym tle) przy jednoczesnym
ograniczeniu olénienia samego kierowcy (kierowcow). Typ zastosowanych dodatkowych opraw
oswietleniowych, ich rozmieszczenie i ukierunkowanie wzgledem powierzchni przejscia lub
przejscia i przejazdu rowerowego powinny by¢ dobrane w taki sposob aby osiggna¢ oczekiwany
kontrast dodatni np. poprzez montaz opraw w matej odlegtosci przed przejsciem, zwroconych
w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu samochodowego i kierujacych swiatlo w strone
pieszych znajdujacych sie przed kierujagcymi pojazdami. Zaleca si¢ aby natezenie o$wietlenia
mierzone w plaszczyznie pionowej byto znacznie wyzsze niz poziome nat¢zenie oswietlenia
drogowego na jezdni oraz aby strefy koncow przejscia , gdzie piesi oczekuja na przejscie byly
odpowiednio o$wietlone. Oswietlenie przejscia i jego ramp powinno by¢ realizowane w formie
waskiego pasa woko6l powierzchni przejscia (przejscia lub przejazdu) powodujacego efekt
wzrostu uwagi kierowcow z kazdej ze stron najazdu.

Wykonawca przed przystapieniem do prac projektowych winien dokona¢ pomiaréw
kontrolnych na kazdym z przejs¢ dla pieszych (przejs¢ i przejazddw jezeli sa polaczone) w celu
okreslenia poziomu oswietlenia ulicy we wskazanej lokalizacji, ktora umozliwi
zaprojektowanie odpowiednich opraw oswietleniowych, odpowiedniej wysokosci stupdw ale
przede wszystkim umozliwi osiggniecie odpowiedniego kontrastu dodatniego jasnej sylwetki
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pieszego z ciemnym tlem. Pomiar kontrolny z wizjg terenowg dokonany przez Wykonawce ma
na celu réwniez dobranie odpowiedniego kontrastu barwy $wiatla lamp dos$wietlajacych
przejécie dla Pieszych w odrdznieniu od barw lamp o$wietlajacych dotychczas dang ulice np.
przez zastosowanie opraw oswietleniowych LED o barwie chlodno —bialej (ok. 5500K) w
miejscach wystepowania lamp sodowych o$wietlenia ulicznego. Na terenie miasta Pruszkowa
istniejace oswietlenie uliczne jest realizowane za pomocg opraw wyposazonych w Zrodla
swiatta LED oraz lamp sodowych. Rola Wykonawcy jest dobdr odpowiedniej barwy $wiatla dla
poszczegdlnych lokalizacji przejs¢ dla pieszych w spos6b zapewniajgcy zapewnienie kontrastu
barwy swiatla w odniesieniu do istniejacego oswietlenia ulicznego (réznicy temperatury
barwowej projektowanego o$wietlenia w stosunku do o$wietlenia juz istniejgcego w terenie).
Wykonawca osobno dla kazdego z do$wietlanych przejs¢ powinien opracowa¢ w ramach
opracowywanego projektu wykonawczego szczegélowe obliczenia parametrow $wietlnych dla
zastosowanego typu oprawy LED wskazujgce) parametry $wietlne zmierzone w minimum 5
punktach osi analizowanego przejscia dla pieszych tj.
- w potowie dlugosci przejscia,
- w miejscach potozonych w ok. potowy odleglo$ci pomigdzy srodkiem danego
przejsécia i jego poczatkiem oraz koncem (min. 2 punkty) mierzonego
po dtugosci przejscia,
- na srodku powierzchni oczekiwania pieszych (na kazdej z ramp przejscia
dla pieszych lub przejazdu rowerowego)

Wyniki przeprowadzonych obliczen oswietleniowych zalaczonych do projektu wykonawczego
powinny zawiera¢ m.in.:
- charakterystyke i parametry techniczne zastosowanych stupéw i opraw
o$wietleniowych,
- dane planowania przedstawiajace lokalizacje zastosowanych urzadzen wzgledem
przejscia dla pieszych,
- okreslenie powierzchni obliczeniowych wraz z zestawieniem wynikdw pomiarow,
- wizualizacje przejscia dla pieszych po zastosowaniu projektowanych
urzadzen (3D/Rendering),
- wizualizacje doswietlonego przejscia dla pieszych ze wskazaniem nieprawidtowych
koloréw (stref niedoswietlonych w obszarze przejscia),
- izolinie rozkladu poziomego stref o$wietlenia na przejsciu dla pieszych
wraz z parametrami o$wietlenia

Podczas pomiar6w rownomierno$ci oswietlenia Wykonawca winien rozpatrywad
rownomierno$¢ o$wietlenia oddzielnie w trzech plaszezyznach:

— poziomej przejscia (zebra),

- poziomej strefy oczekiwania (chodnik)

- pionowej przejscia (sylwetka pieszego)

Zamawiajacy oczekuje aby:
¢ Réwnomierno$é natgzenia poziomego (czyli stosunek natgzenia poziomego minimalnego
do natezenia poziomego $redniego mierzona w luxach [1x], Emin/ Em) W poszczegdlnych
obszarach przejscia (,.zebry” - zarysu oznakownia poziomego P-10) i jego najblizszego
otoczenia (ramp, strefy oczekiwania) dla wszystkich poziomdw o$wietlenia:
a) dla plaszczyzny poziomej przejscia (zebry) nie byla nigdy mniejsza niz wartos¢ 0.4,

b) dla plaszczyzny poziomej w strefie oczekiwania nie byta nigdy mniejsza niz wartosé
0.3
p-a A}
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e Roéwnomiernosé natezenia pionowego (czyli stosunek natezenia minimalnego pionowego
do natezenia pionowego $redniego mierzona w luxach [1x], Emin/ Em) W obszarze przejscia
dla pieszych (,zebry” - zarysu oznakownia poziomego P-10)tj. w zakresie
réwnomiernosci dla ptaszczyzny pionowej przejécia (sylwetki pieszego) powinna by¢ dla
wszystkich poziomdéw oswietlenia nie mniejsza niz wartos¢ 0,20.

Warto$¢ srednia natezenia $wiatla poziomego (natezenia na plaszczyznie poziomej

przejsécia) dla drég nie posiadajgcych oswietlenia zostata okreslona na poziomie nie mniejszym
niz 50 Ix (luksow).
Biorgc pod uwage lokalizacje przej$¢ przeznaczonych do doswietlenia zlokalizowanych
w obszarze miejskim na terenie Miasta Pruszkowa na ulicach posiadajgcych oswietlenie
Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca uzyskal podczas realizacji zadania wartosci znacznie
wyzsze od wartosci 50 Ix natezenia o$wietlenia na plaszczyZnie poziomej przejscia, tj. wyniki
nie gorsze niz wartosci przedstawione w zalgczonej tabeli dla poszczegoélnych poziomow
oswietlenia na drodze:

Ep, [lx] Uo
Przejscie na drodze nieo$wietlonej
- plaszczyzna pozioma przejécia * 50 * 0,40 *
- plaszczyzna pozioma w strefie oczekiwania 30 0,30
- plaszczyzna pionowa przejscia 25 0,20
Przejscie na drodze o niskim poziome oswietlenia (Lg. < (),75;—‘2,[:}r < 10 Ix)
- ptaszczyzna pozioma przejécia 75 0,40
- plaszczyzna pozioma w strefie oczekiwania 45 0,30
- plaszczyzna pionowa przejécia ' 35 0,20

Przejscie na drodze o wysokim poziome o$wietlenia (L, = 0,75 ;—dz, E; =10 Ix)

- plaszczyzna pozioma przejscia 100 0,40
- plaszczyzna pozioma w strefie oczekiwania 60 0,30
- plaszczyzna pionowa przejscia 50 0,20
*poziom oéwietlenia na przejsciu wg. PN-EN-12464-2
gdzie:

E .- $rednie natgzenie oswietlenia (wskazano wartoé¢ minimalna do osiagniecia)
U, — réwnomierno$é oswietlenia (wskazano warto$¢ minimalng do osiggniecia)
Lg — luminacja $rednia

Oczekiwane przez Zamawiajgcego parametry oswietleniowe winny by¢ dostosowane do
wystepujacych pozioméw oswietlenia, uzaleznione od warunkéw lokalnych obecnie
wystepujgcych na przejsciu dla pieszych. (patrz tabela, obrazowo np. jezeli na drodze
Jest oswietlenie, ale jego natgzenie poziome jest mniejsze od 10 Ix, to wtedy jest wymog
osiggniecia wartosci Em nie mniejszej niz 751x natezenia poziomego na przejsciu, jezeli
na drodze jest powyzej 10Ix, wtedy na przejsciu ma by¢ Em nie mniejsze niz 100Ix
natezenia poziomego)

Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy aby przed przystgpieniem do prac uzgodnit z
Zamawiajgcym sposéb przeprowadzenia pomiardow oraz zasady klasyfikacji
poszczegblnych odcinkdéw ulic na ktorych zlokalizowane sg przejscia dla pieszych
poddane badaniom i modernizacji. Nastgpnie Wykonawca prac projektowych winien
przeprowadzi¢ pomiary umozliwiajgce klasyfikacje wszystkich przejs¢ dla pieszych
poprzez dobranie odpowiednich nowych parametréw oswietlenia z zalgczonej przez
Zamawiajgcego tabeli dla kazdego z projektowanych przej$¢ dla pieszych - obrysu
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przejscia ,,zebry”, strefy oczekiwania - chodnika). Na podstawie okreslonych
parametréw dokonana zostanie koncowa kwalifikacji przejscia, jako przejscia:
- na drodze nieoswietlonej,
- na drodze o niskim poziomie o$wietlenia,
- na drodze o wysokim poziomie oswietlenia (nalezy przyja¢ dla ulic gdzie
zastosowana jest klasa od ME4 wzwyz),
dobierajac odpowiednie wartosci parametrow o$wietleniowych z tabeli.
Wykonawca musi spetni¢ dla wybranego do$wietlanego przejscia dla pieszych przejscia
kryteria przedstawione w ponizszej tabeli, a wartosci Em i Uo osiggnigte przez
Wykonawce muszg by¢ nie gorsze od tych przedstawionych w tabeli.

Tym samym Wykonawca zobowigzany jest do szczegdlowej analizy miejsca instalacji
dodatkowego oswietlenia przejscia dla pieszych (przejscia i przejazdu rowerowego) poprzez
przeprowadzenie weryfikacji pomiarowej przyszlej instalacji. W realizowanym procesie
projektowym i realizacyjnym Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary i oglgdziny miejsca
instalacji przed jego doborem poniewaz oprécz wystepujacej luminacji jezdni oraz pomiarow
natezenia oswietlenia musi wzig¢ pod uwage inne jasne obiekty w tle przejscia, w jego
najblizszym otoczeniu jak doswietlone $ciany, zle zlokalizowane obiekty prywatne, reklamy itd.
W przypadku gdy przeprowadzone pomiary weryfikacyjne przez Wykonawcg po instalacji
wykaza, ze zainstalowane oprawy o$wietleniowe LED do o$wietlenia wertykalnego przejscia
sg za slabe (nie osiggniete zostang dane z tabeli dla danego typu przejscia) nalezy dokonac ich
wymiany oraz zapewni¢ wiasciwy zapas mocy opraw regulowany ich poziomem Sciemnienia
lub rozjasnienia.

Polgczenie stlupéw wykona¢ kablami typu YKY 5x16 badZz 5x25, wszystkie stupy
krancowe oraz w ciagach prostych nie dalej niz co 5 stupdw wykona¢ uziemienie mieszane
tasmowo-pretowe o rezystancji nie wigkszej niz 1000 '

Polgczenie kabli w stupach wykonaé za pomocg izolowanych zaciskow kablowych, dla
zabezpieczenia opraw stosowaé indywidualne zabezpieczenie malogabarytowe o wartosci 4A.

Zasilenie projektowanego o$wietlenia wykona¢ z nowej szafki o$wietleniowej zasilonej z
sieci PGE w oparciu o uzyskane warunki przytaczenia. Szafki o$wietleniowe nalezy w miarg
mozliwosci lokalizowaé mozliwie blisko istniejgcej stacji transformatorowej i unikac z zasilania
z napowietrznych obwodow elektroenergetycznych. Pomigdzy szatkg pomiarowa, a szafka
o$wietleniowa nalezy utozy¢ linie zasilajgca. Szyng PE w szafce oswietleniowej nalezy uziemié.

Szafki SO wyposazy¢ jako min 4 obwodowe w obudowie z tworzywa sztucznego w
wykonaniu wandaloodpornym zamykang na zamek ,baskwilowy” i przystosowang do
sterowania kaskadowego. W celu sterowania projektowanym oswietleniem w szafce
zainstalowaé nalezy odbiornik sygnalu sterujgcego stosowany we wszystkich szafkach
oswietleniowych w miescie Pruszkéw

Przy szafce o$wietleniowej wykona¢ uziemienie mieszane taSmowo-pretowe o rezystancji
nie wigkszej niz 100,

Ochrona $§rodowiska i gospodarka drzewostanem

Z uwagi na zakres inwestycji (punktowa lokalizacja konstrukcji wsporczych), inwestycja
nie nalezy do przedsiewzigcie mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Na opisywanym obszarze nie stwierdzono wystepowania gatunkoéw roslin objetych
ochrong. Brak takze drzew, ktore spelniajg wymogi potencjalnego drzewa pomnikowego.

Calosé inwestycji nalezy zrealizowaé zgodnie ze standardami ksztaltowania zieleni na
terenie powiatu pruszkowskiego.
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Zakres organizacji ruchu drogowego

W ramach prac zwigzanych z wdrozeniem tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca
prac budowlanych zapewni w uzgodnieniu z Zarzadcg drogi odpowiednia dyslokacje znakow
z istniejagcych w obszarze przejécia dla pieszych (w najblizszym otoczeniu) kolidujacych
z pracami zapewniajac inne alternatywne 1 zgodne z obowigzujacymi przepisami miejsce ich
ustawienia na czas robot. Projekt czasowej organizacji ruchu dla prac budowlanych zwiazanych
z realizacjg sygnalizacji $wietlnej winien by¢ opracowany w min. 3 egz. 1 zawiera¢ niezbedne
uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia. Taka sama liczba egzemplarzy projektu winna by¢
przygotowana dla stalej organizacji ruchu. W obydwu przypadkach niezbedne bedzie uzyskanie
opinii i zatwierdzenn w wymaganych instytucjach

Ogdblny zarys obecnej organizacji ruchu organizacji ruchu dla przedmlotowych lokalizacji
przedstawiono w zatgczniku nr 11 3.

Oznakowanie pionowe tymczasowe

a) Istniejace znaki drogowe zlokalizowane w bezposredniej bliskosci przejscia i
demontowane czasowo przez Wykonawce prac o§wietleniowych na okres montazu
nowych stupéw os$wietleniowych powinny by¢ czasowo przeniesione w inng
lokalizacje, mozliwie blisko ich pierwotnego ustawienia w bezposredniej bliskosci
przejs$c¢ (lub przejazdow rowerowych) z wykorzystaniem ist. stupkow stalowych lub
tymczasowych konstrukcjach wsporczych. Wykonawca winien zadba¢ o dobra
widocznos$é dyslokowanych znakéw pionowych przez uzytkownikow drogi oraz
zapewni¢ przy ich ustawianiu wymagang przepisami skrajni¢ pionowg i pozioma.

b)  Po wykonaniu nowych konstrukcji wsporczych w bezposdredniej bliskosci
przejécia dla pieszych (od strony najazdu pojazdéw) zdemontowane wczesniej przez
Wykonawce znaki pionowe powinny byé zainstalowane ponownie w miejscach ich
pierwotnej lokalizacji lub w nowych zblizonych lokalizacjach, prawidlowo
zamocowane i wyregulowane w celu zachowania wymaganej skrajni pionowej
i poziomej drogi publiczne;.

c) W przypadku zagubienia znaku po jego zdemontowaniu lub jego zniszczenia
przez Wykonawce podczas prac winien on dostarczy¢ i zamontowaé nowy znak
tego samego typu spelniajgcy ponizsze wymagania.

o znak musi posiada¢ aprobate techniczng na state odblaskowe znaki drogowe
wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub krajows deklaracje
zgodnosci materialu budowlanego.

o tarcze znaku drogowego z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane beda z
blachy stalowej ocynkowanej,

o tarcze znakow drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane bedg z
blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na catym obwodzie.

d) Wymagania dotyczace parametrow technicznych znakéw, konstrukcji
wsporczych do znakdw i ich posadowienia

Stupki do montazu znakow

Stupki do znakéw drogowych nalezy wykonaé z rury stalowej ocynkowane;j
(wykonane z jednego kawatka — bez spawow lub innych taczen) z kotwa
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betonowa oraz zaslepkg w gornej czesci uniemozliwiajacg przedostawaniu
sie wody do $rodka. W dolnej czesci stupka element kotwigcy zapobiegajacy
wyrwaniu i1 obréceniu konstruke;ji.

Dla sumarycznej powierzchni znakow do 0,75m2 i sumarycznej wysokosci
znakow do 1,3m nalezy stosowaé stupki o $rednicy do 60mm i grubos¢
Scianki min. 3,2mm.

Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 1,2m2 i wysokosci znakdw do
1,7m nalezy stosowac stupki o srednicy do 76,1mm i grubos¢ scianki min.
3,6mm.

Dla sumarycznej powierzchni znakéw od 1,21m?2 do 1,5m2 nalezy stosowacé
stupki o $rednicy do 88,9mm i grubos$¢ écianki min. 4,0mm.

Stupki zabezpieczone metoda cynkowania ogniowego powloka cynkowa
min. 610g/m2.

Stupek nie moze wystawaé poza gérng krawedz znaku.

Wrysiepgniki mocujace znaki do sygnalizatorow i stupdw

Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatorow i stupdw wykonane z rury
stalowej ocynkowanej Srednicy 48,3mm i grubosci $cianki 2,9mm lub
srednicy 60mm 1 grubosei $cianki 3,2mm.

Rura gieta z jednego kawalka (bez spawania), zwienczona zaslepka i
zabezpieczona metodg cynkowania ogniowego powloka cynkowg min.
610g/m2. Rura potaczona z obejma, wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej. Nie dopuszcza si¢ potagczenia spawanego doczotowego rury z
obejma. Laczenie obejmy z pionowym odecinkiem rury dwustronnymi
spoinami pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powloka antykorozyjna.
Potaczenie wysiegnika ze stupem za pomocg w technologii zaakceptowane;j
przez Zamawiajgcego.

W gornej czesci wysiggnik zabezpieczony zaslepka uniemozliwiajgcg
przedostawaniu si¢ wody do srodka.

Stupki giete nalezy wykonac z rury stalowej ocynkowanej o srednicy 60mm
i grubosci $cianki min. 3,2mm z kotwa betonowa oraz zaslepka w gornej
czesci uniemozliwiajgcg przedostawaniu sie wody do $rodka.

W dolnej czesci stupka element kotwiacy zapobiegajacy wyrywaniu i
obrdceniu konstrukcji.

Maksymalne odgiecie (przesunigcie) roéwnoleglych odcinkéw stupka,
mierzone prostopadle w osiach wynosi 0,4m. Maksymalna powierzchnia
zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,5m2, maksymalna
wysoko$¢ zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,9m.
Maksymalna wysokos¢ stupka liczona od poziomu posadowienia do
zwienczenia 3,8m.

Stupki zabezpieczone metodg cynkowania ogniowego powloka cynkowa
min. 610g/m2.

Posadowienie znakdéw pionowych

Fundament wykonany w ksztalcie prostopadtoscianu z betonu C12/15.
Dla srednicy stupka 60mm glebokos$¢ kotwienia 1,0m, przekrdj poziomy
fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokos¢ fundamentu 0,9m.
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Dla $rednicy stupka 76,1mm oraz 88.9mm glebokos$é¢ kotwienia 1,2m,
przekrodj poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokos$¢ fundamentu
0,9m.

Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znakow

Skrajnia pionowa 1 pozioma przy umieszczaniu znakéw pionowych musi
spelnia¢  wszelkie wymogi wynikajagce z przepiséw zawartych w
Rozporzgdzeniu dot. warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
znaki drogowe

Dolna krawedz znaku umiejscowionego nad chodnikiem i droga rowerowg
musi by¢ min. 2,5m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowej.

Stupki znakéw musza by¢ odsunigte od krawedzi drogi rowerowej na
odlegtos¢ min. 0,2m.

Krawedz boczna znaku musi by¢ odsunigta na odleglo$¢ min. 0,5m od jezdni
glownej oraz 0,2m od drogi rowerowe;.

Znaki usytuowane w pasie zieleni nalezy umieszczac z zachowaniem skrajni
pionowej od powierzchni terenu 2,2m przy jednoczesnym zachowaniu
skrajni poziomej 0,5m od krawedzi jezdni oraz 0,2m do krawedzi drogi
TOWErowe;j.

Parametry techniczne dla znakdw pionowych

Tablica znaku, mocowania oraz stupki powinny odpowiada¢ klasie nacisku
wiatru — WL1.

Zmienny nacisk wynikajacy z zasniezenia — klasa DSLO (nie okreslono
dziatania).

Obcigzenie skupione — klasa PL1.

Wykonywanie otworéw w powierzchni czolowej znaku - klasa P3
(wykonywanie otworéw w  powierzchni czolowej znaku jest
niedopuszczalne).

Krawedzie tablic znakow — klasa E2 (chronione przez oklejenie,
uformowanie, wytloczenie lub oblozenie rama krawedziowa).

Ochrona powierzchni, odporno$¢ na korozje — klasa SP1 (powloka
ochronna).

Promienie naroznikdéw powinny by¢ wieksze niz 10mm.

Parametry techniczne dla stupkéw
Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z normag EN
ISO 1461 lub EN 10240.

Oznakowanie poziome — prace odtworzeniowe

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia istniejgcego oznakowania poziomego tylko
w miejscach gdzie nastapita jego dewastacja lub uszkodzenie wykonywanymi pracami
budowlanymi prowadzonymi przez Wykonawce zwigzanymi z realizacjg sygnalizacji $wietlnej.

Przed przestgpieniem do odtwarzania (wykonania) fragmentow uszkodzonego
oznakowania poziomego nalezy wykona¢ jego trasowanie (na jezdnia lub drogach
rowerowych). Trasowanie oznakowania poziomego w zakresie odtworzeniowym po robotach
budowlanych nalezy przedstawi¢ do odbioru i zatwierdzenia Zamawiajgcemu .
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Sposdb wykonania oznakowania poziomego — odtworzenie po robotach budowlanych

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé, w technologii zgodnej z wykonaniem
pierwotnym znaku poziomego (uszkodzonego podczas prowadzenia prac
budowlanych). W przypadku uszkodzenia znaku w technologii grubowarstwowej
nalezy odtworzy¢ znak w technologii grubowarstwowej, w przypadku znakow
malowanych cienkowarstwowo nalezy odmalowac je rowniez cienkowarstwowo
przy uzyciu farby do wymalowan drogowych

Parametry techniczne oznakowania poziomego

Grubos¢ nakladanej warstwy:

oznakowanie cienkowarstwowe min 0,6 mm,

oznakowanie grubowarstwowe min 3,0 mm i nie wiecej niz 5 mm,
Wspolezynnik luminacji B - 0,3 (widocznos$¢ w dzien),
Powierzchniowy wspoélczynnik odblasku [med/m21x] — 100 (widocznos$¢ w nocy),
Wskaznik szorstkosci SRT — 45,
Trwatos$¢ wg skali LC PC - 6,
Oznakowanie poziome nalezy nanosi¢ przy temperaturze powyzej 5°C, i nie
wigkszej niz 40°C.

Dokladno$é wykonania oznakowania poziomego

Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom:
= Szeroko$¢ linii nie moze réznié sie od wymaganej o wiecej niz + Smm.
= Dlugos$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej nie wigcej niz o S0mm.
* Dlugos¢ linii moze by¢ wieksza od wymaganej nie wiecej niz o 150mm.
= Dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢
wickszej odchylki od wymaganego wzoru niz £50mm dla wymiaru
diugosci 1 £20mm dla wymiaru szerokosci.
= Dla linii przerywanych dtugos¢ cyklu skladajacego sie z linii i przerwy
nie moze odbiega¢ od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz
+50mm diugosci nominalne;.

Wszystkie materiaty uzyte do poziomego oznakowania drég muszg posiadaé¢ aprobate
techniczng wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub krajowa deklaracje zgodnosci
materialu budowlanego. Wykonawca bierze na siebie peing odpowiedzialno$¢ za wilasciwe
wykonanie robot.

1.3 Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

Odbidr dokumentacji projektowej wraz SST,
Odbidr robdt zanikajgeych 1 ulegajgcych zakryciu,
Odbidr koncowy robot budowlanych,

Odbidr ostateczny po okresie gwarancji.

Odbior dokumentacji projektowej wraz z SST

Zasady ogolne i szczegdly odbioréw dokumentacji projektowej 1 sposobu jej przekazania
Zamawiajacemu zostang okreslone w Umowie.
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Odbiér robdt budowlanych

Odbior robét budowlanych:
— odbidr robdt zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu,
— odbior czgsciowy,
— o0dbiér koricowy robdt budowlanych,
— odbidr ostateczny po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaty:
— uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robdt drogowych, kanalizacyjnych
i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i SST,
— jakos¢ wykonania i doktadno$¢ robét.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Zamawiajgcy nie przewiduje odbioru czgsciowego.

Odbior koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior konicowy
robot budowlanych robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego roboét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgeych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupelniajgcych w warstwie $cieralnej, nawierzchniach chodnikéw, drég rowerowych lub
robotach wykonfczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.
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Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla
robot objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKIA dla
poszczegolnych asortymentéw robdt drogowych.

Ogolne wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawecy po uprawomocnieniu decyzji
zezwalajgcej na realizacj¢ przedmiotowego zadania.

Wymagania dotyczgce przygotowania placu budowy

W ramach przygotowania placu budowy nalezy zdemontowaé warstwy chodnika
niezbgdne do lokalizacji urzadzen, a w przypadku prac wykonywanych na terenie zieleni
przyulicznej usuna¢ warstwe humusu o $redniej grubosci okoto 20cm w miejscach lokalizacji
stupow 1 linii energetycznych w pasach zieleni. Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca
sktadowania materiatu z rozbiorki oraz wywozu humusu. Materiat rozbiorkowy betonowy lub
kruszywo nalezy skltadowaé w sposéb uporzgdkowany w bezposredniej bliskosci miejsca prac
budowlanych na terenie drogi publicznej wolnej od ruchu pieszych 1 pojazdow (w tym
rowerzystow). Cze$¢ humusu nalezy przechowa¢ w pryzmach i uzy¢ do wykonania pasow
zieleni wzdtuz chodnikéw oraz do rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktdéw pomiarowych i ich
oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt,

Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnic
z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelniaé
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrebie
istniejacego drzewostanu stosowaé si¢ rowniez do wytycznych projektowych. W okresie
trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitamnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywatl wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
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odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgeia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru konicowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych maja spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
1 posiadajg wymagane parametry.

Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak roéwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy 1 inne, jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Materialy niecodpowiadajace wymaganiom

Materialy, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot,
niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos$é sprz¢tu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
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wymagane przepisami. Wykonawca bgdzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub
wymieniac sprzet niesprawny.

Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spelniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdéw na o$§ 1 innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystapienie do czynnosci zwigzanych z wykonaniem
robot moze nastgpi¢ po uprzednim wprowadzeniu i odbiorze tymczasowej organizacji ruchu
drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
iw SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakoSci robét

Zamawiajagcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna kontrole robdt i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materialdw i robot w zakresie 1 z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacjg projektowg 1 wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu
1 czgstotliwo$cei badan okreslone sg w SST, normach, 1 wytycznych. Kontroli Zamawiajgcego
poddane bedg w szczegdlnosci:
rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do wykonawcéw robot
budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami
umowy,
stosowane materialy i1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i1 specyfikacjach technicznych,
wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
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sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodno$ci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy
Dokumentacjg robot stanowig ponizsze elementy:

e pozwolenie na realizacj¢ inwestycji (zgloszenie lub pozwolenie na budowe),

e projekty wykonawcze branzowe,

e plan BIOZ, harmonogram robot,

e dziennik budowy (tylko w przypadku pozwolenia na budowe), prowadzony i
przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

e Protokdt z przekazania terenu budowy,

¢ protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

e wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych 1
finansowych budowy,

¢ dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materialow,

e protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ 1 pochodzenie materialow,

e mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$é z projektem budowlanym,

e dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe),

e protokoly odbiorow robét i ich etapdw.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce
dokumenty:
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* dokumentacj¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

e protokoly odbioréw roboét zanikajgcych i1 ulegajgcych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy (tylko w przypadku realizacji w oparciu o pozwolenie na budowe) ,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

e deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
88T,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robdt whascicielom urzadzen,

e oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujagcymi przepisami
1 Polskimi Normami,

e rozliczenie z materialdw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materiaty byly),

e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci
ogodtem netto wedlug wskazan Zamawiajgcego,,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowac¢ w dwdch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawieraé dokumenty oznaczone
kolejng numeracjg i wpigte w segregator. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza nalezy
opracowa¢ w 2 egzemplarzach wraz z kopia na plycie CD i przekaza¢ Zamawiajgcemu. Do
operatu odbioru koficowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatacznik o sktadzie:

e wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez pozwolenie na budowe),

e wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zalgcznikéw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy datg rozpoczecia czynnosci odbioru konicowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru
koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i doreczy
Wykonawcy w dniu zakorczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbior
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ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér konicowy rob6t™.

Podstawa platnoSci
Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawcg 1 zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujgte
aniezbedne do wykonania zadania, a w szczegélnosci koszty wszystkich innych robét bez
ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:
organizacji ruchu na czas robdt,
zabezpieczenia miejsca robot, szczegolnie glebokich wykopow,
przygotowania terenu i zaplecza,
tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
usuniecia pozostatosci materialow i oznakowania,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow
i uslug VAT. Realizacja platnosci odbgdzie sie jednorazowo po zakonczeniu realizacji i
podpisaniu odbioru koficowego wedtug zasad opisanych w Umowie przez Zamawiajacego.
Kary za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslono w
Umowie.
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2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO
Zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow
Przedmiotowa inwestycja z uwagi na nieznaczny wplyw na istniejgcg infrastrukture
drogowa nie wymaga zgodnosci z zapisami Ustawy, w tym przepisow o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig

Inwestycja bedzie realizowana na terenie stanowigcym pas drogowy drog publicznych
zarzadzany przez Inwestora, ktorych wlascicielem jest Gmina Pruszkéw lub dziatkach nie
posiadajacych bonitacji dr stanowigcych rowniez wlasnosé¢ Powiatu Pruszkowskiego.

Nieruchomosci, co do ktérych Powiat Pruszkowski nie posiada prawa do dysponowania
nie mogg by¢ zajete na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Rozwiazania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach
budowlanych i wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami
standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzg inzynierska.

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwigzania powinny by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, normami, standardami
obowigzujgcymi w Polsce oraz Unii Europejskie;j.

Projekt nalezy opracowaé w oparciu o obowigzujgce przepisy i wiedze inzynierskg ze
szczegbdlnym uwzglednieniem:

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1376, 1595, z 2022r.
poz. 32, 655);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z p6zn zm, z 2022 1.
poz. 88);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U. z 2021 poz. 2373, 2389);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz.U. 2012 poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1518)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463,
694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269, 2328 z 2022 r. poz. 655.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z pozn.
zZm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach: zalgeczniki nr 1 - 4 (tj. Dz. U. z
2019 1. poz. 2311 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.), (pézniejsze zmiany : Dz.
U. 2021 poz. 1169, 2280)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1129,
z pézn zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

29|Strona



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021 poz. 1686)

Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. Nr 2021, poz. 1210)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. — o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6Inymi potrzebami
(Dz.U.2020 poz.1062).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowania kosztéw robot budowlanych okreslonych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. (t.j. Dz. U. Nr 2021 r, poz. 2458)

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
PN-EN 13242+A1:2008 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania- Cze$¢ 1: Beton
Asfaltowy,

PN-EN 13108-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czgs$¢ 5: Mieszanka SMA,
PN-EN 197-1:2012 Cze¢é¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku,

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton —Wymagania, wlasciwosci , produkcja i zgodnos¢,

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan,

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan,

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem,

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
PN-EN-1436:2018-02 Materiaty do poziomego oznakowania dréog. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan drog dla uzytkownikdw oraz metody badan

PN-EN12899-1:2010 Stale pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1: Znaki state

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych
i podloza przez obcigzenie plyta,

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i rodzaje badan,
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych,

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugigé nawierzchni podatnych ugigciomierzem
belkowym,

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,
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PN-B10736:1999 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw,

PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanalowe. Klasa A 15,

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych
i kanalizacyjnych, Warunki techniczne wykonania,

PN-76/E-05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

PN-EN-13201-2:2016-03 Oswietlenie drég. Wymagania oswietleniowe,
PN-EN-13201-3:2016-03 Oswietlenie drég. Obliczenia parametréw oswietleniowych,
PN-EN-13201-4:2016-03 Oswietlenie drég. Metody pomiaréw parametrow o$wietlenia,
N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 2: Miejsca
pracy na zewnatrz.

Inne niezbedne informacje do zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych

Opracowanie map geodezyjnych do celow projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania mapy do celéw projektowych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujacymi normami 1 przepisami w tym
w szczegoblnodci przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2021 poz. 1990) oraz wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych. Aktualizacja
nalezy objaé¢ szczegdly sytuacyjno — wysokosciowe stanowigce tres¢ mapy zasadniczej (ze
szczegdlnym uwzglednieniem elementow sieci uzbrojenia terenu oraz zgodnosci danych
ewidencji gruntow ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegoty konieczne do
sporzadzenia mapy dla celéw projektowania elementow oswietlenia ulicznego w pasie drog
publicznych w tym zwlaszcza:
wszystkie drzewa w pasie drogowym,

e elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),

e zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

e przekroje poprzeczne istniejgcych i projektowanych drog,

e inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegdlnosci, pomiarem objac nalezy
niektére charakterystyczne punkty takie jak: przyziemia i géme krawedzie wszelkiego
rodzaju murkow, wejscia do budynkow itp.).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tresé wykonanej mapy do celéw projektowych i za
wszelkie nastepstwa ewentualnych brakow, pominieé i niezgodnosci ze stanem faktycznym
w toku prac projektowych, realizacji robot budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczjce $Srodowiska, uzgodnienia

Nie jest wymagana z uwagi na charakter i miejsce prowadzenia inwestycji. Brak
ingerencji inwestycji w drzewa i krzewy.

Zgodno$é robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji
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ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t), a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi
przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
obowigzujgce i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujagcych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci 1 postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgdg w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowag lub SST i wplynie to na niezadowalajgca, jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikow i 0s6b postronnych. W miejscach przylegajacych
do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng¢ kontraktowa.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do
terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.
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