WZOR UMOWY

Umowa zawarta w dniu .................. roku w Gdansku pomiedzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 - Zarzadem Drog
Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

Grzegorza Stachowiaka - Dyrektora

z siedzibg w , przy ulicy , NIP

, REGON , Zarejestrowanym w pod numerem

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
reprezentowanym przez:

1
2.

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, indywidualnie za$ ,,Strong”.

Z uwagi na fakt, iz oferta Wykonawcy zostala wybrana przez Zamawiajacego jako najkorzystniejsza

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

oznaczenie sprawy...... /DZP/2020/PN/WUDIM, zostaje zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

o

§1

PRZEDMIOT UMOWY
Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane polegajace na:
»Remoncie drég wojewodzkich administrowanych przez Zarzad Drég Wojewdédzkich w Gdansku
w podziale na nastepujgce czeSci: CZESE ..iee = vevevieiiiiiiiiiieiiiieiiiieiiiiiiiiiieiieterienenes (zwane
dalej jako: ,,Przedmiot Umowy” lub ,roboty”), zgodnie z oferta Wykonawcy, ktora stanowi
integralny zalacznik nrl do niniejszej Umowy zlozonej w oparciu o postanowienia Specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia wraz z wyjasnieniami (zwanej dalej jako ,,SIWZ”), ktora stanowi
integralny zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), zwanej dalej jako — Prawo
budowlane, na podstawie dokumentacji projektowej i/lub OPZ, stanowiacej integralny zatacznik nr 3 do
niniejszej Umowy 1 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (zwanych dalej
jako: STWiORB), stanowigcych integralny zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci
zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowq i/lub OPZ, STWIORB oraz umozliwiono mu dokonanie wizji
lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie istniejacego stanu faktycznego w celu pozyskania
wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia Przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym okreslonym w § 9 ust. 1, do
wykonania z nalezyta zawodowa staranno$cig oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wszelkich robdt i czynno$ci niezbednych dla zrealizowania
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci
miat mozliwo$¢ zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentow oraz
innych informacji przedstawianych przez Zamawiajacego majacych wptyw na proces budowlany.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci - ............., na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub
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doswiadczenia Wykonawca powolywat sie, sktadajgc oferte celem wykazania spelniania warunkow
udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat Przedmiot Umowy w
zakresie ........................ W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ww. podmiot trzeci z
Jjakichkolwiek przyczyn Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Rozpoczgcie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi w terminie 5 dni
kalendarzowych na podstawie Protokotu przekazania terenu budowy, liczac od daty zawarcia ninigjszej
Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia przez Wykonawce dokumentow, o

ktorych mowa w § 4 ust. 7 i § 5 ust. 3 niniejszej Umowy. Opoéznienie w przedtozeniu dokumentow

bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy

do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zakonczenie robot nastapi do dnia . 2020 r.

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego robdt, potwierdzonej wpisem INSPEKTORA NADZORU W dzienniku budowy, o ile
czynno$ci odbioru koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktorych
mowa w § 13 ust. 5 niniejszej Umowy. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynno$ci
odbioru koncowego za termin zakonczenia robot uwazac si¢ bedzie datg wznowienia czynnosci odbioru,
po ktérych zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru koncowego.

Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot przez
Inspektora Nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez upelnomocnionego
przedstawiciela Zamawiajacego. Potwierdzenie gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w terminie 3 dni
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce.

W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w tym okolicznos$ci, o ktorych
mowa w § 11 ust. 2 i § 18 ust. 2 pkt 3-5, skutkujacych niemozno$cia dotrzymania terminu okreslonego
w ust. 3, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci i
usuwania ich skutkow.
Podstawg do Zgdania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy s3 stosowne
wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6. Za dni robocze w rozumieniu niniejszej Umowy przyjmuje si¢
dni od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
Zamawiajagcy ~ ustanawia  INSPEKTORA ~ NADZORU ROBOT  BUDOWLANYCH W  0sobie
...................................................................... posiadajagcego  uprawnienia ~ budowlane  w zakresie

SPECIAINOSCT wovvvveeeieiieeieeeeeee e 1 powierza mu czynnosci okreslone na mocy przepisow
art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA BUDOWY W 0SODIE ......cccooieveeeevieeriereereeneennenn, , posiadajacego
uprawnienia budowlane W zakresie specjalnosci...........o.oveeenn.

Wszelka korespondencj¢ skierowang przez ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU do Wykonawcy
uznaje si¢ za prawidlowo i skutecznie dorgczong, jezeli bedzie ztozona w siedzibie Wykonawcy,
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U KIEROWNIKA BUDOWY lub KIEROWNIKA ROBOT BUDOWLANYCH, lub zostanie zamieszczony stosowny
wpis do dziennika budowy.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden kompletny
egzemplarz dokumentacji projektowej i/lub OPZ, STWiIORB, Dziennik budowy oraz zgtoszenia robot.

2. Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie =z obowigzujacymi
tym zakresie przepisami: Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy opracowanym przez Wykonawce badz schematami
organizacji robot przekazanymi przez Zamawiajacego w sposob zgodny z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami. Wszyscy cztonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani i
wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP. Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia cztonkom jego personelu odziezy ochronnej zgodnej z wymaganiami BHP. W trakcie
prowadzonych robot Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé oznakowanie placu budowy, jak i
oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie technicznym, jak i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie
zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb lub ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku nieprzestrzegania przez czlonkow swojego
personelu przepisow wskazanych w ust. 2.

4. Wykonawca bedzie $cisle przestrzegatl wszelkich przepisow powszechnie obowigzujacych dotyczacych
zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

5. Wykonawca nie dopusci do podjgcia pracy i przebywania na terenie budowy osob nietrzezwych lub
bedacych pod wplywem srodkéw odurzajacych.

6. Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamial ZAMAWIAJACEGO i INSPEKTORA NADZORU telefonicznie
i pisemnie 0 wypadkach, a takze szkodach w majatku Zamawiajgcego, niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.

7. Wykonawca ma obowigzek, najpozniej do dnia przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1, sporzadzi¢c plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot budowlanych,
zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego i uzyska¢ jego uzgodnienie 0d Zamawiajacego/INSPEKTORA
NADZORU.

8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

a) obstuge geodezyjng budowy,

b) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej i/lub OPZ
oraz STWiORB, niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy.

9. W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego/INSPEKTORA NADZORU badan sprawdzajacych, ktore nie
potwierdza osiggniecia wymaganych parametrow okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub OPZ
oraz STWiORB koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

10.Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przyjety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez Zamawiajgcego w
catosci,

b) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot,

c) informowanie ZAMAWIAJACEGO i INSPEKTORA NADZORU o koniecznosci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 lit. a — b, w terminie 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

d) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci Dziennika
Budowy oraz wykonanych i odebranych robot,

e) utrzymanie oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowigzujacego w czasie wykonania
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robot.

11. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnos$ci stuzbowych na terenie budowy osobom i
instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi aktami prawnymi, jak i osobom
upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom ZDW w Gdansku. Wykonawca ma réwniez
obowiazek udostgpnia¢ im dane, informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych
aktach prawnych.

§5
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1 do zawarcia
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych Umowa, tj.
do dnia odbioru koncowego tych robot.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) roboty objete Umowa w kwocie okreslonej w § 9 ust. 1 (facznie z podatkiem od towardéw i ustug),
urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome (Ygcznie z oznakowaniem terenu budowy i oznakowaniem
na czas wykonania robét) zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot; zmiana kwoty okres§lonej
w § 9 ust. 1 nie powoduje zmiany kwoty ubezpieczenia;

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nast¢pstwa nieszczesSliwych wypadkow dotyczace
pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu kopi¢ umowy ubezpieczenia najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy.
Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania mu oryginatu
umowy do wgladu.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia, w ramach wynagrodzenia umownego,
wszelkich szkdd powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy (w tym szkdéd wyrzadzonych
osobom trzecim).

5. Jezeli polisa ubezpieczenia o ktérej mowa w ust. 1, traci wazno$¢ przed zakonczeniem niniejszej
Umowy, Wykonawca przedluzy ubezpieczenie, zachowujac jego cigglo$¢ przez okres dluzszy o co
najmniej 6 miesigcy od uplywu terminu okreslonego w § 2 ust. 3, i przekaze odpis (kopi¢) polisy
Zamawiajacemu nie p6zniej niz na 30 dni przed data jego wygasnigcia. Na zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do okazania oryginatu polisy do wgladu.

§6
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatdow oraz urzadzen dostarczonych przez Wykonawcg.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materialy i urzadzenia, okre$lone co do rodzaju,
standardu 1 ilosci w dokumentacji projektowej i/lub OPZ oraz STWiORB, oraz ponosi za nie pelna
odpowiedzialno$¢. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub
INSPEKTORA NADZORU niezwlocznie okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczna.

§7
PERSONEL WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadajgce
stosowne i wymagane aktualne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy przedlozyt Zamawiajgcemu kopie
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uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie
dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
lub inne rownowazne dokumenty, Wraz z o$wiadczeniami o podjeciu obowigzkéw KIEROWNIKA
BUDOWY/KIEROWNIKA ROBOT 0s0b wskazanych w ofercie Wykonawcy. Na zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do okazania oryginatéw dokumentdéw, o ktorych mowa w niniejszym
ustepie do wgladu.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do kierowania budowa i/lub robotami osoby wskazane w
ofercie. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie izaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje na piSmie takg zmiane w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem,
ze akceptacja Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s0b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SIWZ. Osoby te maja
obowigzek zlozenia dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 2. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w USt. 3 nie p6ézniej niz w terminie 7 dni roboczych
przed planowana zmiang. Kazda przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy lub robét lub braku narzedzi i urzadzen bez wzgledu na czas jej trwania bedzie
traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SIWZ tj. czynnos$ci zwigzane zZ WYKONYWANICI .......evrinrerenrenteneententensensesannaneaneenns ,
beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040
ze zm.), zwanej dalej ,,Kodeksem pracy”, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 5. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w  zakresie  potwierdzenia  spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
WYymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcije
Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazany/ne ponizej dowdd/ody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s0b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci okreslone w ust. 5, tj.:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0osO6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
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ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, dalej jako RODO (tj. w szczegolnosci® bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i
nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowys;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami RODO. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych dowodow
potwierdzajacych spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynno$ci okre§lone w § 7 pkt 4 i
skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej okreslonej w § 15 ust. 1 lit. |.

§8
PODWYKONAWCY

1. Zamawiajacy ustanawia nastgpujgce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig cze$ci zamoéwienia okreslonego Umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

Wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace Przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé¢ w czgsciach, na podstawie odbiorow
czegsciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$§lonym w STWiORB;

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, o$wiadczen i wyjasnien

1

Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé

przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢é zgodny z ww. przepisami.
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7)

8)

dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw
po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce);
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazani sa do przestrzegania zakazu udziatu (.
zatrudniania) etatowych pracownikow Zamawiajacego w realizacji zadan objetych Umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzani sa w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnos$ci, dla ktorych Zamawiajacy
okreslit taki warunek w SIWZ, na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy.

2* Wykonawca podzleci wylqcznie prace lub roboty polegajgce na:

1)
2)

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnego przedsigbiorstwa.

2** Wykonawca wszystkie roboty wykona sitami wiasnymi

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

4.

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy

lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez

Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od =zaptaty przez Wykonawce

wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg robot

budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego. W zwiazku z powyzszym:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane (badz dokonaé¢ zmiany w takiej
umowie) obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej
zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (badz
zgode na zmiang tej umowy) oraz zgode na przetwarzanie danych osobowych. Przedlozony projekt
umowy o podwykonawstwo (badZz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi, w szczegolnosci za$ z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej ,,dalej jako” ustawa Prawo
zamowien publicznych;

2) Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego projektu
umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w szczegdlnosci w sytuacji, o ktorej
mowa w art. 143 b ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu projektu tejze umowy (projektu jej zmiany). Niezgloszenie przez
Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a
takze do projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego;

3) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub do projektu jej zmiany 14 dniowy termin, o ktorym mowa powyzej, liczy si¢ na nowo od dnia
przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian;

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (badz jej zmiany) w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze
umowy (jej zmiany) w sytuacji, o ktorej mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany).

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo
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10.

11.

12.

13.

14.

(projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy (lub projektu jej

zmiany) przez Zamawiajacego.
Procedure okre§long w ust. 4 stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca a
Podwykonawcg oraz do umow z dalszymi Podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych umow.
Niewypehienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajacego okre$lonych w niniejszej Umowie.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku, gdy wartos¢ takiej
umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci Umowy, w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to wartos¢
wigksza niz 50.000,00 PLN (slownie: pigcdziesiat tysigcy ztotych 00/100). Przedtozona umowa o
podwykonawstwo (badz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowiazujacymi przepisami prawnymi,
w szczegolnosci za$ z ustawag Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie lub zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot,
z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy zmianie ulega Podwykonawca, na podstawie ktorego zasobow
Wykonawca wykazat spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu, nowy Podwykonawca dysponuje co
najmniej potencjatem podmiotu zastgpowanego, w zakresie, w jakim podlegat badaniu na etapie oceny
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czg¢éci Przedmiotu Umowy
nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, lub o$§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawceg/dalszego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czg$ci zamowienia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czgsci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na dokonanie takiej zmiany
wymagana pisemna zgoda Zamawiajgcego.
Zmiana zakresu robdt wykonywanych przez Podwykonawcow, przy pomocy ktéorych Wykonawca
realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla prawidlowej realizacji Przedmiotu
Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na placu budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, dostawcy, ushlugodawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
W ciaggu 30 dni od daty zaplacenia Wykonawcy za dang cze¢$¢ prac lub robot Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu o$wiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw, o ktoérych mowa w
art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, bioracych udziat w realizacji odebranych i
poswiadczonych do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego, ze ich roszczenia za
wykonanie podzleconych prac lub robot zostaly uregulowane. W przypadku robot budowlanych
o$wiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow Wykonawca sktada wraz z dowodami

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa w
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15.

16.

17.

18.

19.

art. 143 c ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, biorgcym udzial w realizacji odebranych prac lub
robot, pod rygorem wstrzymania zaptaty nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa Podwykonawca (lub dalszy
Podwykonawca) badz zgloszony dostawca lub uslugodawca wystapi do Zamawiajacego z
oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore zostaly
odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego, ustugi lub
dostawy i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) za prace lub roboty oraz

wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone;
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate;
3) zobowigzania Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nie sg wymagalne;
4) wobec Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) zostaly zgloszone roszczenia zwigzane z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego Umowy.

Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowoddw, ze sumy nalezne Podwykonawcy (lub
dalszemu Podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy zostaly zaptacone albo, ze zobowigzanie do
zaplaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 143c ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych, po potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela Zamawiajacego zaptaci na rzecz
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy nalezng kwotg. Zaplata
zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.
Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy),
dostawcy lub ustlugodawcy potraci kwote rowna tej naleznos$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajacego na te
zarzuty wobec Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), o ktérych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po dorgczeniu wezwania opisanego powyze;j.

Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub wysokosci naleznej
zaplaty albo tez podmiotu, ktoremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu przystugiwato bedzie prawo
ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu sadowego bedzie miat
prawo potraci¢ kwote réwng kwocie ztozonej do depozytu sadowego z wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jakakolwiek kwote
z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci przewidzianej w art. 647" i nast. Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej wysokosci,
tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢ gtdéwng oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu,
koszty egzekuciji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy i/lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca i/lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan, okreslonych w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego oraz okreslonych w niniejszej Umowie.

§9
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalaja zgodnie z oferta
Wykonawcy na kwote zt ....ocooveiiiiieeiiniie, bez podatku od towaréw i ustug (stownie

ZYOLYCh. ..ot ), POWICKSZONE 0 kwote naleznego podatku
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od towarow i ustug w kwocie zt ........c.cccoeevvnnnen. (stownie ztotych:.......ccooevvveiiivinniieiene, ), co stanowi
kwote zt .......................... Jacznie z podatkiem od towardw i ustug (stownie ztotych: .................. ).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie ustalone
zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 10.

W przypadku ustawowej zmiany wysoko$ci stawki podatku od towarow i ustug, kwota wynagrodzenia
umownego zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej Umowy.

§10
ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 9 ust. 1 rozliczane bedzie nie czesciej niz raz w miesigcu, na

podstawie faktur przejsciowych wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dotagczonym do

faktury/faktur zestawieniu warto$§ci wykonanych robot. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez

Wykonawce narastajaco, a warto$¢ wykonanych elementow Robot ma by¢ pomniejszona o zsumowane

kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto$ci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez

wlasciwego INSPEKTORA NADZORU 0raz INSPEKTORA NADZORU — KOORDYNATORA oraz sprawdzone

i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie

fakturami przejSciowymi, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia

umownego okreslonego w § 9 ust. 1.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury koncowe;j,

wystawionej przez Wykonawce nie p6zniej niz w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego Robot, w

oparciu o protokot odbioru koncowego wykonanych Robot, na kwotg ustalong w zestawieniu wartosci

wykonanych Robot. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajgco, a warto$¢
wykonanych elementéw Robot ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez wlasciwego INSPEKTORA

NADZORU i INSPEKTORA NADZORU — KOORDYNATORA oraz sprawdzone i zatwierdzone przez

Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych roboét stanowi¢ bedzie

iloczyn ilo$ci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt i cen jednostkowych podanych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami

§ 12.

Wraz z fakturg koncowa Wykonawca przedstawi o$wiadczenie, w ktorym:

1) wymieni zaleglosci w zaptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcoéw wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zaleglosci i ich wysokos¢ oraz
zasadnos¢ odsetek za opdznienie zaptaty,

2) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ale
jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminéw wymagalnosci,

3) okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na
okres gwarancji lub rekojmi wraz z podaniem termindw wymagalnosci.

W przypadkach istnienia kwot okre§lonych w ust. 5 pkt 1 i 2, rozliczenie koncowe (w czesci

odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich zaleglo$ci w

stosunku do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow z tytulu zaplaty wynagrodzenia. W

przypadku watpliwosci Zamawiajacy moze zazgda¢ dowodow potwierdzajgcych — o$wiadczenie

Wykonawey, w okreslonej przez siebie formie. Powyzsze odnosi si¢ odpowiednio do rozliczen

cze$ciowych w trakcie realizacji Umowy.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 5 pkt 1 1 2 ma obowiazek zaptaty faktury, o ktorej mowa w ust. 1,

wterminie 30  dni, liczace od daty jej  dorgczenia  Odbiorcy,  okreslonemu
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w ust. 9. Za dat¢ zaplaty naleznosci wynikajacej z faktur uwazac si¢ bedzie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

8. Zaptaty naleznosci objetych wystawionymi fakturami beda dokonywane przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze lub na rachunek/i bankowy/e
podwykonawcy/ow wskazany/e w dyspozycji zaptaty sporzadzonej przez Wykonawce.

9. Zamawiajacy oswiadcza, ze zgodnie z zasadg scentralizowanego rozliczania podatku od towarow i
ustug w Wojewoddztwie Pomorskim i jego jednostkach organizacyjnych:

1) Nabywca realizowanych robot jest Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

2) Odbiorcg jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, Rejon Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.
Gdanska 29, 83-034 Trabki Wielkie

10. Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane powyzej winny znajdowac¢ si¢ na fakturze, ktéra bedzie
wystawiana z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

11. Wykonawca dorgczy wystawiona przez siebie fakture do siedziby Rejonu Drog Wojewodzkich w
Gdansku.

12. Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek
bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista), ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.

12* Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113 ust.1
ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie wskazywany na
fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktorych nie
ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie podejmowac czynnosci prawnych majacych na celu zmiang wierzyciela
(w szczegoblnosci zawiera¢ umowy przelewu), chyba ze na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig
zgode w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

14. Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba Ze na powyzsze
Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11
ZMIANY ZAKRESU ROBOT

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbiorow niezbednych do
zrealizowania Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, poleca¢ Wykonawcy
na pis$mie:

a) wykonanie rob6t wynikajacych z Projektu budowlanego i wykonawczego i/lub OPZ, a nie
wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy technicznej;

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej i/lub
OPZ,

3. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze niniejszej Umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany -na wniosek
Wykonawcy — terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia
umownego zgodnie z postanowieniami § 12.

§12
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1.

a)
b)
c)

d)

€)

f)
5.

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 jest odpowiedni
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokoét konieczno$ei i protokot uzgodnien —
miedzy Stronami — danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwlocznie
sprawdzony przez wlasciwego INSPEKTORA NADZORU 0Oraz INSPEKTORA NADZORU — KOORDYNATORA
oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre$lona w kosztorysie ofertowym
powinna by¢ zastosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1. Jezeli
natomiast zwigkszenie ilosci robot przekroczy 20% w stosunku do ilo$ci ustalonej w pozycji kosztorysu
ofertowego, to cena jednostkowa bedzie ustalona w wyniku negocjacji z Zamawiajacym jako pochodna
ceny okres$lonej w kosztorysie ofertowym.
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporzadzi¢ kalkulacje
szczegotowa ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od s$rednich cen
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadoéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot
dla ktorych nie okre§lono naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogolnie stosowanych katalogéw
lub naktadow wlasnych. Wyliczone przez Wykonawce ceny beda podlegaly negocjacji z Zamawiajacym,
tak aby uwzgledniaty uzasadniony koszt wykonania takiej roboty wraz z umiarkowanym zyskiem.
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje cen, o ktorych mowa w ust. 21 3 i
przystapi¢ do ich negocjacji przed rozpoczeciem robot, ktdrych te ceny dotycza.

§13
ODBIOR ROBOT

Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (KIEROWNIK
BUDOWY/ROBOT) bedzie zgtaszal Zamawiajacemu wpisem w Dzienniku budowy. INSPEKTOR
NADZORU ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty
pisemnego zgltoszenia.
Odbiory czeg$ciowe, odbior koncowy, odbior ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane
beda komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego i koncowego robot w formie pisemnej. Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru czg¢$ciowego robot oraz pisemnie
o terminie odbioru koncowego i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego bedzie uczestniczyl w pracach komisji.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czgsciowy 1 odbior koncowy Przedmiotu Umowy w
terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej
wpisem do Dziennika budowy przez INSPEKTORA NADZORU.
Wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru czesciowego lub koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie niniejszej Umowy:

dokumentacj¢ powykonawcza,

Dziennik budowy,

niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane

przepisami dla materiatléw 1 urzadzen, gwarancje dotyczgce zamontowanych urzadzen,

protokoty badan i sprawdzen,

geodezyjny obmiar powykonawczy,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat
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9.

10.

1.

Przedmiotu Umowy w calosci lub nie przedstawil dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usuniecia i umozliwiajace uzytkowanie OBIEKTU, to Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego i wyznaczy termin do usunigcia tych wad.

2) Nienadajace si¢ do usunigcia (wady trwale):

a) Jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie OBIEKTU zgodnie z jego przeznaczeniem, woOwczas
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego, obnizajac jednocze$nie wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;j,

b) Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie OBIEKTU zgodnie z jego przeznaczeniem, wowczas
Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru koncowego i zada wykonania Przedmiotu Umowy lub
jego czesci po raz drugi w wyznaczonym terminie. W tym wypadku terminem zakonczenia robot
bedzie data ponownego zgloszenia zakonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie pod rygorem niewazno$ci Zamawiajacego o

usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako

wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 3-6.

Z czynnosci odbioru czgsciowego, odbioru koncowego i odbioru ostatecznego begdzie spisany protokot

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych wad.

Nie pdzniej niz 90 dni roboczych przed uptywem okresu rgkojmi Zamawiajacy wyznaczy datg odbioru

ostatecznego i powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.

Po protokolarnym usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie okresu rgkojmi

rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o

ktorych mowa w § 16 ust. 2 niniejszej Umowy.

§14
REKOJMIA

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady robot na
zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnosé¢
Wykonawcey z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i wynosi 5 lat od daty
zakonczenia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu
rekojmi takze po terminie okreslonym powyzej, jezeli zgtosit wadg przed uptywem tego terminu.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie, lub w
przypadku konieczno$ci natychmiastowego usuni¢cia wad wystepujacych w sytuacji zagrazajacej zyciu
lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedhig swojego wyboru do
usunigcia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym
zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 16 lub zadajac
od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad przewyzszac
beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania
zwrotu poniesionych kosztow w czesci, w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze zazadac¢ usuni¢cia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca zwigzany
jest zadaniem Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnieni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenie robot w celu usuwania

wad powstatych w trakcie trwania rekojmi.

§15
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w zakresie
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zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary

umowne:

a) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot w stosunku do terminu zakonczenia robot okreslonego
w § 2 ust. 3— w wysokosci 0,25% kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 9 ust. 1 ustalonej w dniu
zawarcia Umowy, bez podatku od towarow i ustug, za kazdy dzien zwtoki,

b) jezeli roboty objete Przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedurg okreslong w § 8 - w
wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek,

¢) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3
-w  wysokosci 1000,00 zt (slownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy przypadek
nieprzestrzegania wymienionych postanowien,

d) za nieprawidtowos$ci polegajace na:

- wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét, niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu,

- brakach w oznakowaniu,

- wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg staranno$cia

w wysokosci 300,00 zt (slownie: trzysta zlotych 00/100) za kazdy dzien wystgpowania
nieprawidlowosci lub niewykonania polecenia ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU,

e) za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi za wady — W wysokosci 0,25% kwoty
wynagrodzenia okreslonej w § 9 wust. 1, ustalonej w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od
towarow i ushug,

f) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien w zakresie realizacji robot zgodnie z
trescig § 4 ust. 8, jak i zapisow STWIORB i wyznaczenia przez ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA
NADZORU termin ich usuniecia, jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie
polecenia ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU-w wysokosci 300,00 zt (slownie: trzysta
zlotych 00/100) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu polecenia,

g) skierowanie, bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych
osoOb, niz wskazane w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do naliczenia kary w wysokos$ci
300,00 z1 (stownie: trzysta zlotych 00/100) za kazdy taki przypadek,

h) za odstapienie od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
kwoty wynagrodzenia okre$lonej w § 9 ust. 1 bez podatku od towardéw i ustug, ustalonej w dniu
zawarcia Umowy,

i) za brak zaptaty lub nieterminowsa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 9 ust. 1 bez podatku od
towarow i ustug, ustalonej w dniu zawarcia Umowy,

j) za nieprzedtozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 200,00 z1 (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

k) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 300,00 z1 (stownie: trzysta zlotych 00/100),

1) z tytulu niespetnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace¢ osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 ust. 5 Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 0,25 % kwoty
wynagrodzenia okreslonej w § 9 ust. 1 bez podatku od towarow i ustug, ustalonej w dniu zawarcia
Umowy, za kazdy dzien niespetnienia wymogu, za kazda osobe.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usuni¢cia wad stwierdzonych podczas odbioru lub

w okresie rekojmi. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunig¢cia stwierdzonych wad Wykonawca nie

przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidlowo, Zamawiajacy zleci te
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roboty innej firmie, a ich koszt pokryje w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu terenu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 i w wykonaniu
obowigzkow, o ktorych mowa w § 4 ust. 1- w wysokosci 0,25 % kwoty wynagrodzenia okreslone;j
w § 9 ust. 1 bez podatku od towarow i ustug, ustalonej w dniu zawarcia Umowy,

b) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — W wysokosci 10 %
kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 9 ust. 1 bez podatku od towarow i ustug, ustalonej w dniu
zawarcia Umowy,

c) za kazdy dzien zwloki Zamawiajacego w wyznaczeniu terminu rozpoczecia odbioru  koncowego
Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy — w wysokosci 0,25 %
kwoty wynagrodzenia okre$lonej w § 9 ust. 1 bez podatku od towardéw i ustug, ustalonej w dniu
zawarcia Umowy.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze naliczy¢ w zwiazku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia okreslonego

w § 9 ust. 1 bez podatku od towaréw i ustug ustalonego w dniu zawarcia Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potragcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

Potracenia kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1, mogg by¢ dokonywane po pisemnym

powiadomieniu Wykonawcy, z faktury koncowej lub z kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 16

ust. 1.

W przypadku braku mozliwos$ci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 6 kary umowne

lub inne naleznosci Zamawiajacego wynikajace z Umowy Wykonawca ma obowigzek zaplaci¢, w

terminie 7 dni, liczac od daty doreczenia noty ksiegowej, przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajacego wskazany w nocie.

Kary nie begda naliczane, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 17 ust.

1.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia niniejszej Umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej
Umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia okreslonego
w § 9 ust. 1 facznie z podatkiem od towardow i ustug, W fOrMIe ..o , CO
stanowi kwote Zhoiiiiieie (stownie ZVOtyCh
................................................................. ). Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy
w nastepujacych wysokos$ciach i terminach:

a) 70% okreslonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia, tj. kwote zh...................... , pomniejszong w

szczegolnosci o ewentualnie naliczone kary umowne zgodnie z § 15 ust. 1- w terminie 30 dni od
dnia koncowego odbioru robot,

b) 30% okreSlonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia, tj. kwote Zi........c.cc........ ,_pomniejszong w

szczegOlnosci o ewentualnie naliczone kary umowne okre$lone w § 15 ust. 1 lit. €)— w terminie

15 dni po uptywie ...... miesi¢cznego okresu rgkojmi rozpoczetego w dniu zakonczenia koncowego
odbioru robot.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wraz z odsetkami
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2.

4.

wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie niniejszej Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu za wykonanie czgsci Umowy.
Zamawiajacy ma takze prawo odstgpienia od Umowy w przypadku:

1) wykreslenia Wykonawcy z whasciwego rejestru lub ewidencji;

2) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu

budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen INSPEKTORA NADZORU / Zamawiajgcego nie wykonuje

robot zgodnie z warunkami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania z niej wynikajace;

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal realizacje Umowy na okres

dtuzszy niz jeden miesigc i nie podjat prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania do podjecia prac;

6) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 30% wartoSci wynagrodzenia netto,
okres$lonego w § 9 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia Umowy,

7) gdy Wykonawca podzleca calo$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej cze$ci, bez zgody
Zamawiajacego,

8) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

9) w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 10 % wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit pisemnie
Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z niniejszej] Umowy.
Kazda ze Stron bedzie miata prawo do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
przestanki uprawniajacej ja do odstapienia.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej Umowy w catosci (skutek ex tunc)
Zamawiajacy ma prawo do zatrzymania wszystkich lub niektorych tylko czesci prac/robdt (przydatnych
dla Zamawiajacego) wykonanych w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawce za zaplatg
wynagrodzenia odpowiadajacego zakresowi wykonanych i zatrzymanych cze$ci prac/robot, zgodnie z
wynagrodzeniem za te prace/roboty, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od cze$ci Umowy (skutek ex nunc) Zamawiajacy
zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za cze¢Sci prac/robot wykonanych w

ramach niniejszej Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te prace/roboty, po
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10.

11.

potraceniu kwot naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w
szczegolnosci kar umownych.

W przypadku odstgpienia Umowy Strony, przy udziale INSPEKTORA NADZORU, sporzadza w terminie
5 dni roboczych od daty odstgpienia, protokot inwentaryzacji sporzadzony na dzien odstgpienia od
Umowy. Protokot inwentaryzacji bedzie stanowié¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego
rozliczenia robot.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w calosci (skutek ex tunc), w protokole, o
ktorym mowa w ust. 8, Strony okresla prace wykonane przez Wykonawce, ktére Zamawiajacy zatrzymat
1 odebrat, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawcy przystuguje czgs¢ wynagrodzenia
za prace wykonane, zatrzymane i odebrane przez Zamawiajacego, w kwocie odpowiadajacej
wynagrodzeniu za te prace.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czesci Umowy (skutek ex nunc), w protokole, o
ktorym mowa w ust. 8, Strony okre$la prace wykonane przez Wykonawce i odebrane przez
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawcy przystuguje czesé
wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez Zamawiajacego w kwocie odpowiadajacej
wynagrodzeniu za te prace.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony Umowy przy udziale
INSPEKTORA NADZORU ponosi Strona winna odstagpienia od Umowy.

§18
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.
Zmiana postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie ktorej
zostal wybrany, mozliwa jest wylacznie w przypadku zaistnienia jednej z nastgpujacych okoliczno$ci i w
zakresie okreslonym ponize;j:

1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug nastapi zmiana ceny niniejszej Umowy

w stopniu odpowiadajagcym zmianie stawki podatku od towardéw i ustug (+/—);

2) W przypadku zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.),

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o
przedstawione przez Wykonawce zestawienie wptywu dokonanych zmian na koszty wykonania
niniejszej Umowy przez Wykonawce. Wniosek o dokonanie zmiany moze zostac przyjety do
rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym lub innym urz¢gdowym publikatorze
powszechnego aktu bedacego postawa zmiany. Strony beda dazyly do podpisania aneksu
regulujacego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejsciem w zycie przepisow stanowigcych
podstawe sporzadzenia przez Wykonawceg wniosku. Zamawiajagcy ma prawo do zgloszenia
zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy. W przypadku nalezytego udowodnienia wzrostu
kosztow zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy Strony zawrg stosowny aneks. Zamawiajacy
dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcg w celu ustalenia rzeczywistego wptywu
dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w lit. a zostanie ustalona poprzez

uwzglednienie zwigkszenia wynagrodzen pracownikow, ktorzy otrzymuja wynagrodzenie w

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig cze¢$¢ (w przypadku
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3)

4)

5)

pracownikow zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), bezposrednio bioracych
udzial w realizacji zamowienia na rzecz Zamawiajacego w czeSci pozostatej do wykonania, w
momencie wejscia w zycie zmiany przepisOw majacych wptyw na wynagrodzenie.
Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w lit. b zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwigkszonych sktadek od wynagrodzen osob, zatrudnionych na umowe o prace
lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnos$ci
gospodarczej, bezposrednio bioracych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostatej
do wykonania czg¢éci zamoOwienia, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisOw majacych
wplyw na wynagrodzenie.

Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz o§wiadczenia

Wykonawcy i do zadania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z wyborem

Zamawiajacego — wszystkich lub niektérych dokumentow potwierdzajacych kalkulacje, w

szczegolnosci listy 0s6b wskazanych w zdaniach poprzedzajacych, uméw na podstawie ktorych

ww. osoby sg zatrudnione przez Wykonawce, zgloszenia ww. osob do ZUS, listy obecnos$ci
tych os6b na budowie.
W przypadku dokonania okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania przez organy administracji
panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej, jak rowniez organy i podmioty,
ktorych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w
trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegolnosci:

a) opdznienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych sa zobowigzane na mocy przepisow prawa lub regulamindéw, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktdrej mowa w niniejszym punkcie i

o ile ich powstanie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy —

zmianie moze ulec termin realizacji niniejszej Umowy, odpowiednio do okresu trwania

przeszkody/okolicznosci, o ktorej mowa powyzej, a ktora uniemozliwia realizacj¢ Przedmiotu

Umowy zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty.

W przypadku konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatow ze wzgledu na zmiane przepisow prawa — mozliwa jest w
szczegolnosci  zmiana: sposobu wykonania, terminu realizacji niniejszej Umowy i/lub
Wynagrodzenia.

Pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, przez ktora,
na potrzeby niniejszej Umowy rozumie¢ si¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem niniejszej
umowy, oraz ktorego Strony nie mogly unikng¢ ani ktéoremu nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegolnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe,
nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjgtkowo
niesprzyjajace warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty
niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne,
stan wojenny, stan wyjatkowy, dzialania wojenne, akty wiladz panstwowych
uniemozliwiajace wykonanie zobowigzan umownych;

b) wystapienie niskich temperatur uniemozliwiajgcych prowadzenie Robot;

C) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej Umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialno$ci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania niniejszej
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Umowy zgodnie z SIWZ;

d) w przypadku koniecznosci zweryfikowania/opracowania innego niz okreslone w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia warianty przebiegu trasy w przypadku zmiany polityki panstw lub
zarzadcow infrastruktury drogowe;;

e) wystgpienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektéw budowlanych;

f) zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategoria gruntu, kurzawka, glazy, itp.) 1 geotechniczne skutkujace niemoznos$cia
realizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

g) zaistniata konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektoweyj;

h) konieczno$¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstagpienie od projektu budowlanego wynikajace z art. 36a
ust. 1 ustawy - Prawo budowlane;

i) wystgpia:

— roboty dodatkowe wynikajagce ze zmian lub usunigcia bledow w Dokumentacji
projektowej i/lub OPZ na etapie realizacji,

— roboty zamienne,

— roboty wynikajace z zasad wiedzy technicznej;

j) zmiany powszechnie obowigzujagcych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacj¢ Przedmiotu Umowy lub $wiadczenia Stron;

k) stwierdzenia rozbiezno$ci lub niejasnoSci w rozumieniu pojeé uzytych w niniejszej
Umowie, ktorych nie bgdzie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana be¢dzie umozliwia¢
usuniecie rozbiezno$ci i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisow przez Strony;

I) zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom;

m) zwloki w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego;

n) zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktoérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkow nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosSci:

— protesty mieszkancéw lub innych oso6b prawnych i fizycznych,
— wystapily $rodki ochrony prawnej w postgpowaniu o zamoéOwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postepowaniu;

0) zaistnieje brak frontu robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej 10
dni roboczych.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 5 lit. a-i mozliwa jest w szczegolnosci
zmiana terminu realizacji niniejszej Umowy polegajaca na wydtuzeniu terminu wykonania Robot 0
okres trwania przeszkody lub zmiana Wynagrodzenia, za§ w przypadku wystapienia okolicznosci
okreslonych w pkt 5 lit. j-n - mozliwa jest zmiana terminu realizacji niniejszej Umowy polegajaca na
wydluzeniu terminu wykonania Robot 0 okres trwania przeszkody bez mozliwosci zmiany
Wynagrodzenia. W przypadku zmiany wynagrodzenia kalkulacja zostanie dokonana z uwzglednieniem
cen czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD), aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana.

Strona wystepujaca o zmiany postanowien niniejszej Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang postanowien niniejszej
Umowy musi by¢ ztozony na pismie.
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4.

Woystgpienie okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajagcego
uprawnienia do wprowadzenia zmian do niniejszej] Umowy, nie za§ obowiazku. Okoliczno$ci te nie
moga roéwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie Iub
odszkodowanie.

Nie stanowi zmiany niniejszej Umowy:

1) zmiana danych zwiazanych z obstugg administracyjno — organizacyjng niniejszej Umowy,

2) zmiana danych teleadresowych Strony,

3) zmiana nazwy Strony, zmiana firmy Strony, zmiana formy organizacyjno — prawnej Strony.

§19
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o
ochronie danych) (dalej: RODO), Zamawiajqgcy informuje, Ze:

1.

4.
5.

Administratorem, czyli podmiotem decydujgcym o tym, ktore dane osobowe bedq przetwarzane oraz w
jakim celu, i jakimi sposobami, jest: Zarzgd Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778
Gdarnisk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

We wszystkich sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych, Przetwarzajgcy ma prawo
kontaktowa¢ sig¢ z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl

Celem przetwarzania danych osobowych Przetwarzajgcego jest realizacia Umowy, ktéra jest rowniez
podstawq przetwarzania danych.

Panstwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, w zwiqzku z ustawq z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Podanie danych do umowy wWynikajgcych z tego przepisu
prawa jest obowigzkowe.

Panstwa dane osobowe bedg przechowywane przez 7 lat, liczqc od konca roku kalendarzowego, w
ktorym umowa zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorq obejmuje umowa,
chyba ze przepisy przewidujq diuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami Panstwa danych osobowych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
przepisow prawa (np. ZUS, Urzedy Skarbowe). Sq nimi rowniez podmioty, ktore swiadczq nam ustugi
(np. serwis oprogramowania, ustugi BHP).

Macie Panstwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostepu do nich, uzyskania ich kopii,
sprostowania, prawo do usunigcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamowien publicznych.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu
powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzgdzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego ijeden
egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajacego i jeden egzemplarz
umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ,
2) Specyfikacja istotnych warunkow zamoOwienia wraz z wyjasnieniami (SIWZ) obowigzujaca w
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postgpowaniu,
3) Dokumentacja Projektowa/OPZ,
4) Szczegbdtowe techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

ZAMAWIAJACY :
(podpis Dyrektor ZDW w Gdansku)

PRZY KONTRASYGNACIE:
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych,
Glownego Ksiggowego)

1)

WYKONAWCA:
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