Wz6r umowy

Umowa Nnr ........... /WIR/Z/ . ccriarnnnnn AT
zawarta W dniu .....ceeees eveieienenns roku, miedzy:

Gming - Miasto Plock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwanga dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowangq przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.
Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa"”, zostata nadana nastepujaca tres¢:

§1

Przedmiot Umowy

1. W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajgcego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym z negocjacjami
fakultatywnymi, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) - dalej: ,Prawo zaméwien publicznych” albo ,,Pzp”,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze
Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia i ofertqg Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie,
prac budowlanych w zakresie przebudowy placu zabaw oraz budowy S$ciezki sensorycznej (teren
utwardzony) potozonego na dziatce o numerze ewidencyjnym: 1449, obr. 12 - Radziwie, zlokalizowanego
przy Miejskim Przedszkolu nr 13 w Ptocku, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja placu
zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13 w Ptocku” (dalej: ,,Obiekt” lub ,Inwestycja” lub ,,Przedmiot
Umowy”).

2. Integralng czes¢ Umowy stanowiq:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajgcego na pytania Wykonawcéw dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania - dalej: ,Specyfikacja Warunkow Zaméwienia” albo
~SW2Z", w tym dokumentacja, przez ktdrg nalezy rozumiec:

a) Projekt budowlany przebudowy placu zabaw oraz budowy $ciezki sensorycznej (teren utwardzony) w
Miejskim Przedszkolu nr 13 w Plocku - sporzadzony przez Rzeczoznawca budowlany mgr inz.
Wojciech Btaszczak,

b) Projekt wykonawczy, projekt techniczny przebudowy placu zabaw oraz budowy $ciezki sensorycznej
(teren utwardzony) w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Plocku - sporzadzony przez Rzeczoznawca
budowlany mgr inz. Wojciech Btaszczak,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robodt - sporzadzone przez Rzeczoznawca budowlany
mgr inz. Wojciech Btaszczak,

d) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - sporzadzona przez Rzeczoznawca
budowlany mgr inz. Wojciech Btaszczak,

e) Opinia geotechniczna - sporzadzony przez GEOLOOK tukasz Skrok,
f) Opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,
2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindw zakonczenia poszczegdlnych prac (dalej:
~Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu
zamowienia, Projektem budowlanym, Projektem technicznym, Projektem wykonawczym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - rozbieznosci beda rozstrzygane przez
Zamawiajacego.



3. Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym w opisie
przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatéw i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, lub nabytych na wiasny koszt i wtasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutéw niz wilasno$¢, zgodnie z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania
Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym, oraz do usuniecia wszystkich wad i
usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi. Zalaczony do SWZ przedmiar robét jest
elementem pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania
jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutéw.

8§82
Harmonogram
1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji w
terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktére nie sg
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny
z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje sie integralng czescia Umowy z chwila jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

4, Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystapienia
nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegodtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac i
czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robot budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegbtowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdélnych proceséw
wynikajacych z technologii robdt,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robdt budowlanych dla poszczegdélnych pozycji i dla
kazdego miesigca,

5) w Harmonogramie wystepujg btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robot budowlanych, nie daja gwarancji wykonania
robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, wartos¢ czy zakres robot objetych
Umowa, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegélnych etapéw
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania terminow realizacji i jakoéci. Zamawiajacy podejmie decyzje w
przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedifozenia Zamawiajagcemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego jest podstawa do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

83
Oswiadczenie Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w
tym SWZ, opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacjq techniczna, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen,



a w szczegdlnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje ja za wystarczajacg
podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84

Termin wykonania Umowy
Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg nastepujaco:

Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakonczenie robot budowlanych, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) kierownika budowy i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg, sporzadzonej wedtug
wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatgcznik nr 11 do Umowy - 4 miesigce od dnia zawarcia Umowy.

85
Obowiazki Wykonawcy
Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegoélnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

2) wykonanie robét i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

4) wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robdt budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zatagczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr 1a do Umowy, w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

5) dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

6) wykonanie niezbednych badan, pomiardw, wiaczen, zabezpieczen i odbiordw technicznych wraz z
opfatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikéw/gestoréw sieci,

7) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowego materiatéw, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkoéw
technicznych,

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

9) Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywat teren robot w nalezytym stanie i
porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

11) Wykonawca bedzie informowat witasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw o
rozpoczeciu robét budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspoipracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

12) przywrdcenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,
dojazdy. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez Uzytkownika, tzn. upowaznionych
przedstawicieli Miejskiego Przedszkola nr 13 w Ptocku, o przywrdceniu do stanu pierwotnego terenow
zajetych na czas budowy (os$wiadczenie, o ktérym mowa powyzej zataczone zostanie do dokumentacji
powykonawczej),

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
15) opracowanie instrukcji BIOZ,

16) dostarczenie Zamawiajagcemu Kosztorysu sporzgadzonego metoda szczegoétowa (dalej: ,,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowana przez Wykonawce (cena z oferty Wykonawcy) - w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdtowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektow lub robdt budowlanych jako sumy iloczynow: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robot) przedmiarowych/obmiarowych
robdt, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztéw
posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug (VAT). Pozycje przedmiarowe/
obmiarowe robdt musza mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z technologicznego
wykonania danego asortymentu robdt, w tym réowniez w wersji elektronicznej w formacie plikéw ath.,

17) terminowe wykonywanie robot zgodnie z Umowg i =zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,

18) Wykonawca w terminie do 7 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiajacym terminie, wynikajacym z charakteru robdt, rodzaju
materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamoéwieniem i dostawg) przed wbudowaniem materiatow
jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, tj. wtasciwemu branzowemu inspektorowi
nadzoru, wnioski materiatowe wraz z zatgcznikami, tj. aprobatg techniczna, certyfikatami, deklaracjami,
atestami higienicznymi, $wiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na
wniosek Zamawiajacego, nalezy dofaczy¢ prébke materiatu. Wniosek materiatowy sporzadzony zostanie
zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadac usuniecia wybudowanych,
zamontowanych, uzytych materiatow niezaakceptowanych przez Zamawiajacego pod rygorem odstapienia



19)
20)

21)

22)

od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania postepu robét do czasu usuniecia tych
materiatow,

utrzymywanie przejezdnosci ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw, oraz niezwioczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez srodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robdét (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robot - w dwdch egzemplarzach,

23)—Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na wtasny koszt - przed odbiorem koncowym Obiektu -

24)

25)
26)
27)

28)

29)

30)

31)
32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)
39)
40)
41)

42)

kontroli wybudowanych placéw zabaw przez jednostke inspekcyjng i uzyskania pozytywnego protokotu
kontroli pomontazowej i ocene zgodnosci z normga PN-EN 1176 placu zabaw oraz nawierzchni z normag,
PN-EN 1177. Powyzsze ma na celu potwierdzenie przez niezalezng i uprawniong firme prawidtowego
wykonania Inwestycji przez Wykonawce. W razie wystgpienia jakichkolwiek niezgodnosci stwierdzonych
przez przedmiotowq jednostke, Wykonawca na wtasny koszt i wkasnym staraniem doprowadzi urzadzenia
zabawowe po montazu do zgodnosci z aktualnymi polskimi normami.

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

na zadanie Zamawiajacego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na
podstawie ktorej Umowa jest wykonywana,

uzyskanie zezwolen na prowadzenie robdt od wtasciwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwolen
na terenach bedacych w ich zarzadzie,

wywoz i utylizacja materiatdéw z rozbidrki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wtasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatow z rozbioérki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddw do utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji odpadéw ponosi Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikow robét, ktérych
termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajgacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci i
warunkéw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjg i rekojmia, ktdérych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz
do wskazania osoby/oséb wtasciwych do kontaktéw w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i
rekojmi,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktéore mogg wptynaé na
jakosc¢ lub termin zakonczenia rob6t budowlanych,

wspoétpraca z Zamawiajagcym, w tym z inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

w przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty przez
kilka podmiotow, ich odpowiedzialnos¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym w
szczegoblnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciagnat tylko jeden z podmiotdw,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zatgczniku Nr 2
do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamowienia ze $rodkoéw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére sg zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczng i
wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na
terenie budowy poprzez staty dozér terenu budowy przez caty czas realizacji Inwestycji oraz wykona i
utrzyma na wiasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze roboty
zostalty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajagcymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw
pracownikow i o0séb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

zgtaszanie Zamawiajagcemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposob powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla oséb
korzystajacych z terenu Miejskiego Przedszkola nr 13 w Plocku oraz mieszkajagcych w bezposrednim
sasiedztwie, zapewni warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robdt, ochrone
przeciwpozarowg i dozdér mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacym zwigzek z
prowadzonymi robotami,
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1.

prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie Miejskiego
Przedszkola nr 13 w Plocku oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i
porzadkowym,

Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia i drogi komunikacyjne do Miejskiego Przedszkola nr 13 w Ptocku
oraz sasiadujacych budynkoéw wielorodzinnych i obiektéw uzytecznosci publicznej,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdét pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do:

® wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycja,
® robodt zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy,

® robot zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie realizacji Inwestycji — w przypadku wystapienia
utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie robdt odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w
tym urzadzen kolidujacych z Przedmiotem Umowy, robdt porzadkowych, wywoéz ziemi, gruzu oraz
innych materiatéw pochodzacych z terenu budowy wraz z ich utylizacja,

® uporzadkowanie na biezgco obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z pozostatosciami po
przeprowadzonych robotach,

+—porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
® prowadzenie robot w sposdb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacy z Inwestycjg,

® przez caly czas realizacji Inwestycji wiasciwe oznakowanie prowadzonych robdt, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

wszystkie materiaty jak i urzadzenia powinny posiadaé stosowne atesty, certyfikaty bezpieczenstwa i

Swiadectwa zgodnoséci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do stosowania. Wykonawca

okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

® certyfikat na znak bezpieczenstwa,

® certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wilasciwg aprobatg, w
stosunku do wbudowanych materiatdw,

® deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
Wykonawca przekaze wykonane elementy robdt zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robét wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych
Zatacznik nr 11 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz
z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Dostarczenie niezbednych  dokumentow
potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen,
wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy, co
pozwoli na ocene nalezytego wykonania robdt,

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajgcego o gotowosci do jego podpisania,

zlokalizowanie i ewentualne usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem przed przystgpieniem do robdt, a
w czasie wykonywania robdt zwrdcenie szczegdlnej uwagi przy wykopach na ewentualne inne istniejace
uzbrojenie,

prowadzenie prac ziemnych i rozbiorkowych starannie, tak aby nie obnizy¢ parametrow
wytrzymatosciowych pozostatych elementéw budowlanych,

Wykonawca wykonana zabezpieczenia wykopu $ciany fundamentowej na wtasny koszt,

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przediozy Zamawiajacemu Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktdrym zostanie przedstawiony zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

86
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy w
zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako te
czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1465 ze zm.).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgacego obejmuja w szczegdlnosci
prawo:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego w
terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krétszym niz 3 dni - przedtozy¢é Zamawiajacemu w jego



siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej wymienione

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

® okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
® date ztozenia o$wiadczenia,

® wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/umdéw o prace zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres czynnosci/obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym os$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1, ktorych
dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczeg6lnosci:

® okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
® date ztozenia o$wiadczenia,

® wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sa przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktérych mowa powyzej bedq zawieraty informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystapienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce, w
terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowodow, o ktdrych mowa w
wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktébrym mowa w ust.
1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§7

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

Funkcje inspektordw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego, bedg petni¢ nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej - ...
b) inspektor nadzoru ds. zieleni (inspektor nadzoru terendw zieleni) - ......cocoveviiviiiiniiiiinennnn,

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo Budowlane.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjag Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie
Pana/Panig oo , tel. , e-mail:
Informacja o zmianie oséb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje o

osobie/osobach wiasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez
o planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,
w tym decyzji (uchwaty) o rozwigzaniu spdtki Wykonawcy i otwarciu jego likwidacji albo powziecia przez
Wykonawce wiedzy o pogorszeniu sie jego sytuacji majatkowej/ekonomicznej uzasadniajacej ztozenie
wniosku o ogtoszenie upadiosci lub wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu wtasciwych



10.

11.

przepisow. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia
danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie
wystana na adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w
przypadku awizowania przesytki w placéwce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim
dniu awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek
takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w
najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

8§88
Potencjat kadrowy Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowaé do realizacji Umowy, personel wskazany przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, tj.:

1) funkcje kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petni¢ Pan/Pani ..................
bedacy/a jednoczesnie kierownikiem budowy,

2) funkcje kierownika robdt ds. zieleni bedzie petni¢ Pan/Pani .........ccccoeveveevcreeieeererenenns ,

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi Umowg przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a tam
gdzie jest to wymagane - uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

Dane kierownika robot branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy
oraz kierownika robdt ds. zieleni wraz z kopig: $wiadectwa kwalifikacji zawodowej, a tam gdzie jest to
wymagane - uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej wg miejsca
zamieszkania Izby Inzynieréw Budownictwa oraz oryginat o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkdéw kierowania
budowa/kierowania robotami przez wszystkie w/w osoby, przediozone zostang Zamawiajagcemu w dwdch
egzemplarzach w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby kierownik budowy i kierownicy robét fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecnos¢ kierownika budowy
na budowie, a kierownikdw robot codziennie w okresie prowadzenie robdt w danej branzy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami lub do kierowania budowa, innej
osoby/innych oséb niz wskazana/e w ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktérejkolwiek z osob
wskazanych w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna spetniac
warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub
ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia
do Zamawiajacego kompletnego whniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi/niepotwierdzajgcymi spetnienie przez osobe proponowang na dane stanowisko, wymagan
wynikajacych z SWZ.

Na czas urlopdw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby
spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot przez dang osobe, uwazane bedzie za
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy
kierowania budowg oso6b, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robot na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robot w ciggu 14 dni od
otrzymania pisemnego zgdania Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy
z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany 0séb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujq nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

89
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie
szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robot lub pozostajace w zwigzku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktdéregokolwiek z jego podwykonawcédw lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéow natozonych na niego w
wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okre$lonego powyzej lub jego nastepstw.



Wykonawca pokryje Zamawiajagcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace z
wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokona¢ jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z
wymienionym postepowaniem sgadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajacemu zadang
kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, taqcznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi
przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sgdowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach
obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomic
Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sadowym umozliwiajac Wykonawcy
udziat w negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego.
Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt wykonywanych
przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢
za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym
orzeczeniem sadowym.

8§10
Obowiazki Zamawiajacego
Obowigzki Zamawiajacego:
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w ciggu 7 dni od dnia zawarcia
Umowy,

3) zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty
wptywu do Zamawiajacego,

4) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu
do Zamawiajacego,

5) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7 dni od
dnia jej otrzymania,

6) przekazanie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

7) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

8) zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

9) odbior robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

10) dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

11) zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na
warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

Strony ustalajgq, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie fgczng kwotg brutto .cucuicvevsessisanens ztotych (stownie
ztotych: ...ocoveee ), W tym: warto$¢ netto .......ccecoverieienns zt (stownie Zztotych: .........cveveuennn. )
podatek VAT (23%) ..cccocevvvvverenineene zt (stownie ZtotyCh:.......ccccovveveeec ).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robdt
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcéw i dostawcow (optaty za wode, energie, wywdz ziemi i utylizacja materiatdw z rozbidrki itp.),
koszt ubezpieczenia Inwestycji.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy oraz wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do realizacji Umowy oraz osiggniecia
zaktadanych parametréw technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania.

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wlasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, w tym dokumentacji technicznej. Zataczony do SWz
przez Zamawiajacego przedmiar robot ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek wykona¢ prace nie
ujete w przedmiarze robét, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotdw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

12
Roboty i ustugi dodatko§we, zaniechane, zamienne
W zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajq mozliwosé zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto wprowadzenia robdét zamiennych Ilub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych Strona
poinformuje drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci



zaniechania/rezygnacji z czesci robot, koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robot zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robot lub wprowadzenie robot
dodatkowych wymagajg podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metoda szczegoétowa, o
ktorym mowa w §5 pkt 16, a kosztorysem robdt zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym
kosztorys robot zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metodg szczegotowa, o ktorym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow
zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedq
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikéw dostawcéw/sprzedawcédw, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w oparciu o
oferty/cenniki dostawcdéw/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w
oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie
rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z
faktycznie poniesionych kosztow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, podstawa do okreslenia ilosci robot zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowga, o ktérym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu),
ustalonych wg srednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robot, ktore beda robotg zamienng, nastapi na
podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robot zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajagcego o wystgpieniu robot zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robdot zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu
koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdt podstawg do okreslenia ilosci robot zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktore zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowq, o ktorym mowa w §5 pkt
16, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikéow
cenotwodrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny
materiatdw i sprzetu), ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla
Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robot, a realizacja robdt, nastapi przy zachowaniu tych samych norm, standardéw i
parametréw jak zamoéwienia podstawowego objetego Umowg. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie maksymailnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegotowa, o ktorym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich,
kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg srednich stawek/stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedq
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartosc
robdét dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robét w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w
przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztdw wynikajacych z faktur
zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robdt, ktére mogq zosta¢ zaniechane, ktory nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci



Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowalo zgodnie z Harmonogramem, a w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze
nastapi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robot, pod warunkiem, ze bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2
Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1) rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowiacg nie mniej niz 10% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §11 ust. 2,

2) podstawq do wystawienia faktur sg protokoty odbioréow czesciowych lub protokét odbioru koncowego, z
zastrzezeniem, ze protokodt odbioru czesciowego lub protokot odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce protokotéw
odbioru dokonanych miedzy Wykonawca, a podwykonawca realizujagcym roboty objete odbiorem
przez Zamawiajgcego,

3) faktury cze$ciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcédw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytgczeniem kwot

potrgconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace odbiorowi,

Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcdéw

lub dalszych podwykonawcdw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny

potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujgacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocié sie
z Zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadno$c

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$c¢ takiej zaptaty

lub

b) ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony =zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zagdania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbidér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutéow przeciwko tak
dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezno$¢ gtdwna, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedg wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu
wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym odbidr danego zakresu
robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego bedq zataczone protokoty odbioru czesci
robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w ramach odbieranych robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszg (dang)
faktura,

c) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw i o$wiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktdrych mowa w
ust. 2 (Wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robot przez podwykonawcow i oswiadczeniem podwykonawcy
o realizacji robét przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw
lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru
czesciowego robdt budowlanych - wraz z oswiadczeniami  podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcédw w tym zakresie (wzdér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatgcznik nr 6 do
Umowy).
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Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czeéci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek
lub innych kosztow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawq ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscia przedostatnig
i koncowg (wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 i Zatgcznik nr 8 do Umowy). W odniesieniu do
wynagrodzenia podwykonawcdw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce
fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca mocq
niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im wynagrodzenia, bezposrednio
na rzecz podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty objete powyzszymi fakturami bezposrednio na ich
konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia podwykonawcéw do jego przyjecia
(przekaz), w kwocie uwzgledniajgcej dokonane przez Wykonawce - zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego umowa z podwykonawca - usprawiedliwione w ocenie Zamawiajacego potracenia,
podanej w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o kazdej dokonanej na
podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy. (Wzér oéwiadczenia stanowi
Zatacznik nr 9 do Umowy).

Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koricowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcow o catkowitym
rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawcg (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10 do
Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktdrym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajagcemu ww. o$wiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajgcym
z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowana dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktorych
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek lub innych kosztéw.

Termin ptatnosci — 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 2, 8, 13, 14.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego pfatnosci w terminie
wczeéniejszym niz ustalony w 8§13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalaja, ze skonto bedzie
wynosito rownowarto$¢ oprocentowania w wysokoséci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy
dzien pfatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w §13
ust. 15 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno -
finansowej.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.

Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktdrej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obowigzany do
zaptaty odsetek ustawowych za opdznienie.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-
31-35-712.

§13a*



Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w
terminie ustalonym w §13 ust. 15 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz
ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2023 poz. 1570 ze zm.) tzw. bialtej liscie podatnikow VAT.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogow
okres$lonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za
realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie
spetniat warunki okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zgdania odsetek
za opdznienie ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust.
15 Umowy do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajacego
wymogi z ust. 2.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oéwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.

Wykonawca zobowigzuje sie zwrdéci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajacego na skutek niezastosowania zapisow ust. 2-
4 przez Wykonawce.

Wykonawca oéwiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz jest czynnym
podatnikiem podatku VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z o$wiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§13b *
Forma faktury
I wersja
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9

listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1666 ze zm.).
Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki
PEPPOL NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysylanie innych
ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w
ust. 1, za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przediozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4, PowyZsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja

1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2.

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedq miaty zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia ztozonego przez
Wykonawce.

§14
Podwykonawcy



Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdédw na roboty objete zamdwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikow, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomoca podwykonawcdéw - zgodnie z ofertg
Wykonawcy. Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci
zamdwienia:

1) s B ereereeeereereeeeeere e eeee—e e ateeteseeteetesrenteareenren s (firma podwykonawcy) -
(zakres/czes$¢ zamdwienia realizowana przez podwykonawce),

2) s S e eeeeeeeeeereeeeeeesteseesteestesteesteentesteeateeateateenteentenreans (firma podwykonawcy) -
(zakres/czes¢ zamdwienia realizowana przez podwykonawce), ..........ccceeeeneee. itd.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zamowienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osdéb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robdét budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoOwienia oraz przekazac informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcoéw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czes$ci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okre$lonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg (zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czesc
zamoéwienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda
tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadad
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiOR, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowacd nastepujace postanowienia:

® strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

® w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymaé kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia roszczenia
o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie wynikato,
ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pieniadzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego odroczony
zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma pfatnosci podwykonawcom za
dang czes¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej Umowie
(lub Harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

i) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robot budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robdt
Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robdt
budowlanych w okreslonym w §4 terminie;

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego i
Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

I) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru roboét,

m) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierala zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

n) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w =zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot =zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) uzalezniajacych odbidr robdt budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych robét
budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych w ust. 5.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okre$lone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajacemu, w szczegolnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i
7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego =zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umow, ktoére nie majg
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umow o dostawe medidéw, umow najmu
zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umoéw
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okredlony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wediug tej umowy. Postanowienia ust.13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa w ust.13 podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okre$lonym w ust. 5-13.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-13.



16.

17.

18.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem terminow okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajq warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§15
Odbiér robét budowlanych

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
Strony postanawiajq przystgpi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) odbiorow czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) - w
terminie 14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych
umowa w §4 i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystapieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy
dokona odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystapienia do odbioru;

4) odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu — w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) o gotowosci
do odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych
skfadajacych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robdt
zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajagcego na wtasny
koszt odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych
robdt, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) oraz
niezwiocznie pisemnie o zakonczeniu catosci robdét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, z
zastrzezeniem, ze wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany zostanie przez kierownika
budowy i bedzie zawierat jego os$wiadczenie o zakonczeniu catoéci robdt budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 5 Zamawiajacy, w terminie 5 dni
powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w przypadku
stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce,
wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru wykonanych
robdt i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Podstawq do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych Obiektu
jest: wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy
o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
z bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza,
sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 11 do Umowy.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koncowego robot budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajgcemu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawczg,
sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do Umowy, powota komisje odbiorowg i wyznaczy
jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzier zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa nieistotne i nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru robot
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawcg
sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy o wartos¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdélnosci w przypadku, gdy usuniecie
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wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspotmierne do rodzaju ujawnionej wady - w

takiej sytuacji wartos¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspodlnych ustalen z Wykonawca w oparciu o

obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybor

opisanych powyzej uprawnien nalezy wylacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego
tytutu wnosi¢ zadnych zarzutow.

2) jezeli wady sa istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odméwié¢ odbioru do czasu usuniecia wad,3)
jezeli wady sa istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie
drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy lub zgada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi

ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.
Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokét czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na
podstawie elementdéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi protokot odbioru ostatecznego.

816
Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowna za:

1) zwtoke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, ponad termin okreslony w §4 Umowy,

2) zwiloke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,

3) zwioke w usunieciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§11 ust. 2, dla robdt zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

5) zwioke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktérym mowa w §5 pkt 16 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

6) zwloke w dostarczeniu Programu Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w §5 pkt 54 - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

7) kazdq nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robét lub kierownika/éw robdt
branzowych — w wysokosci 1 000 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

8) zwloke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki jak réwniez za
dostarczenie Harmonogramu, ktory nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag, za kazdy
taki przypadek,

9) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, z wyjatkiem
ptatnosci na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
ptatnosci dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

10)za nie zgtoszenie ktdéregokolwiek z podwykonawcéw, dostawcow lub ustugodawcow - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajgcemu na warunkach i
zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo),

11)nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,
nie wiecej niz 15% faktury brutto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy
nieterminowa zaptata,

12)nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

13)nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,



14)brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

15)uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w
§6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde
takie zdarzenie,

16)zwtoke w dostarczeniu w ciagu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
w zakresie robot budowlanych przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do czasu odbioru
koncowego, obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
i deliktowej, o ktorej mowa w §21 w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

17)w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy
taki przypadek,

Limit kar umownych, jakich moga zadac od siebie Strony z wszystkich tytutdow przewidzianych w Umowie,

wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwtoke, w
celu uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa
obowigzek wykazania, ze opdznienie nastapito na skutek okolicznosci, za ktéore Wykonawca (w tym tez
podwykonawca i osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robét, dostaw, ustug) nie ponosi
odpowiedzialnosci.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za
opdznienie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z
wystawionych przez siebie faktur, jak réowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania
Umowy.

Obcigzenie Wykonawcy kara umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawa do naliczenia kary, zaistniatle do chwili odstgpienia od
Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstapienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktorejkolwiek z tych okolicznosciach.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,
3) w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy lub
niezgodnie z zasadami sztuki budowalnej,

5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca
wykazuje zwtoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
7) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 16;

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8;

9) Wykonawca wbrew Zamawiajgcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposob nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonal bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o
ktorej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,



13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

14) nastgpi sytuacja, o ktdérej mowa w §2 ust. 7 Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
zdarzeniu uzasadniajacym odstgpienie.

5. Odstgpienie wywotuje ex nunc, przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §18, chyba ze co innego
wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2 Prawo zamowien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy

przez Zamawiajacego Strony obcigzajq nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robdt budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania inwentaryzacji
Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej Umowe,
z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdét budowlanych, co do ktérych Zamawiajacy nie miat zastrzezen
oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia/rozwigzania Umowy
w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatdow, konstrukcji i urzadzen, o ktéorych mowa w pkt
4), jezeli odstapienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych od
Wykonawcy.

8§19
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na OKreS .uicvesresssssssssarssssssssssans miesiecy
(zgodnie z ofertq Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.

2.  Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru korncowego Obiektu.

3.  Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

4. Zamawiajacy jest uprawniony odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 12
do Umowy.

5. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji i
rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robét.

6. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposdéb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarangji i
rekojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sadowego, z zastrzezeniem
wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z
wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

7. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowga lub ponownie wykonane roboty.

8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

8§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniqdzl



Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWOt€ ...cureirerraresrasrannnnnss zt
w pienigdzu.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ zt, stanowigcg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru kornicowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ... zt, stanowigcej 30% kwoty
wskazanej w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
Obiektu, o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy ww. kwote nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi
za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajgacego na poczet
realizacji przystugujacych mu roszczen.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia w
wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

. Wersja: inne zabezpieczenia

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. kwote ..iccieeiresiressses zt w formie
............................ . Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w
formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpdzniej na
3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiedniq kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajgcemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o iloé¢ dni wynikajacq z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 majg zastosowanie réwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna - w takim
przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnie$¢ zabezpieczenie
z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktéry zostanie okreslony przez Zamawiajacego. W
przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednig kwote na
poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote ................ , stanowiacg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote ................ , stanowiacg 30% wartosci zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie
zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

. W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji
byta zgodna z zatozeniami wg Zatqcznika nr 13 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.



Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis ubezpieczeniowych
spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej wymienionych
umow ubezpieczenia, za$ kopie dowoddw optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie. Na
potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajacemu polise
ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu (Umowy), tj. nie mniej niz
......................... , jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22
Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong
w formie pisemnej badz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4
i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany
postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:

1) Wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug
(VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych
mowa w pkt 2 lit. e) i f),

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robdt budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajgcego, uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét i - jesli dotyczy -
o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robot, powstatej w
zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia niekorzystnych warunkoéw
atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktdérej mowa powyzej, musi by¢ odnotowany w
dzienniku budowy (tzw. wewnetrznym)i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a
nastepnie zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie,

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §10
pkt 2) Umowy, o okres réwny temu opdznieniu, o ile nie jest to nastepstwem okolicznoséci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

d) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres rowny temu opdznieniu,
o ile nie jest to nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢,

e) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcdw termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych wykonanie
Przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych
mowa powyzej,

f) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku z zaistnieniem/istnieniem
epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcéw - termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania
okolicznoéci uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu Umowy, o ktdérych mowa powyzej i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu
Umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktérych mowa powyzej,

g) w przypadku koniecznosci wykonania robdt, o ktérych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie tych
robdt (zamoéwien) powoduje koniecznoé¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

h) w przypadku opoéznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych i orzeczen
organdw administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie s nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ - terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
opdznien,

i) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajagcemu - o okres wynikajacy z przerw lub opdznienia,

j) wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajacych mu dotrzymanie
terminu wykonania przedmiotu Umowy pisemnie uzasadnionych i udokumentowanych przez
Wykonawce, ktérych wystapienie realnie wptywa na termin wykonania Przedmiotu zamdwienia,

k) okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b) - jezeli wprowadzane zmiany beda miaty wptyw na
termin wykonania zamodwienia przez Wykonawce,



I) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych robdt (zamdwien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej maja wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie
przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na przediuzony termin wykonania zamoéwienia i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcdw (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona umowe
osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, w zakresie zgodnym ze
SW2),

6) zmiany o0sdb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamoéwienia, w tym w przypadku zmiany przepiséw
prawa powodujacych koniecznosé: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepisow prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji
projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamdwien publicznych,

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwo$s¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10)zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu,

11)zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép procentowych,

12)zmiany (skrécenia), okreslonego w §13 ust. 15 Umowy terminu ptatnosci - w odniesieniu do pfatnosci
za realizacje Przedmiotu Umowy, ktora zgodnie z terminem ptatnosci okreslonym w §13 ust.15 Umowy
miataby przejs¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem finansowym
Zamawiajacego, zasadnym i korzystnym dla Zamawiajgcego jest dokonanie ptatnosci w biezagcym roku
kalendarzowym.

13)Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca zmiane,
zawierajacego w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin
wykonania Umowy, a w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci okreslonych w §12 Umowy,
podpisanie przez Strony protokotu koniecznosci.

§23
Klauzula poufnosci

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale ktérych
wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych w niniejszym
dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za swoje wtasne.

Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony informacji
poufnych Zamawiajacego i jego Klientédw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby doj$¢ do ujawnienia
takich informacji poza wiedzg i zgoda Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 1-3 nie bedgq miaty zastosowania do informacji, ktére:

a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;

b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowa;

c) zostaly ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego Ilub decyzji
administracyjnej.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta Plocka i

innymi wiasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie www.zsz.plock.eu oraz

zobowigzuje sie do przestrzegania standardéw z nich wynikajgcych. Regulacje nieujawnione publicznie z uwagi

na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy,

za$ Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie — wprost lub odpowiednio.

§24
Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalaja, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (.......cccceeeeiveiieeennnnes )



przez Zamawiajgcego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme o$wiadczenia
woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej),
strony zobowigzujg sie do akceptacji dokumentow elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich
wystawienia osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomocg bezpiecznego urzadzenia
stuzacego do sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie
wiadomosci przez serwer, na ktérym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajg za prawidtowe
funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wtaczajac w to
odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig
strone, w szczegdlnosci ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za
obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej dokonanie doreczenia w wyniku awarii
badz zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazanag
ponosi strona korzystajaca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba
ze dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu
cywilnego lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugaq strone o dysfunkcji
infrastruktury, wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposéb dokonywania doreczen, zapewniajacy
ich nie zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potaczen
wykorzystujgcych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§25
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizycznq nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400
Ptock.

2. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony
danych - iod@plock.eu.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji niniejszej Umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze odbiorcami danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisdéw prawa.

5. Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych i otrzymania
ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidtowos¢ danych
osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat - zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktdérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowac
odmowa zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO"), oséb reprezentujacych Strony oraz oséb wykonujgacych Umowe w
imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacja niniejszej Umowy sa:

1) Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;

2) (drugi podmiot) z siedzibg: w............... , przy ul. ... , 00-000 ............... Kazda ze Stron jest odrebnym
administratorem danych.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@plock.eu ;
2) dla (drugi podmiot) - .........cccceeuuc.

3. Dane osobowe przetwarzane bedg celach zwigzanych z zawarciem i realizacja Umowy, jej obstuga, jak tez
w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.



4. Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.

Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakorniczenia Umowy.
Kazdy ma prawo do:
1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;
4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byty przetwarzane.
7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktére w imieniu Strony bedg
realizowaty niniejszg Umowe.

8§26
Cesja praw i obowiazkow
Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajqcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

8§27
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalno$¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy 2z dowolnej przyczyny za
niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§28
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron oswiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktére uniemozliwiajg danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2023, poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023, poz. 682 ze
zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz.1610 ze zm.) oraz inne
wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4, Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajacego.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzor),

Zatacznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzor),

Zatgcznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem
inwestycji ze $srodkéw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow (wzor),

Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robdt przez dalszych Podwykonawcdéw
(wzér),

Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]
(wzér),

Zatacznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego
okresu rozliczeniowego (wzor),

Zatacznik nr 10 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu  umow

podwykonawczych,



Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),
Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci,

Zatacznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

Forma elektroniczna dokumentu:

W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzdér umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym
zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §28 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:

a) datg zawarcia Umowy jest data ztozenia osSwiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig ze
Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegdtach dokumentu
zawartego w postaci elektronicznej;

b) Umowa sporzgdzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNUIJE ze srodkdéw:

Budzet Miasta Ptocka na 2024 rok — ............ zt
Dziat ...., rozdziat .............. ;8
Zadanie nr ..../WIR/I

Data Skarbnik




