Zatacznik nr 2 do SWZ

- projektowane postanowienia umowne

Umowa nr ROA.272.15............uuuu... 2022

zawarta dnia .......ccoeeeevereennes 2022r. w Dopiewie,

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ROA.271.15.2022
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie
art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 ze zm.), pomiedzy:

- Gming Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP 777-31-33-416, REGON 631258738,
zwanym dalej Zamawiajacym, z jednej strony,

reprezentowang przez Waéjta Gminy Dopiewo — Pawta Przepidre

przy kontrasygnacie Skarbnika — Matgorzaty Mazurek

o rerreesresnneesnessnersneesnenes prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod NAazwg .....cceeeeeeveveenennns S NIP: e, ,
REGON: ....ccccevevereree. zwanym dalej Wykonawcg, z drugiej strony,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Strony zgodnie oswiadczajg, ze osoby je reprezentujgce przy zawieraniu niniejszej umowy sg do tego
prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W zwigzku z powyzszym nie beda powotywaé
sie na brak umocowania lub nieprawidtowe umocowanie osoby reprezentujgcej w przypadku jakichkolwiek
sporéw mogacych wynikngé z umowy.

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prowadzenie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa oczyszczalni sSciekéw w
Dabréowce”, dofinansowanego ze $rodkéw Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach
Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 dla jednostek samorzadu terytorialnego).

2. Podstawowe obowigzki i uprawnienia Wykonawcy oraz formalno-prawne podstawy jego dziatalnosci
okreslajg art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

3. Wykonawca reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy, w tym SWZ
wraz z zatgcznikami oraz ofertg wykonawcy robét budowlanych wraz z kosztorysami. Ww. dokumenty
stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

4. Wykonawca wypetnia obowigzki i odpowiada za wszelkie decyzje, ktdére podejmuje w ramach
kompetencji okreslonych szczegdétowo w niniejszej umowie.

5. Wykonawca bedzie wspierat Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach  technicznych,
administracyjnych i rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacjg zadania zgodnie z umowg o
dofinansowanie Projektu RFK, sporzgdzat wszelkie niezbedne dokumenty wymagane w w/w umowie w
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tym m.in. przestrzegat przepisow zwigzanych z dofinansowaniem Projektu oraz egzekwowat ich
przestrzeganie przez wykonawce robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie powofac ,Zespdét Nadzoru Inwestorskiego” — dalej takze ZNI, w sktad
ktorego wejda zapewnieni przez Wykonawce Inspektorzy branzowi, w szczegdlnosci:

- inspektor nadzoru robdt instalacji sanitarnych,

- inspektor nadzoru robét konstrukcyjno — budowlanych,

- inspektor nadzoru robdt instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,

- inspektor nadzoru robdt drogowych,

- technolog,
a pracami ZNI bedzie kierowat i koordynowat Koordynator inspektoréw nadzoru - inspektor nadzoru
robot instalacji sanitarnych.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku gdy sktad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego bedzie
niewystarczajgcy dla kompleksowej realizacji ustugi, do zapewnienia i powotania innych niezbednych
branzystéw w celu prawidtowej realizacji niniejszej umowy, bez zwiekszenia wynagrodzenia
wynikajgcego ze ztozonej oferty i niniejszej umowy.

Godziny pracy Inspektoréw Nadzoru muszg by¢ dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy, poza zakresem wynikajagcym w przepisOw ustawy Prawo budowlane,
nalezy w szczegdlnosci:

a) Wizyty na budowie potwierdzone kazdorazowo wpisem w dziennik budowy oraz kontrola

przebiegu prac budowlanych w wymiarze, ktéry zapewni ciggtos¢ prac realizowanych przez
,,Wykonawce robét”, jednak nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu, przy czym 1 dzied w tygodniu
przeznaczy na rade budowy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze obecnos¢ Wykonawcy na budowie nie
zapewnia nalezytego wykonywania przez niego obowigzkéw i reprezentowania intereséw
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zwiekszy¢ Wykonawcy minimalny wymiar obecnosci na
budowie,

b) Sporzadzanie raportéw miesiecznych z nadzoru nad pracami ,,Wykonawcy robdét”
zawierajgcego informacje o zaawansowaniu rzeczowym i finansowym robodt i przedktadanie
Zamawiajgcemu nie pézniej niz do 10 dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu, za ktdry raport
jest sporzadzany. Raport winien zawieraé, co najmniej wyspecyfikowanie wykonanych robét i
okreslenie daty ich zrealizowania przez Wykonawce, wskazanie zasobéw kadrowych i
sprzetowych na budowie, warunkdéw atmosferycznych oraz przerobdéw ,,Wykonawcy roboét”,

c) Potwierdzanie obecnosci na budowie na liscie obecnosci znajdujacej sie w budynku
administracyjnym istniejgcej oczyszczalni,

d) Stata wspodtpraca z Zamawiajgcym lub przedstawicielem Zamawiajgcego, w tym kontrolowanie
rozliczen budowy,

e) Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno — prawng, terenem budowy, jego uzbrojeniem i
zagospodarowaniem, co potwierdzi przez ztozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia w terminie 3
dni od podpisania umowy,

f)  Wspodtpraca z nadzorem autorskim, biezgce zgtaszanie do nadzoru autorskiego zastrzezen i
ewentualnych zamian wprowadzanych przez Zamawiajgcego i/lub Wykonawce Robét
budowlanych, dokonywanie z nadzorem autorskim stosownych uzgodnien oraz egzekwowanie
uzupetnien w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego,

g) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku realizacji robdt budowlanych, zasiegajac w
razie potrzeby opinii autora projektu,
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h)

Identyfikacja ryzyka i potencjalnych problemoéw, ktére mogg wystgpi¢ podczas wykonywania
robot budowlanych i zaproponowanie sposobu ich rozwigzania,

Weryfikacja i opiniowanie przedstawionego przez ,,Wykonawce robdt” harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie 2 dni roboczych od przekazania przez Zamawiajgcego,
Weryfikacja kierowanych do PINB wnioskdw, w tym zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt,
Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy wykonawcéw robdét budowlanych,

Sprawdzanie i opiniowanie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, wnioskéw ,,Wykonawcy robét” w
sprawie zmiany sposobu wykonania robdét w stosunku do dokumentacji projektowej, w
terminie 5 dni od ich otrzymania,

Sprawdzenie wytyczenia przez ,,Wykonawce robot” oraz wyznaczenia wysokosci, w terminie do
3 dni roboczych od przekazania informacji prze Wykonawce,

Zatwierdzenie planu BIOZ, przygotowanego przez ,,Wykonawce robét”, w terminie 5 dni
roboczych od dnia dostarczenia przez ,,Wykonawce robdt”,

kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,

Organizacja prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w
realizacji robét przez ,,Wykonawce robét”,

Prowadzenie systematycznej kontroli zgodnosci cech jakosci elementéw robdt i materiatow z
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét lub SWZ wraz z zatgcznikami i
wyjasnieniami — w oparciu o wyniki badan tych cech dostarczonych przez ,, Wykonawce robét”,
Akceptacja wszystkich materiatéw stosowanych do budowy, pod katem ich rodzaju, jakosci,
cech i zrédet pochodzenia,

Zatwierdzenia lub odrzucenie kart materiatowych po sprawdzeniu zgodnosci zaproponowanych
materiatow z dokumentacjg techniczng i STWIOR,

Kontrola i ocena przedktadanych swiadectw jakosci oraz atestéw na materialy i elementy
sprowadzane z zewnatrz,

Egzekwowanie od ,Wykonawcy robdt” dodatkowych badan i pomiardw, wzglednie
whnioskowanie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie badan niezaleznych — w przypadku
watpliwosci co do wiarygodnosci badan ,,Wykonawcy robét”,

Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatdéw oraz uporzgdkowania
miejsca sktadowania po zakoriczeniu robdt,

Kwalifikowanie materiatéw z rozbidrki jako przydatne dla uzytkownika,

Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy,

Sprawdzenie swiadectw dokumentujgcych przeprowadzenie legalizacji i kalibracji sprzetu do
pomiardw i badan, uzywanego przez ,,Wykonawce robét” i na tej podstawie — dopuszczenie do
uzytku,

Organizowanie wraz z ,,Wykonawca robdt”, uczestniczenie i prowadzenie narad technicznych i
innych spotkan, w tym rad budowy, min. 1 raz na tydzie. Na naradzie konieczna jest obecnosc¢
stosownie do potrzeb IN branzowych, przy czym obowigzkowa jest obecnosc¢ inspektora branzy
sanitarnej i koordynatora inspektoréw nadzoru,

aa) Staty nadzér nad realizowang inwestycjg na kazdym jej etapie, a w szczegdlnosci kontrola stanu

zaawansowania robdt, potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robdt jako podstawy do
zaptaty wynagrodzenia ,,Wykonawcy robét”,

bb) Weryfikacja poprawnosci i kompletnosci oraz zatwierdzanie dokumentacji odbiorowej,

sktadanej przez ,,Wykonawce robot” wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioréw czesciowych i
odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty jej przekazania przez ,,Wykonawce
roboét”,

cc) Uczestniczenie w rozruchu technologicznym urzgdzen wbudowanych w obiekt,
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dd) Weryfikacja poprawnosci i kompletnosci oraz zatwierdzanie instrukcji oznakowania, bhp i ppoz,

ee) Dokonanie obioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w terminie do 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia przez ,,Wykonawce robdt”, w oparciu o wymagane badania, w konfrontacji
z wymaganiami SST, recepturami laboratoryjnymi, itp. ,

ff) Dokonanie odbioréw czesciowych przy udziale Zamawiajgcego, w oparciu o wymagane
badania, w konfrontacji z wymaganiami SST, recepturami laboratoryjnymi itp. ,

gg) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej (zdjecia cyfrowe) z realizacji robét:

- w kazdym tygodniu realizacji zamdwienia co najmniej 5 zdje¢ w danym tygodniu dla kazdego
z zadan,

Zdjecia muszg by¢ opatrzone datg. Wszystkie zdjecia zostang przekazane Zamawiajgcemu na
ptytach CD z podziatem na zadania ( 1 kpl.) podczas odbioru koricowego,

hh) Sprawdzanie i opiniowanie protokotéw, kosztoryséw, harmonogramdw, raportdow z postepu
prac, raportéw z odbioru koncowego, sporzgdzonych przez ,,Wykonawce robdét”, w ciggu 3 dni
roboczych od daty ich otrzymania,

ii) Przyjecie zgtoszenia Wykonawcy o zakoniczeniu robét i po ich sprawdzeniu i zaaprobowaniu
dokumentacji powykonawczej, potwierdzenie Zamawiajagcemu gotowosci robdt do odbioru
koncowego — zgodnie z tresciag umowy na realizacje robot budowlanych, a po podpisaniu (bez
uwag) protokotu odbioru korncowego ,Wykonawcy robdt”, przygotowanie i przekazanie
Zamawiajgcemu, w ciggu 3 dni roboczych, dokumentéw zwigzanych z zawiadomieniem
wtasciwego organu o zakoriczeniu robét budowlanych,

ji) w przypadku takiej potrzeby: opracowanie opinii okreslajgcych zakres i charakter wad uznanych
za nie nadajace sie do usuniecia wraz z podaniem wnioskéw, ich wptywu na uzytkowanie
obiektu, a w przypadku stwierdzenia, ze powstate wady nie majg istotnego wptywu na
uzytkowanie obiektu, okreslenie wielkosci utraty wartosci obiektu i kwoty obnizenia
wynagrodzenia za te roboty, materiaty lub urzadzenia,

kk) Udziat w pracach komisji odbioru koncowego, szkoleniach personelu uzytkownika obiektéw i
przekazaniu obiektéw uzytkownikowi,

ll) Biezace informowanie Zamawiajgcego o wystgpieniu wad / usterek / brakéw i egzekwowanie
ich usuniecia przez wykonawce roboét,

mm) Biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich sprawach dotyczacych nadzorowanych
robot budowlanych mogacych mie¢ wptyw na koszty, terminowos¢ oraz  poprawnosé
wykonywanych robét budowlanych,

nn) Opiniowanie, a nastepnie przedktadanie do akceptacji Zamawiajgcego (w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia) wszelkich zmian w zakresie:

e Pominiecia jakiejs$ roboty,

e Woykonania robot dodatkowych lub zamiennych,

e Zmiany terminu wykonania robdt,

e W sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

e W waznych sprawach mogacych wywofa¢ skutki finansowe Iub prawne dla
Zamawiajacego,

00) Sprawdzenie i opiniowanie programu naprawczego, w terminie 5 dni od jego otrzymania lub
zgtoszenie uwag Wykonawcy i powtérzenie procedury,

pp) Udziatu, na wezwanie Zamawiajgcego, w kontrolach przeprowadzonych przez stuzby
zewnetrzne (np.: PINB, Sanepid, Straz Pozarna, jednostka dofinansowujaca),

qq) Nadzdér nad usunieciem stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego
wad, usterek i brakow,
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10.

11.

rr) Udziatu w odbiorach dotyczgcych usuniecia wad/usterek/brakéw stwierdzonych przy odbiorach
czesciowych i odbiorze koncowym,

ss) Udziat, na wezwanie Zamawiajgcego, w przygotowaniu wyjasnien i dokumentéw niezbednych
do prawidtowego rozliczenia dofinansowania,

tt) Nadzér nad zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy, w przypadku rozwigzania
umowy,

uu) Obmiar i przygotowanie propozycji rozliczenia umowy z ,,Wykonawcg robét” w przypadku jej
rozwigzania,

vv) Udziat, na wezwanie Zamawiajgcego, w przeglagdach gwarancyjnych (raz w roku w okresie
gwarancji), okreslenie zakresu i technologii robdt poprawkowych i nadzér nad usunieciem
stwierdzonych w ich trakcie wad, usterek i brakow; realizacja przedmiotowego obowigzku nie
uprawniania Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia,

ww) Udziat, na wezwanie Zamawiajgcego, w odbiorach dotyczacych usuniecia
wad/usterek/stwierdzonych w trakcie uzytkowania lub przegladu gwarancyjnego; realizacja
przedmiotowego obowigzku nie uprawniania Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawecy przystugujg nastepujgce uprawnienia i prawa:

a) Opiniowanie osoby kierownika budowy,

b) Whnioskowanie o zmiane personelu ,,Wykonawcy robét”, osoby ktérej obecnos$é¢ uznana zostata
za niepozadang na budowie,

c) Wstrzymanie robét — jezeli jest to konieczne ze wzgledu na bezpieczeristwo, wynikajgce z
warunkdw atmosferycznych, zaniedban ,,Wykonawcy robdt”, wzglednie z niewykonania
zalecen nadzoru inwestorskiego i powiadomienie o powyzszym Zamawiajgcego,

d) Odrzucenie wszystkich materiatow, ktére nie odpowiadajg wymaganiom jakosciowym podanym
w specyfikacjach technicznych i dokumentacji,

e) Wskazanie Zamawiajgcemu propozycji reorganizacji sposobu wykonywania robdt w przypadku
wystgpienia koniecznosci opracowania przez ,,Wykonawce robét” programu naprawczego,

f) Zwiekszenie czestotliwosci narad koordynacyjnych,

g) Zapewnienie petnego dostepu do dokumentéw i terenu budowy oraz wszystkich miejsc
zwigzanych z przygotowaniem robdét i materiatéw (wytworni  kruszywa, betondw,
prefabrykatéw, bazy sprzetowo-transportowej, laboratoria itp.) w celu przeprowadzenia
inspekcji przez Zamawiajgcego i organa kontroli,

h) Polecenie usuniecia i wykonania na nowo, wadliwie wykonanej czesci robodt, jezeli materiaty i
jakos¢ robot nie odpowiadajg wymaganiom specyfikacji technicznych i dokumentacji
projektowej,

i) Wszystkie prawa i uprawnienia wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r.

Zadania Zamawiajgcego:

a) Kontrola pracy Wykonawcy,

b) Rozpatrywanie wnioskéw Wykonawcy,

c) Zatwierdzanie zaopiniowanych przez Wykonawce wystgpien ,, Wykonawcy robét”,

d) Wspdtdziatanie z organami Nadzoru Budowlanego i innymi organizacjami zwigzanymi z
realizacjg umowy,

e) Przekazanie placéw budowy i udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego.

f) Udziat w naradach technicznych, radach budowy.
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12. Wykonawca nie posiada prawa do sktadania oswiadczen woli i zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci dotyczy to wydawania polecen wykonywania robét dodatkowych,
zamiennych badz ,, podobnych”.

13. W przypadku uzasadnionych zastrzezen, co do jakosci prowadzonego nadzoru, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania ekspertyz, opinii, badain sprawdzajgcych stan
odebranych robét. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych dziatan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robdt, co do jakosci sg niezgodne z umowa, a tym samym nadzér
inwestorski byt niedostateczny - to koszt pozyskania tych informacji oraz skutki z tym zwigzane
obcigza Wykonawce.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie zlecony nadzér inwestorski wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami i niniejsza umowa.
Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy zrealizuje:

Q) s - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych Nr ........oeeneee. , petnigcy funkcje Koordynatora
inspektorow nadzoru,

b) - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym
w specjalnosci w konstrukcyjno — budowlanej Nr ............c.cccuu........

C)  cerrreererreeseeseeeresneens - posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w
specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych Nr.......ccocevevveveennene.
d) e - posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w
specjalnosci drogowej Nr.......cccceeeevevcevecerennee
€) Technolog - ....ccoeeveeereeeeece e
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osoby, za pomoca, ktérej
zobowigzanie wykonuje, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zmiana ww. oséb wymaga aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 2,
jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ ww. osoby zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.
Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie pdzniej niz
10 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji prac innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku oséb wymienionych w ust. 2 bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku zmiany osdéb, o ktérych mowa w ust. 2, nowe osoby muszg spetnia¢ wymagania okreslone
dla tych oséb w SWZ w zakresie posiadania uprawnien i doswiadczenia zawodowego, a w przypadku
osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanym w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych — mogaca sie wykazac¢ spetnieniem
kryteriéw oceny ofert w stopniu nie mniejszym niz osoba proponowana na to stanowisko w ofercie
Wykonawcy.
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W przypadku, gdy strony nie dojdg do porozumienia w zakresie zmiany osdb personelu wykonujgcego
przedmiot umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od
dnia przedstawienia propozycji zmiany cztonka personelu Wykonawcy.

§3
W zakresie okreslonym w § 1 niniejszej umowy Wykonawca jest upowazniony do wystepowania wobec
Wykonawcy robot budowlanych, zwanego dalej ,Wykonawcg robét”.
. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w sposob ciagty, od
dnia podpisania umowy do czasu odbioru koricowego robdt wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie lub innego dokumentu zezwalajgcego na uzytkowanie obiektu (przewidywany termin
zakonczenia robdt budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub innego dokumentu
zezwalajgcego na uzytkowanie obiektu w terminie do 24 miesiecy od podpisania umowy)
. W razie wydtuzenia sie okresu realizacji budowy Wykonawca zobowigzany bedzie, bez prawa do
odrebnego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie okreslone w umowie, do wydtuzenia okresu realizacji
nadzoru inwestorskiego, az do zakonczenia realizacji robot objetych tym nadzorem.
. Terminem zakonczenia petnienia obowigzkéw nadzoru inwestorskiego w ramach niniejszej umowy
bedzie protokdt koricowy z petnienia nadzoru, sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego, o ktorym
mowa w § 4 ust.7 umowy.

§4
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi, zgodnie ze ztozong
ofertg feeererenene yeenee ZE (STOWNIE! et ztotych) brutto.
Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia, nie przewiduje sie
dodatkowego wynagrodzenia za prowadzenie nadzoru nad ewentualnymi robotami dodatkowymi oraz
podobnymi.
Zaptata wynagrodzenia umownego bedzie ptatna w czesciach i tak:
a) 1 cze$¢ - 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 po zrealizowaniu przez ,,Wykonawce
robot” min. 20% zakresu robot budowlanych i dokonaniu odbioru przez Zamawiajacego tych robét
oraz po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu czesciowego z petnienia nadzoru inwestorskiego,
b) 2 czes¢ — 55 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, po zrealizowaniu przez , Wykonawce
robdt” 75% zakresu robdt budowlanych i dokonaniu odbioru przez Zamawiajacego tych robét oraz
po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu cze$ciowego z petnienia nadzoru inwestorskiego,
c) 3 czes¢ — ptatnosé koricowa z wynagrodzenia, po umniejszeniu o wynagrodzenie stanowigce czesc¢
pierwszg i drugg, o ktérym mowa w lit. a) i b) i podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu
koncowego z petnienia nadzoru inwestorskiego, po wykonaniu przez Wykonawce robdét wszystkich
robot budowlanych i po przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce robét
prawomocnego  pozwolenia na  uzytkowanie obiektu lub innego  prawomocnego
dokumentu  koniecznego do  prawidtowego uzytkowania Przedmiotu umowy oraz
podpisaniu protokotu odbioru koficowego robdt i protokotu rozruchu.
Zaptata wynagrodzenia umownego nastgpi na podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur
czesciowych i faktury koncowej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni
liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Za dzied zaptaty
uwaza sie dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy bedzie regulowat swoje zobowigzania z umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci. W przypadku braku mozliwosci zrealizowania ptatnosci w ten sposdb z uwagi na okolicznosci,
co do ktérych wine ponosi wykonawca (a w szczegélnosci z uwagi na brak rachunku bankowego,
otwartego w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg) odsetek za opdznienie nie nalicza sie.
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Podstawe do wystawienia faktur o ktérych mowa w ust. 4, stanowi protokot czesciowy z petnienia
nadzoru sporzadzony przez Zamawiajgcego lub protokdt koncowy z petnienia nadzoru sporzadzony
przez Zamawiajgcego, podpisany przez strony niniejszej umowy.
Dokumentem potwierdzajagcym petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach niniejszej umowy bedzie
protokét czesciowy z petnienia nadzoru sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego po czesciowym,
a nastepnie koncowym wykonaniu robdt budowlanych oraz protokét koricowy z petnienia nadzoru
sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego, po wykonaniu przez Wykonawce robét wszystkich robét
budowlanych i po przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce robot
prawomocnego  pozwolenia na uzytkowanie  obiektu lub innego prawomocnego
dokumentu  koniecznego do  prawidtowego  uzytkowania Przedmiotu  umowy  oraz
podpisaniu protokotu odbioru koicowego robdét i protokotu rozruchu.
Strony umowy uzgadniajg, ze pfatnosci za wykonany przedmiot umowy bedy dokonywane tylko i
wyfacznie na konta bankowe Wykonawcy, ktérych numery widniejg na , biatej liscie podatnikéw VAT”
dostepnej na stronie internetowe;j Ministerstwa Finanséw pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta bankowego na
ww. liscie bedzie podstawg do wstrzymania ptatnosci do czasu pojawienia sie numeru konta
bankowego na liscie lub wskazania numeru innego konta bankowego, ktdre na liscie widnieje. Ptatnos¢
zostanie dokonana wéweczas w ciggu 3 (trzech) dni roboczych:

- od dnia pojawienia sie numeru konta na ,biatej liscie podatnikéw VAT” lub

- od dnia wskazania innego numeru konta widniejgcego na liscie.

§5

Za szkody wynikte z nienalezytego wykonania nadzoru Wykonawca odpowiada¢ bedzie wobec

Zamawiajgcego na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za

wyrzadzenie szkody bedgcej normalnym nastepstwem nalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg

umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dl uméw starannego dziatania.

§6
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie, lub
w przepisach prawa — w wysokosci 5000 zt za kazde zdarzenie, przy czym ,za kazde zdarzenie”
strony rozumiejg kazdy przypadek nieprawidtowego wykonania obowigzkéw przez
Wykonawce, np. kazdy przypadek nieujawnienia przez Wykonawce wykonania umowy przez
»Wykonawce robot” niezgodnie z taczacg strony umowg,

b) w przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez ktérgkolwiek ze stron z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 40 % tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

c) za nieterminowe dokonywanie odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 500 zt za kazdy dzief opdznienia,

d) za nieterminowe dokonanie odbioru kornicowego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia,

e) za kazda (wczes$niej nie zgtoszong Zamawiajgcemu) nieobecnos¢ Wykonawcy lub oséb ktorymi
sie postuguje na budowie, naliczane bedg kary umowne w wysokosci 500 zt za kaidag
nieobecnos¢ na budowie,

f) za kazdy dzien zwtoki w podjeciu obowigzkéw Inspektora naliczane bedg kary umowne w
wysokosci 0,5% od catkowitego wynagrodzenia brutto za nadzér, o ktérym mowa w &4 ust.1,

g) w przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia oséb zgodnie z
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wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajgcego w § 12 umowy, lub nieprzetozenia
oswiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 4 lub dowoddw, o ktérych mowa w § 12 ust. 5,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajagcemu w wysokosci
2.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w przypadku braku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia , o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 — w wysokosci 2.000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek,

i) za skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania oséb innych niz
wskazanych w ofercie - w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek zmiany osoby, sprawujgcej ww. funkcje.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé kary
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z przystugujagcego mu
wynagrodzenia.

4. taczna wartos¢ wszystkich kar umownych natozonych na Wykonawce na podstawie umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % wartosci wynagrodzenia catkowitego, o ktérym mowa w §4 ust. 1 brutto.

5. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy ze swoich obowigzkéw w terminach wynikajacych z
umowy lub uzgodnionych z Zamawiajgcym, Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie zadan, o ktdrych
mowa w umowie, stronie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§7

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamoéwien publicznych,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej natychmiastowego rozwigzania
w nastepujacych sytuacjach:

a) utraty przez Wykonawce lub osoby ktérymi sie postuguje uprawnien koniecznych do wykonania

niniejszej umowy,

b) razgcego naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub

przepiséw prawa,
2. Odstgpienie od umowy lub rozwigzanie powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego wiadomosci o okolicznosciach mogacych stanowi¢ podstawe do odstgpienia i powinno
nastapi¢ w formie pisemnej.

§8

1. Wykonawca zapewnia, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, ktére moga
powstac¢ w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z sumg
gwarancyjng, stanowigcg co najmniej 500.000,00 zt w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzen, ktérych
skutki s3 objete umowag ubezpieczenia, a polisa ta bedzie obowigzywac przez caty okres trwania niniejszej
umowy. Umowy ubezpieczenia nie mogg zawieraé¢ klauzuli wykluczajgcej wyptaty odszkodowania za
zobowigzania wobec jednostek samorzadu terytorialnego, jak i osdb trzecich oraz nie mogg zawierac
postanowien dotyczacych franczyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody
objete zakresem ubezpieczenia, ktorych wartosé jest nizsza od okreslonych takg franczyzg kwot.

2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, w zakresie dziatalnosci Wykonawcy, obejmujgcym przedmiot
zamoéwienia przewiduje konsumpcje gwarancyjnej sumy ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo, w sytuacji wyptaty odszkodowania lub kosztow przewidzianych w warunkach ubezpieczenia,
uzupetnié, w okresie ubezpieczenia, sume ubezpieczenia do kwoty pierwotnej wysokosci poprzez zaptate
dodatkowej sktadki ubezpieczeniowej w catym okresie realizacji umowy.
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3. Na kazde wezwanie Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow
ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek.

4. W przypadku trwania niniejszej umowy a wygasniecia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca winien przedtuzyé umowy ubezpieczenia na okres nastepny, w taki sposéb, aby posiadac
nieprzerwany okres ubezpieczenia. W taki przypadku Wykonawca zobowigzany jest co najmniej na 14 dni
przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowdd przedtuzenia lub zawarcia
nowej umowy na co najmniej takich samych warunkach. Naruszenie tego obowigzku przez Wykonawce
uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od niniejszej umowy, w trybie natychmiastowym, z przyczyny
lezacej po stronie Wykonawcy i domagania sie kar umownych, o ktérych mowa w §6 ust. 1 lit. b).

5. W razie braku posiadania przez Wykonawce odpowiedniego ubezpieczenia w okresie obowigzywania
niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym. Takie
odstgpienie bedzie traktowane jako odstgpienie nastepujgce z winy Wykonawcy, uprawniajgce
Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych.

§9

1. Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za petnienie
nadzoru inwestorskiego nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub
w jakiejkolwiek innej formie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody bedzie niewazna i stanowié
bedzie istotne naruszenia postanowien niniejszej umowy, moggce stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
niej z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, uprawniajgce Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych.
2. Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swojg naleznosé, wynikajgcg z niniejszej umowy lub zwigzang z
niniejszg umowag od kazdej ptatnosci, réwniez niewymagalnej i niezaskarzalnej, naleznej Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez
Zamawiajgcego tej naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania i zakonczenia przedmiotu umowy, opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i
zobowigzan, wynikajgcych z niniejszej umowy. Jednoczesnie Wykonawca nie moze dokonywaé potrgcenia
swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.

§10
Dane kontaktowe

1. Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiajg, ze wszelkie pisma, zawiadomienia, oswiadczenia i
korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacjg niniejszej Umowy winna by¢ dokonywana
na pismie za potwierdzeniem odbioru lub wysytana listem poleconym albo przesytkg kurierska.
Odmowa odebrania przesytki lub jej niepodjecie w zakresSlonym zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami terminie jest uwazane za skutecznie dokonane doreczenie odpowiednio: w dacie
odmowy lub w dacie uptywu terminu do podjecia przesytki.

2. Strony przyjmujg, iz adresami dla doreczen Stron dla celdw niniejszej Umowy sg adresy wskazane w
komparycji niniejszej Umowie.

3. W wypadku zmiany adresu do korespondencji Strona zobowigzana jest do bezzwtocznego
zawiadomienia o tym drugiej Strony na piSmie nie podziniej jednak niz w terminie 5 (pieciu)
dni roboczych od daty zmiany adresu. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi pismo
wystane na dotychczasowy znany adres Strony uwaza sie na doreczone skutecznie, na co Strony
wyrazajg zgode.

4. Dopuszcza sie przekazywanie zawiadomien, powiadomien lub informacji w biezgcych sprawach,
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, za posrednictwem poczty elektronicznej, pod
warunkiem przestrzegania zasady potwierdzania tych informacji pisemnie, zgodnie z zasadg
opisang w ust. 1 powyzej. Dla celdw realizacji niniejszego zapisu Strony wskazujg ponizej adresy e-
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mail:
adres e-mail ZamawiajgCeg0: ....cuvireiieieceeeeeertestee ettt s
adres e-mail WYKONAWCY: ..ottt

5. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Wykonawcy, Wykonawca
WYZNACZA: ocerererereeeennes t€l. e, ktora bedzie koordynowata prace zwigzane z realizacja
zawartej w ramach niniejszego zamdwienia umowy, w nastepujgcym zakresie:

a) stata wspotpraca z Zamawiajacym lub przedstawicielem Zamawiajgcego,

b) obecnos¢ i protokotowanie na wszelkich spotkaniach i naradach, oraz przekazywanie w ciggu 3 dni
roboczych protokotéw z tych spotkan w wersji elektronicznej Zamawiajgcemu.

6. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
WYZNACZA: cveerreererennane tel. .

7. Zmiana wskazanych w niniejszej Umowie danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzadzanie aneksu do Umowy, moze by¢ dokonywana przez Strone, ktérej dotyczy i
staje sie skuteczna wobec drugiej Strony po jej skutecznym pisemnym zawiadomieniu zgodnie z
trescig § 26 ust. 1 niniejszej Umowy.

§11
Warunki zmiany Umowy

Zakazana jest zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania zmian w Umowie w
przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz zmian, o ktdrych
mowa W niniejszym paragrafie.
Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane Podwykonawcy.
Zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia Podwykonawcy
0 jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamdwienia lub po rozwigzaniu (odstgpieniu od)
umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce oraz o braku wymagalnych roszczern Podwykonawcy
wobec Wykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca
opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane
pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci wykaze spetnianie warunkédw w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.

Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy w formie pisemnego aneksu kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z

nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
na zasadach i w sposdb okreslony w ust. 20, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towardw i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego oraz wytgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i
ustug (VAT) lub podatku akcyzowego.
W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) wartos¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a wartos$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia
ustalonego na podstawie przepisdbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace i zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o
pracowniczych planach kapitatowych, bedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie zmian przepisow.
W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w
zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw swiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw
Swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wypfatg wynagrodzenia pracownikom $wiadczgcym ustugi oraz uiszczenie sktadek na konto

uczestnika pracowniczych planéw kapitatowych. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
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10.

bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow swiadczgcych ustugi, o ktdrych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
W celu zawarcia aneksu, o ktdrym mowa w ust. 3, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z
whnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym zwilaszcza szczegdétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita badz
nastagpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznosci,
W przypadku zmian wysoko$ci wynagrodzenia w nastepstwie zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace i zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku
dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych ustugi wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed, jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczacych ustugi wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce z okreSleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

3) pisemne zestawienie sktadek uiszczonych na konto uczestnika pracowniczych planéw
kapitatowych, a dotyczacych pracownika $wiadczgcego ustugi w czesci finansowane] przez
Wykonawce z okresleniem zakresu ( czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

4) pisemng opinie biegtego rewidenta o prawidtowosci i rzetelnos$ci wyliczen Wykonawcy. Koszt

wykonania opinii lezy po stronie Wykonawcy.
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17.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie
zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen.

W terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 9, Strona, ktdra otrzymata
whniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskaze
kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Niezaleznie od zmian okreslonych powyzej, w przypadku zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia) ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja umowy, spowodowanej czynnikami obiektywnymi o
charakterze rynkowym, ktérej wartosé przekroczy 5 % wynagrodzenia, kazda ze Stron moze zadac
zmiany wysokos$ci Wynagrodzenia. Zmiana wysokos$ci Wynagrodzenia nastepowaé bedzie nie czesciej
niz raz do roku, po raz pierwszy nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, o
wskaznik wzrostu cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogdétem w stosunku rocznym, zgodnie z
obwieszczeniem Prezesa GUS, przy czym wartos¢ zmiany wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie tylko
wynagrodzenia dotychczas niewyptaconego Wykonawcy. Kolejna zmiana wysokosci Wynagrodzenia
moze nastgpi¢ w przypadku, gdy od momentu ostatniej zmiany wysokosci wynagrodzenia nastgpita
zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy o wartos¢ okreslong powyzej.

W okresie obowigzywania umowy, zmiana (zwiekszenie lub zmniejszenie) wysokosci wynagrodzenia,
okreslone w ust. 13, nie moze tacznie przekroczyé 10 % wysokosci wynagrodzenia liczonego wg stanu
na dzien zawarcia umowy.

W celu zawarcia aneksu do umowy dotyczgcego zmian, o ktérych mowa w ust. 13-14, kazda ze Stron
moze wystgpi¢ do drugiej z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty zmiany
ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja umowy, o ktérej mowa w ust. 12 oraz
wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi ta zmiana. Jezeli z wnioskiem o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany
dotgczy¢ do wniosku pisemng opinie biegtego rewidenta o prawidtowosci i rzetelnosci wyliczen, o
ktorych mowa powyzej. Koszt wykonania opinii lezy po stronie Wykonawcy. Przepis ust. 12 stosuje
sie odpowiednio.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 13 - 14, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy
Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody

Zamawiajgcego. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, nie wymaga zmiany umowy.
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18. Zmiana postanowien umowy mozliwa jest z powodu wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw, w
rozumieniu, o ktérym mowa w ust. 19, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

19. Dziatanie sity wyziszej lub nastepstwo dziatania sity wyzszej, nalezy rozumieé¢ jako wystgpienie
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci. Za ,site wyzszg”, warunkujgcg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w
szczegblnodci: stan epidemii oraz pozar, powddz i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne; termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub
opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzieé i nie
mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania Umowy.

20. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 —
Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od niniejszej umowy w czesci niezrealizowanej — w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tym fakcie. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
dotychczasowo wykonane prace.

§12
Wyma@g zatrudnienia na umowe o prace
1. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych prace zwigzane z niniejszym
zamoéwieniem, wykonujacych czynnosci: wynikajace z obowigzkéw okreslonych dla inspektora nadzoru
ponad te wynikajgce z przepisdw ustawy — Prawo budowlane a szczegétowo okreslone w § 1 ust. 9
umowy, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposodb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy tj. “przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowiqzuje sie do
wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i
czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie”.
Obowigzek, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
Wykonawcy tzw. ,samozatrudniajgcego sie” tzn. Wykonawcy, ktéry wykonywaé bedzie czynnosci

zwigzane z realizacjg niniejszej umowy w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

2. Osoby wykonujgce powyzsze czynnosci, realizujgce przedmiot zamdwienia, muszg by¢ zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace, co najmniej przez okres realizacji zamowienia. W przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem okresu realizacji zamodwienia, Wykonawca zobowigzuje sie

do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogow,

str. 15



c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia: oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych czynnosci, ktdrych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imienia i nazwiska, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Wykonawca

zobowigzany bedzie przedtozy¢ nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdéb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikdéw, wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy, zawierajgce informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy, wymiar etatu.

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 6 umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
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Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§13
Powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego

W ramach realizacji niniejszej umowy nie dojdzie do powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych

osobowych. W przypadku koniecznosci powierzenia przetwarzania danych osobowych w trakcie realizac;ji

niniejszego zamdwienia, zawarta zostanie odrebna umowa.

§14
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODQ”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wéjt Gminy Dopiewo (dalej Administrator),

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowac pod

adresem e-mail: iod@dopiewo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP,

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane w czasie okre$lonym przepisami prawa, zgodnie z
jednolitym rzeczowym wykazem akt organéw gminy i zwigzkdw miedzygminnych oraz urzedéw

obstugujacych te organy i zwigzki,

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w

postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspétmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania

dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania
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nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu albo

sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamowienia),

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie moze skutkowacé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawq PZP

oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow),

c¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu oraz przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze Srodkdow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub

paristwa cztonkowskiego),

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO,
9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wtasciwym dla

przedmiotowej skargi jest Urzagd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamodwien publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 2351 ze zm.)
§16
Ewentualne spory, wynikte z wykonywania niniejszej umowy, rozstrzygaé bedzie sad powszechny witasciwy
wedtug siedziby Zamawiajgcego.

§17

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 egz., po 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiajacego.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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