

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa obiektów małej architektury na terenie parku im. Jana Pawła II w Legionowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000524832
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** marsz. Józefa Piłsudskiego 41
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Legionowo
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 05-120
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL912 - Warszawski wschodni
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@um.legionowo.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.bip.legionowo.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-94d82071-a455-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00304181/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-08-12 12:15

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00087542/01

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa obiektów małej architektury na terenie parku im. Jana Pawła II w Legionowie

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów małej architektury na terenie parku im. Jana Pawła II w Legionowie.

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) przygotowanie terenu inwestycji roboty demontażowe i remontowe,
- 2) wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej oraz mineralnej,
- 3) dostawa i montaż urządzeń zabawowych

3.9.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7591634035

4.3.3.) Ulica: ul. Kańkowo 72C

4.3.4.) Miejscowość: Małkinia Górna

4.3.5.) Kod pocztowy: 07-320

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 301038,69 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00160965/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-07-26

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zaistnienie konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazanych w dokumentacji, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

uzasadnienie:

Uwzględniając pisemny wniosek Wykonawcy z dnia 9.06.2022 r. z uwagi na zapis §13 ust. 8 umowy, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy w związku z koniecznością wykonania robót nieuwzględnionych w projekcie budowlanym, w przedmiarze robót tj. konieczność wykonania obrzeży betonowych wokół powierzchni poliuretanowej oraz ułożenia krat ogrodowych wraz z wykonaniem trawnika.

Wartość umowy zwiększono o 10498,79 zł.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 311537,48 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy