OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:

Przebudowa i docieplenie budynku koszarowego nr 10 wraz z modernizacjg
infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na terenie Akademii Wojsk

Ladowych we Wroclawiu
2. Adres obiektu budowlanego:

Budynek nr 10

Dzialka nr 2/5, AM-15 Obreb: 0050 Karlowice
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw

3. Nazwa i kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
39000000-2 Wyposazenie

4. Zamawiajacy:

Akademia Wojsk  Ladowych imienia
ul. Czajkowskiego 109, 51-149 Wroclaw

generala

5. Imie 1 nazwisko osoby opracowujgcej oraz data opracowania:

Tadeusza Kosciuszki

Wydziat Infrastruktury: Data: Podpis:
Justyna MIKOLAJCZAK maj 2023 r. ”BEMUQDSL
6. Uzgodnienie z Dziatem Zamoéwien Publicznych:
Dziat Zaméwien Publicznych: Data: Podpis:
Lidia BRZESKA maj 2023 r. Ofﬁ?,c ©los
7. Zaakceptowano do realizacji:
Wydziat Infrastruktury: Data: Poctpis:
, WY DZIALANE RAS TREKTURY
pptk Ireneusz WOJTOWICZ maj 2023 . e p0isk Ladourych)

Wroclaw, maj 2023 r.

g 2
pplk Treneusz WOJTOWICZ
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WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Klasyfikacja robot weg stownika CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych
ze szkolnictwem

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania
sciekow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45343220-1 Instalowanie gasnic

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 Instalowanie ram okiennych

45421120-1 Instalowanie progow

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
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45421131-1 Instalowanie drzwi

45421141-4 Instalowanie przegrod

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkéw

45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli

45442180-2 Powtorne malowanie

45442200-9 Naktadanie powlok antykorozyjnych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

39000000-2 Meble (wiacznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia domowe itd.
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SPIS TRESCI

1. Informacje ogdlne.

1.1 Przedmiot zamowienia.

1.2 Informacje o obiekcie.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia.

3. Zakres zaméwienia.

3.1 Czynnosci i obowigzki zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia.

3.2 Wytyczne do realizacji zamdwienia.

3.3 Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia.

4. Wytyczne dla Wykonawcy.

4.1 Warunki realizacji rob6t narzucone przez Zamawiajacego.

4.2 Teren budowy. Przygotowania terenu budowy, organizacji robét budowlanych,
bezpieczefistwa pracy, ochrony s$rodowiska, zabezpieczenia oso6b trzecich, wiasnosci
publiczne]j 1 prywatne;.

4.3 Wymogi dotyczace sprzetu, maszyn budowlanych 1 transportu.

4.4 Wymagania dotyczgce whasciwosci wyrobow i materiatléw budowlanych oraz urzadzen.

4.5 Warunki wykonania i odbioru rob6t, gwarancji oraz warunki ofertowe.

4.6 Wytyczne przy sporzadzaniu oferty.

4.7 Odbior koncowy.

4.8 Kontrola, jakosci robot.

4.9 Dokumenty budowy.

4.10 Wytyczne Zamawiajacego i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej prowadzeniem.

4.11 Warunki gwarancji i rekojmi.

4.12 Ograniczenie zakresu przedmiotu umowy o roboty wykonana przez Zamawiajacego
w ramach oddzielnego zamowienia.

4.13 Zmiany w dokumentacji projektowej rekomendowane przez Zamawiajacego.

4.14 Rozwiazania rownowazne w zakresie nazw wiasnych wyrobéw (znakéw towarowych)

okreslonych w dokumentacji projektowe;.
5. Przepisy prawa zwigzane z wykonaniem zamoéwienia
6. Zataczniki.
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1. Informacje ogolne

1.1 Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych dotyczacych przebudowy
i docieplenia budynku koszarowego nr 10 wraz z modernizacja infrastruktury techniczne;j
1 zagospodarowania terenu na terenie Akademii Wojsk Lgdowych im. Tadeusza Kos$ciuszki
we Wroctawiu.

1.2 Informacje o obiekcie

Istniejacy stan zagospodarowania

Teren inwestycji stanowi budynek nr 10 zlokalizowany na ternie kompleksu znajdujgcego sie
na dzialce nr 2/5, AM-15, obrgb Karlowice. Teren kompleksu, na ktérym znajduje sie
budynek jest ogrodzony oraz oddzielony od przyleglych dzialek i ma charakter zamkniety
(zgodnie z art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 2 pkt
9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Kompleks posiada trzy
zjazdy. Gléwny od strony poludniowej przez brame¢ wjazdows (nr 1) z dziatki drogowej
nr3/1 ul. Czajkowskiego. Drugi (nr 2) zlokalizowany jest od strony wschodniej
zul. Koszarowej (dz. nr 3). Trzeci zjazd (nr 3) z ul. Czajkowskiego znajduje sie
w bezposrednim sgsiedztwie budynku nr 104. Kompleks jest czgsciowo zabudowany oraz
zagospodarowany na potrzeby funkcjonowania Akademii Wojsk Ladowych imienia generata
Tadeusza Kosciuszki. Istniejacy budynek nr 9 przeznaczony pod przebudowe i wykonanie
robdt budowlanych znajduje si¢ potudniowo-zachodniej czesci dziatki. W bezposrednim
sasiedztwie budynku nr 9 znajduje si¢ zielen niska i wysoka w postaci krzewéw oraz
istniejgcego drzewostanu.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ przebudowywanego obiektu

Obiekt infrastruktury wojskowej, jakim jest budynek koszarowy nr 10 projektowany jest
do przebudowy i wykonania docieplenia $cian zewnetrznych wraz z modernizacja
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu.

Parametry charakterystyczne budynku:

a) powierzchnia zabudowy: 911,35 m>,
b) powierzchnia wewngtrzna budynku: 3 505,77 m?,
c) kubatura brutto : 15342 m3,
d) wysokos¢ budynku: 18,47 m,
e) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 4,

f) 1lo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

g) rok budowy: 1932.

Ochrona konserwatorska

Budynek stanowi czgs¢ kompleksu osiedla Kartowice znajduje si¢ na terenie objetym ochrong
konserwatorska. Osiedle wpisane jest do gminnej ewidencji zabytkéw jako: ,,Historyczny
uklad urbanistyczny dzielnicy Karlowice we Wroctawiu wraz z zabudows wzdiuz
ul. Soltysowickiej, zespotami budowlanymi koszar, osiedlem w rejonie ul. M. Mochnackiego,
Parkiem M. Dabrowskiej, obszarem w rejonie ul. J. Diugosza i krajobrazem kulturowym rzeki
Odry”.

Istniejgce zagospodarowanie terenu
Istniejace zagospodarowanie terenu i urzgdzenia techniczne zwigzana z obiektem, uklad
komunikacyjny, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i zieleni nie
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ulegaja zmianie, zgodnie z czescig opisowa i rysunkowa projektéw branzowych dokumentacji
projektowej. Na terenie dziatki znajduja si¢ obiekty infrastruktury wojskowej, uktad drogowy
i infrastruktura techniczna na potrzeby funkcjonowania Akademii Wojsk Ladowych. Budynek
koszarowy nr 10 bedgcy przedmiotem realizacji zostal zlokalizowany w potudniowo-
zachodniej czesei terenu kampusu. Istniejace zagospodarowanie terenu jest uporzadkowane.
Infrastruktura podziemna wyeksploatowana.. Przed budynkiem znajduje si¢ utwardzone
dojscie do budynku stanowigce czg$é wiekszego uktadu pieszo-jezdnego. Teren plaski,
ogrodzony, bez wiekszych réznic w poziomie terenu.

Istniejaca infrastruktury dziatki

Teren uzbrojony jest w podziemne zewnetrzne instalacje: wodociagowa bytows
i pozarows, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczng, cieptownicza
1 teletechniczna.

Wyposazenie instalacyjne obiektu

Budynek jest wyposazony w instalacje wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczna,
teletechniczng, odgromows, wentylacji mechanicznej oraz grzewcza. Istniejace instalacje
zostang poddane remontowi i modernizacji.

Uzytkowanie projektowanego budynku przez osoby niepelnosprawne

Zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 2 Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) nie przewiduje si¢
dostosowania budynku do potrzeb 0séb niepelnosprawnych z uwagi na jego przeznaczenie
oraz lokalizacje na terenie zamknigtym. Status terenu zamknigtego — zgodnie z Decyzja MON
Nr 148/MON z dnia 20.07.2017 r.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1)

2)
3)
4)

5)
6)

Decyzja Nr 4//DWOP/2020 Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we
Wroctawiu z dnia 22.12.2020 r. - zmiana terminu dostosowania budynku do obowigzujacych
wymogow ochrony przeciwpozarowej,

Ostateczna DECYZJA Nr 1-W-31/2019 Pozwolenie na budowe Wojewody Dolnoslaskiego
(z dnia 9 kwietnia 2019 roku),

Postanowienia nr 6/DWOP/2019, nr 7/DWOP/2019 Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej we Wroctawiu z dnia 22.01.2019 1.,

Wojskowy Osrodek Medycyny prewencyjnej uzgodnienie nr 2/WIS/BUD/2019 z dnia
02.01.2019 .,

Zalecenia konserwatorskie do inwestycji: MKZ-1ZN.410.530.2018 z dnia 07.11.2018 r.,
Dokumentacja projektowa opracowana przez DEMIURG Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu
przy ul. Lubeckiego 2 - opracowana na zlecenie AWL w ramach zamdwienia udzielonego
w wyniku postgpowania - WNP/222/PN/2018.

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na przebudowie
i dociepleniu budynku koszarowego nr 10 wraz z modernizacja infrastruktury technicznej
i zagospodarowaniem terenu na terenie Akademii Wojsk Ladowych we Wroctawiu
w granicach terenu zamknigtego, na dzialce nr 2/5, AM-15, obreb nr 0050 Kartowice,
bedagcym wilasnoscia Akademii Wojsk Ladowych im. Tadeusza Kosciuszki przy
ul. Czajkowskiego 109 we Wroctawiu. Szczegbtowy zakres robot zostat okreslony
w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik Nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu
zamOwienia - wyspecyfikowanej w pkt 3.3 opisu: szczegélowy zakres rzeczowy przedmiotu
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zaméwienia. Dzialka posiada status terenu zamknietego Decyzja Ministra Obrony Narodowej
Nr 148/MON z dnia 20 lipca 2017 r.

3. Zakres zamo6wienia
3.1 Czynnosci i obowiazki zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje nastepujgce czynnosci i obowiazki:

1) rozbidrki istniejgcych elementéw budynku przewidziane dokumentacjg projektowa,
Przebudowa 1 modernizacja istniejacego obiektu wraz z infrastrukturg techniczng
1 zagospodarowania terenu na podstawie przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej,

2) pelna obsluga geodezyjna i geotechniczna wykonania rob6t, udokumentowana wpisami do
dziennika budowy, protokolami odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikowych
oraz stosownymi szkicami i opracowaniami powykonawczymi,

3) prowadzenia na biezaco dziennika budowy oraz przed rozpoczeciem prac opracowanie planu
BIOZ oraz innych dokumentéw wymaganych odrebnymi przepisami,

4) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),

5) zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy na potrzeby realizacji inwestycji,

6) po zakonczeniu robdt opracowanie w trzech egzemplarzach i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng, protokotami pomiaréw
i prob poszczegdlnych instalacji oraz $wiadectwem energetycznym obiektu i mapa
powykonawcza, protokotem technologicznego rozruchu obiektu, instrukcjg obstugi urzadzen,
zestawieniem $rodkow trwatych itd.,

7) kompleksowa dostawa i montaz wyposazenia technologicznego wszystkich pomieszczen
objetych opracowaniem projektowym oraz umeblowania zgodnie z przekazang dokumentacja
projektows,

8) opracowanie powykonawczej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz wynikajace
z niej oznakowanie i wyposazenie obiektu w elementy i urzgdzenia zabezpieczajace,

9) przygotowanie obiektu i skompletowanie dokumentacji powykonawczej celem dokonania
odbioru obiektu i dopuszczenie go do uzytkowania przez Wojskowy Osrodek Medycyny
Prewencyjnej, Delegature¢ Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej, Wojskowy Urzad Dozoru
Technicznego, = Wojewodzki  Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Obowiazkowe
uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
prawomocnej Decyzji pozwolenia na uzytkowanie, a w przypadku braku jej wymagalnosci
stosownego braku sprzeciwu ze strony organu administracji architektoniczno-budowlanej
do jego uzytkowania,

10) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej Decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektu,

11) wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wizje lokalng w miejscu przyszlej realizacji
robot celem uzyskania wszelkich danych niezbednych do przygotowania oferty oraz
oszacowania kosztéw i ryzyka realizacji zamierzenia budowlanego,

12) opracowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu odbioru koncowego
instrukcji eksploatacji obiektu, instrukcji eksploatacji zainstalowanych maszyn, urzadzen
i instalacji oraz stosownej dokumentacji techniczno- ruchowej (DTR), zestawienia srodkow
trwalych,

13) przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi wbudowanych maszyn,
urzadzen i instalacji,

14) serwisowanie 1 konserwacja maszyn, urzadzen i instalacji w okresie gwarancyjnym
okreslonym w umowie oraz o$wiadczeniu gwarancyjnym stanowigcym zatacznik nr 10
do niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia,
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15) opracowanie oraz udost¢pnienie nie poézniej niz w dniu odbioru koncowego Zamawiajgcemu
harmonogramu przegladow okresowych 1 konserwacji maszyn, urzadzen 1 instalacji w okresie
gwarancyjnym.

3.2 Wytyczne do realizacji zaméwienia
a) Zagospodarowanie terenu placu budowy:

opracowanie technologicznego projektu organizacji robdt i zagospodarowania terenu
budowy na okres realizacji i zaméwienia wraz z wykonaniem wymaganego zaplecza
biurowego, socjalnego, magazynowego z zachowaniem kontroli dostgepu do terenu
budowy dla 0s6b nieupowaznionych oraz wydzielong komunikacjg dla potrzeb dostaw,
transportu technologicznego, ruchu pieszego — w sposéb gwarantujacy wykluczenie
kolizji z drogami wewnetrznymi na terenie Zamawiajacego lub innych zdarzen
mogacych mie¢ wplyw na naruszenie zasad bezpieczenstwa w obrebie placu budowy,
wykonanie wraz z uzgodnieniem Projektu Organizacji Ruchu Zastepczego (jezeli jest
wymagany) - poza terenem stanowigcym wilasno$¢ Zamawiajacego - na potrzeby
dostaw materialowych 1 obstugi placu budowy w ZDIUM, UM Wroctawia, Policjg itd.
oraz realizacja wytycznych i oznakowania objetych tym projektem na okres realizacji
zamoOwienia,

uzgodnienie ze stuzbami zamawiajacego Projektu Organizacji Ruchu Zastepczego
na terenie stanowigcym wilasno$¢ Zamawiajgcego, na ktdrym bedzie realizowane
zaméOwienie (wraz z terenem przylegltym) w zakresie kontroli dostepu, organizacji
ruchu, czasu niezbednego dla zapewnienia dostaw materialowych itd. wraz z realizacja
uzgodnien i oznakowaniem wynikajagcym z tego opracowania na czas realizacji
zamoéwienia,

wydzielenie placu, wykonanie ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby terenu
budowy w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie: mienia zamawiajacego, wykonawcy
oraz dostepu na teren budowy przez osoby nieupowaznione,

montaz tablic informacyjnych o zakazie wstepu na teren budowy o0sob
nieupowaznionych, kierunkach oraz ograniczeniach w ruchu pieszym, kotowym itd.
montaz tablicy informacyjnej zawierajgcej dane zamieszczone Ww ogloszeniu,
o ktérym mowa w art. 45 ustawy Prawo budowlane,

montaz tablic informacyjnych w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub
panstwowych funduszy celowych zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
7 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 953),

rozplanowanie przestrzeni terenu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektow
zaplecza budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw,
niezbednych magazynow pomocniczych, obiektéw technologicznych) w sposéb
niepowodujacy kolizji z drogami wewngtrznymi zlokalizowanymi na teren budowy oraz
terenie zamawiajacego,

montaz urzadzen do transportu technologicznego materiatéw budowlanych, urzadzen
konstruke;ji itd.,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie
z wytycznymi okreslonymi w przekazane] przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej,

opracowanie programu zapewnienia, jakosci (PZJ) w oparciu o specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) wchodzace w sktad dokumentacji
projektowej stanowigcej zatgcznik nr 1 do opisu przedmiotu zamdwienia
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w oparciu 0 og6lny harmonogram rzeczowo—finansowy stanowigcy zatgcznik nr 3 do
niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia - opracowanie szczegétowego
harmonogramu rzeczowo—finansowego z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
wykonywania elementéw obiektu - dla potrzeb odbiorow czesciowych, rozliczenia
wynagrodzenia umownego itd.,

likwidacja terenu budowy i jego urzadzen wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego dla
elementéw naruszonych w trakcie realizacji zamowienia

opracowanie i aktualizowanie zestawienia kosztow zadania (ZKZ) w oparciu
o otrzymang przez Zamawiajacego dotacje celowg z Departamentu Szkolnictwa
Wojskowego MON - zalacznik nr 5 do niniejszego opisu przedmiotu zmoéwienia.

a) Rozbidrki, demontaze, utylizacja, obstuga geotechniczna geodezyjna, ochrona srodowiska:

dostawa i montaz urzadzen do rozbidrki, transportu materialow z rozbidrki oraz
konteneréw do sktadowania i wywozu odpadéw budowlanych,

demontaz, rozbiérki i wyburzenia elementéw budynku, instalacji i urzgdzen okreslony
w przekazanej dokumentacji projektowej,

transport z terenu budowy i utylizacja odpadéw budowlanych z wylgczeniem
materialow przekazanych Zamawiajacemu na podstawie protokotu z demontazu, ktory
stanowi zatgcznik nr 9 do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia,

biezaca obsluga geodezyjna obiektéw budowlanych i zwigzanych z nimi urzadzen,
konstrukcji i instalacji wraz z wytyczeniem ich w terenie,

opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie wraz z przekazaniem jej zamawiajagcemu w postaci map
powykonawczych, szkicow roboczych itd. — jezeli bedzie wymagane,

biezaca obsluga geotechniczna w zakresie przygotowania i zabezpieczenia wykopow
przy pracach w obszarze fundamentow budynku, instalacji zewnetrznych, sieci wraz
z oceng parametrow geotechnicznych, przygotowaniem podtoza, odwodnieniem,
zabezpieczeniem wykopu oraz powykonawcze udokumentowanie tych czynnosci
w postaci stosownych opracowan, pomiardéw, badan itd.

biezace usuwanie wszelkich zanieczyszczen spowodowanych pojazdami na drogach
wewnetrznych na terenie Zamawiajgcego, drogach publicznych dojazdowych do terenu
budowy oraz na terenie budowy — montaz myjki do mycia kot pojazdow obstugujacych
budowe,

w zwigzku z tym, ze obiekt znajduje si¢ w strefie zabudowy — stosowanie odpowiednich
zabezpieczen przed zanieczyszczeniem terenu (obszaru) przyleglego do terenu budowy,
stosowanie urzadzen i maszyn nieprzekraczajgcych norm poziomu hatasu,

prowadzenie prac w sposob i w godzinach nienaruszajacych ponad przecietnej miary -
zakltocajacej korzystanie z innych obiektow bedacych w uzytkowaniu na terenie
Zamawiajacego,

opracowanie instrukcji na wypadek pozaru podczas prowadzenia prac budowlanych
oraz utrzymanie na placu budowy sprawnego sprzetu przeciwpozarowego — na
podstawie obowigzujacych aktualnie przepisow oraz Instrukcji o ochronie
przeciwpozarowe] w Resorcie Obrony Narodowe;j,

sktadowanie i przechowywanie materiatéw budowlanych a w szczeg6lno$ci materiatéw
niebezpiecznych, fatwopalnych w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami w tym
zakresie.
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Materiat i urzadzenia z demontazu uzgodnione z Zamawiajacym, Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu na podstawie stosownego Protokolu z demontazu stanowigcego
Zatacznik Nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia. Materialy podlegajace
utylizacji Wykonawca wywiezie poza teren budowy i zutylizuje wlasnym kosztem
i staraniem. Z utylizacji materialdw Wykonawca przekaze zamawiajgcemu stosowang
Karte Przekazania odpadow.

b) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego:

W zakres dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
powykonawczej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, w ktdrej zostanie przedstawiona
charakterystyka pozarowa budynku, charakterystyka zagrozen pozarowych oraz scenariusz
zdarzen w przypadku powstania pozaru.
W zwigzku z powyzszym, do zakresu prac (roboét) czynnosci obejmujacych przedmiot
zamoOwienia nalezy réwniez:

e opracowanie instrukcji na wypadek pozaru i rozmieszczenie ich w budynku,

e opracowanie planow ewakuacji i rozmieszczenie ich w budynku,

e oznakowanie droég ewakuacyjnych,

e wyposazenie obiektu w sprzet gasniczy i inne urzadzenia stluzace do gaszenia pozaru

niezbedne do prawidlowego Uzytkowania budynku

Zawiadomienie wilasciwych organéw o zakonczeniu roboét oraz uzyskanie prawomocnej
ostatecznej Decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie:

Skuteczne zawiadomienie Wojewddzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (wlasciwego
dla terenéw zamknietych) o zakonczeniu robdt oraz uzyskanie prawomocnej ostatecznej
Decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub w przypadku jej nie wymagalnosci uzyskanie braku
sprzeciwu do uzytkowania obiektu po zakonczeniu rob6t objetych decyzja pozwolenia na
budowe nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i1 obejmuje:

e wykonanie wszystkich robot budowlanych obje¢tych Decyzja pozwolenia na budowe,
dokumentacja projektows stanowiaca Zatacznik Nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu
zamOwienia,

e przeprowadzenie ze skutkiem pozytywnym wszelkich préb badan i sprawdzen
odbiorowych, w tym odbioréw technicznych wymaganych w dokumentacji
projektowej i niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia, potwierdzonych
protokolarnie przez przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu zaméwienia z podzialem
na cze$¢ budowlang oraz eksploatacyjna,

e zgodnie z art. 56.1 Ustawy Prawo budowlane, z wlasciwoscig wynikajaca z przepisow
szczegbtowych zawiadomienie o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do
jego uzytkowania, nizej] wymienione organy zajmujgce stanowisko w sprawie
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym:

a) Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej z siedzibg we Wroctawiu -ul. Slezna
158, 50-984 Wroctaw,

b) Delegature Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej z siedzibg we Wroclawiu
ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wroctaw,

e zgodnie z art. 57 Ustawy Prawo budowlane skompletowanie wymaganych
dokumentéw oraz opracowanie wniosku na aktualnym druku wymaganym przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego,
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e uczestnictwo w obowigzkowe]j kontroli, o ktorej mowa w art. 59a Ustawy Prawo
budowlane.
Odbiér koncowy zaméwienia i przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji
nastagpi po spelnieniu wyzej wymienionego zakresu na zasadach okreSlonych

w warunkach umownych stanowigcych zatacznik do opisu przedmiotu zaméwienia
(OPZ).

d) Harmonogram rzeczowo-finansowy:

e 0gblny harmonogram rzeczowo-finansowy, bedzie sporzadzany przez Wykonawce,
zgodnie ze wzorem przedtozonym przez Zamawiajgcego - stanowigcym zatgcznik
Nr 3 do opisu przedmiotu zamdwienia,

e termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz ustalony w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

e harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe dla protokolu procentowego
zaawansowania robot,

e wynagrodzenia za wykonane roboty nie moze by¢ wieksze niz ustalone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

e harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzglednial aktualne limity s$rodkéw
budzetowych ujete w Planie Inwestycji Budowlanych MON dla poszczegélnych lat
realizacji. W przypadku zmian w Planie Inwestycji Budowlanych MON, Wykonawca
dokona aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od dnia
przekazania stosowne] informacji przez Zamawiajacego,

e w przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy oraz zestawienie
kosztéw zadania (ZKZ) wedlug wzoru stanowigcego zalgcznik nr 5 do OPZ.

3.3 Szczegoélowy zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia
Szczegolowy zakres rzeczowy zaméwienia okresla dokumentacja projektowa stanowigca
zalacznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia w sklad, ktérej wchodzi:

1. PROJEKT BUDOWLANY
Branze: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, ARCHITEKTURA,
KONSTRUKCJA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE SANITARNE,
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPINIA
ORNITOLOGICZNA, EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDOWLANO-MYKOLOGICZNA
2. PROJEKTY WYKONAWCZE:

2.1. PW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.2. PW ARCHITEKTURA

2.2. PW ARANZACIJA

2.3. PW KONSTRUKCJA

2.4. PW INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.5. PW INSTALACIJE TELETECHNICZNE

2.6. PW INSTALACJE SANITARNE

2.7. INFORMACJA BIOZ
3. OPINIE, INSTRUKCIJE, EKSPERTYZY:

3.1. INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

3.2. OPINIA ORNITOLOGICZNA
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3.3. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
3.4. AUDYT OSWIETLENIA
3.5. AUDYT ENERGETYCZNY
3.6. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDOWLANO-MYKOLOGICZNA
3.7. SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W TRAKCIE POZARU
3.8. KARTA LOKALIZACJI OPL.
3.9. SCHEMAT EWAKUACII
4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

4.1 STWiORB ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
4.2 STWIiORB INSTALACJE SANITARNE
4.3 STWiORB INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5. MATERIALY POMOCNICZE (niestanowiace podstawy do sporzadzenia oferty):

5.1. PRZEDMIAR ROBOT ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
5.2. PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.3. PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE

5.4. PRZEDMIAR ROBOT WYPOSAZENIE

5.5. PRZEDMIAR ROBOT WYPOSAZENIE SANITARIATOW

. Wytyczne dla Wykonawcy

Wykonawca wykona wszystkie czynnos$ci wynikajace z niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia, jak réwniez zastosuje si¢ do ponizszych wytycznych:

4.1 Warunki realizacji rob6t narzucone przez Zamawiajacego.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

8)

wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wykaz pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu prac, w ktorym nalezy poda¢ nazwisko i imi¢ pracownika wraz z serig
inumerem dowodu osobistego oraz wykaz pojazdow Wykonawcy (wraz
z przypisanymi do nich kierowcami). W/w lista bedzie regularnie uaktualniana,
wszelkich zmianach dotyczgcych przedtozonych wykazéw pracownikéw i pojazddéw
Wykonawca bedzie powiadamial Zamawiajacego, co najmniej z trzydniowym
wyprzedzeniem,

pojazdy zaopatrujace budowe beda posiadaty stosowne upowaznienie - wydane przez
Kierownika Budowy - umieszczone w widocznym miejscu 1 beda wpuszczane na teren
Zamawiajgcego po uzyskaniu stosownego pozwolenia na wjazd w formie
odpowiedniej przepustki,

przebywanie na terenie budowy obcokrajowcOw oraz poruszania si¢ pojazdow
zarejestrowanych poza granicami RP jest mozliwe wylacznie po spetnieniu wymogow
okreslonych w Dz. Urzedowy MON, poz. 33 z 2012 r. rozdz. 6 i akceptacji
Zamawiajgcego. Uzyskanie takiej akceptacji nalezy do obowigzku Wykonawcy,
wykaz pracownikow i pojazdéw zatrudnionych przez Wykonawce do wykonania
zamoOwienia, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem robot
wedtug Zatacznika Nr 8 do opisu - Wykaz oséb 1 pojazdéw,

na terenie obiektu obowigzuje bezwzgledny zakaz wnoszenia i spozywania alkoholu
oraz przebywania pod jego wplywem,

wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego zabezpieczenia sprz¢tu i terenu budowy
przed kradzieza oraz pod wzgledem bhp i ppoz,

zamawiajacy wymaga zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob
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4.2

sprawujacych na budowie samodzielne funkcje techniczne w zwiazku z kierowaniem
budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie realizacji zamdéwienia, ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495).

Teren budowy. Przygotowania terenu budowy, organizacji rob6t budowlanych,

bezpieczenstwa pracy, ochrony Srodowiska, zabezpieczenia os6b trzecich, wlasno$ci
publicznej i prywatnej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

8)

9)

doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy ze wskazanego przez
Zamawiajacego miejsca Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie,

gruzu budowlanego i innych odpadéw nalezy wywiezé z terenu budowy wraz
z kosztami obstugi wysypiska i utylizacji materialow szkodliwych. Na odpady
budowlane nalezy dostarczy¢ kartg przekazania odpadow,

wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP
1 ppoz. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robdt na caty okres ich realizacji,
az do odbioru koncowego robot,

wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, terenie zmawiajacego oraz
dojazdach do terenu budowy,

wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z przepisami Ustawa Prawo budowlanego, a w szczegdlnosci dziennika budowy
zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 6 wrzesnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686),
wykonawca zapewni kierowanie budowag w sposéb zgodny z dokumentacijg
projektowg i obowiazujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, a w szczeg6lnosci
zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego 1 terenu budowy oraz doprowadzi instalacje zewnetrzne
niezbedne do jego funkcjonowania,

wykonawca zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie:
od daty przejecia terenu budowy do daty zwrotnego przekazania obiektu
Zamawiajacemu do uzytkowania — poprzez zatrudnienie firmy ochroniarskiej lub
wyposazy teren budowy w statly monitoring.

wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy,

10) wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody

wyrzadzone Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie
zamoOwienia lub jego czesci,

11) wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji w dniu przekazania

terenu budowy instrukcje postepowania w czasie awarii.

4.3 Wymogi dotyczace sprzetu, maszyn budowlanych i transportu

str. 13



1)

2)

3)

5)

6)

7)

8)

rodzaje, iloSci i parametry techniczne sprzetu okresla zakres robot zawarty
w dokumentacji projektowej,

sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiadac
aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji,

sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis
okreslajacy jego istotne wihasciwoscei techniczne, np.: udzwig, nos$nos¢, cisnienie,
temperature itp. oraz zgodnie w odpowiednimi wymogami powinien by¢ wyposazony
odpowiednie sygnaty ostrzegawcze,

wykonawca powinien dysponowaé srodkami i urzadzeniami transportowymi
przystosowanymi do transportu danego rodzaju materiatlow, elementéw, konstrukcji
i urzadzen oraz sprzetu,

w czasie transportu materiaty, elementy, konstrukcje i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢
w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiang whasciwosci technicznych,
wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdét oraz na
otaczajacego go srodowisko,

sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

obstuga maszyn i urzgdzen przez osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenia i/lub
dopuszczenia do obstugi.

4.4 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow budowlanych oraz
urzadzen:

1)

2)

3)

4)

5)

wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia z materialdw  wynikajacych
z dokumentacji projektowej nabytych wlasnym kosztem i staraniem,

wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez
Wykonawce przy realizacji zaméwienia, beda odpowiada¢, co, do jakosci wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, a w szczeg6lnosci zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) wchodzacych w  sklad
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego. Wszelkie stosowane
materialty musza by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom Iub Aprobatom
Technicznym oraz posiada¢ dokumenty dopuszczajace do wbudowania takie jak:
Atest, Swiadectwo, Deklaracje whasciwosci uzytkowych Certyfikat Zgodnosci
z wlasciwa klasyfikacje ogniowa, certyfikaty CE lub oznaczenia na znak B itd.,
materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich dokumentéw dopuszczajacych
do wbudowania nie mogg by¢ dostarczone na teren budowy oraz wbudowane,
dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych albo
z importu, przy czym materialy importowane musza posiada¢ deklaracje wlasciwosci
uzytkowych zgodne z odpowiednig polskg norma lub certyfikat na znak CE lub B -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie,

zastosowane w opisie szczegolowe okreslenie przedmiotu zamodwienia poprzez
wskazanie nazwy ma na celu wylacznie doprecyzowanie przedmiotu zamdéwienia,
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6)

7)

8)

9)

wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostarczy materialy, maszyny

1 urzadzenia niezbe¢dne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace
roboty, prace i czynnosci niezb¢dne do wykonania zamdwienia,

przechowywanie i skladowanie materiatéw - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
skladane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jakos$¢ i wilasciwos$é do robét i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu
budowy i organizacji robot, sporzadzonym przez Wykonawce,

wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi STWiORB. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych STWiORB bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
1 wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji,

w przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowa i wynikajacych z niej specyfikacji technicznych
STWiORB i maja wplyw na niezadowalajacg, jako$¢ robo6t badz elementu budowli,
to takie materiaty Wykonawca zastapi innymi, a roboty lub elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

4.5 Warunki wykonania i odbioru roboét, gwarancji oraz warunki ofertowe:

1)

2)

3)

warunki wykonania przedmiotu zamowienia zostaly opisane w specyfikacjach
technicznych STWiORB wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej opisujgcej
zakres i przedmiot zamdOwienia okreslony w niniejszym opisie. W przypadku braku
odniesienia do danej specyfikacji technicznej, szczegélowe warunki techniczne
wykonania robét zostaly okreslone w odpowiednich instrukcjach technicznych
Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) oraz kartach materialowych i dokumentacji
techniczno-ruchowej producenta materiatow i urzadzen,

ogblne warunki odbioru przedmiotu zamoéwienia zostaly okre§lone w umowie
na wykonanie rob6t objetych niniejszym opisem przedmiotu zamowienia,
rozbieznosci w dokumentacji projektowej i rozwigzania zamienne.

Zasady postgpowania w przypadku wystgpowania rozbieznosci w dokumentacji
projektowej i1 rozwigzania zamienne w czasie realizacji robot miedzy dokumentacja
projektowa a stanem istniejacym beda wymagaé kazdorazowej konsultacji
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz projektantem sprawujagcym nadzor
autorski. W uzasadnionych przypadkach (z uwagi na bezpieczenstwo budowy lub
wlasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy) w trakcie realizacji robot,
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w stosunku do technologii przyjetej
w dokumentacji na wniosek Wykonawcy pod warunkiem, iz nie sa to zmiany istotne
wyczerpujace postanowienia art. 36a Ustawy Prawo budowlane. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia rozwigzania zamiennego
zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki. Zaproponowana zamiana nie
moze powodowaé zadnych zmian kosztéw robét. Propozycja zmian bedzie jednakze
wymagala akceptacji nadzoru inwestorskiego, autorskiego i zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajacego.
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Przyjmuje sie, ze:

a) roboty takie bedg mogly by¢ wykonywane po podpisaniu przez
Zamawiajgcego 1 Wykonawce odpowiedniego Protokolu koniecznosci oraz
podpisaniu aneksu do umowy,

b) wykonawca nie odméwi wykonania dodatkowych rob6t budowlanych
nieobjetych niniejszym Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, w szczegdlnosci nie
nieobjetych przekazang mu dokumentacjg projektowa, o ile roboty te sie
niezbedne w toku prowadzonej inwestycji. Zakres dodatkowych robot
budowlanych zostanie okreslony w sporzadzonym przez strony protokole
koniecznosci wykonania robét.

4.6 Wytyczne przy sporzadzaniu oferty:

1) Z uwagi na przyjety system wynagrodzenia ryczattowego, oferent winien dokfadnie
zapoznac si¢ z przedmiotem zamdéwienia, dokona¢ wyceny poszczegélnych rodzajow
kompletnych robot we wszystkich branzach. Wycena powinna zawiera¢é w swoich
elementach calo$é¢ kosztow zwigzanych z kompleksows realizacja przedmiotu umowy,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, a w tym takze ushugi takie jak: koszty
sktadowania, koszty utylizacji, optat zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia zajecia
chodnika, pasa drogowego lub terenu gminnego na czas wykonywania robot,
kompleksowa obstuga geodezyjna, zysk, koszty posrednie, catos¢ kosztow zwigzang
z ustugg serwisowa w okresie gwarancji 1 r¢kojmi, itp.

W przypadku pominiecia przez Wykonawcg przy wycenie przedmiotu umowy
jakichkolwiek robot lub kosztow okreslonych lub sygnalizowanych w niniejszym
opisie przedmiotu zamoéwienia oraz dokumentacji projektowej i ich nieujecia
w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie beda przystugiwa¢ wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytutu a w szczeg6lnosci roszczenia
o dodatkowe wynagrodzenie.

Przedmiary robét zalaczone do dokumentacji projektowej stanowia jedynie
material pomocniczy i nie mogg stuzy¢, jako zrodlo informacji do opracowania
oferty na wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

Majac na uwadze, ze od opracowania dokumentacji projektowej a ogloszeniem
niniejszego postepowania przetargowego minelo ponad S lat, zmianie uleglo
cze$¢ przepis6w zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa i ochrong Srodowiska
oraz __ postepem __technologicznym, Wykonawca jest zobowiazany do
skalkulowania materialéw i urzadzen (w szczegélnosci centrale wentylacyjne)
spelniajacych obecnie obowiazujace przepisy szczegélne w tym zakresie.
Powyzsze nie bedzie podstawa do zwiekszenia wynagrodzenia ponad
sporzadzong kalkulacje.

Przed sporzadzeniem oferty, Zamawiajacy zaleca aby Wykonawca przeprowadzit
wizje lokalng budynku i terenu przedmiotowej inwestycji, dokonal szczegélowej
analizy istniejagcego stanu technicznego budynku oraz przekazane] przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej i warunkéw realizacji, jako podstawowych
zrodet informacji do opracowania ostatecznej oferty na wykonanie kompletnego
przedmiotu zamoéwienia. Przy ustalaniu ofertowego wynagrodzenia ryczattowego
oferent zobowiazany jest dokona¢ pelnej analizy udostepnionej mu dokumentacji
projektowej oraz niniejszego opisu przedmiotu zamdéwienia. Cena ryczalttowa musi
uwzglednia¢ wszystkie roboty wynikajace z charakteru przedmiotu zamodwienia,
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ktérych wykonanie jest konieczne do realizacji kompletnego zaméwienia. Cena
ryczalttowa nie bedzie podlega¢ zmianom. Oznacza to, ze wybrany Wykonawca nie
moze powotywaé si¢ na pominiecia w przedmiarach robdt w celu zmiany wysokosci
wynagrodzenia.
2) Zakres rzeczowo-finansowy zamowienia zostanie przedstawiony przez Wykonawce
w ogbélnym harmonogramie stanowigcym Zatgcznik nr 3 do niniejszego opisu
przedmiotu zamdéwienia. Wypelniony przez oferenta ogdlny harmonogram rzeczowo-
finansowy jest uszczegdétowieniem ofertowej ceny ryczaltowej opracowane] na
warunkach okreslonych w OPZ. Og6lny harmonogram rzeczowo-finansowy oprécz
elementow wynikajagcych z dokumentacji projektowej zawiera czynnosci
1 opracowania towarzyszace a niezbedne z punktu widzenia prawidlowej organizacji
placu budowy, robét oraz odbiorow i przekazania obiektu do uzytkowania. W terminie
14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca na podstawie ogélnego harmonogramu
rzeczowo- finansowego opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy z podzialem na elementy rzeczowe
uzgodnione z branzowym inspektorem nadzoru inwestorskiego. Szczegélowy
harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie wynagrodzenia ryczaltowego oraz
brzegowych termindéw realizacji (poczatek i koniec) bedzie zbiezny z Ogélnym
harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz uwzgledniat podzial na grupy kosztow,
3) Platnosci za wykonanie roboty nastepowaé bedzie na podstawie przedstawionego
przez kierownika budowy 1 zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego protokolu czesciowego odbioru elementu robdt wyszczegdlnionego
w szczegolowym harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania, nie
czgsciej niz raz w miesigcu. Przyjmuje sig, ze rozliczenie wynagrodzenia umownego
bedzie nastgpowato po zakonczeniu elementu rob6t na zasadzie odbioru czgsciowego.
4.7 Odbiér koncowy:

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w czasie procesu odbioru koncowego
nastepujace dokumenty:

1) z dniem zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koficowego:

a) oswiadczenie kierownika budowy/robdt na obowigzujagcym druku (oryginat),

b) kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy/robét odpowiedniej
specjalnosci,

c) kopia zaswiadczenia o przynaleznosci 1 ubezpieczeniu w OIIB,

d) zakonczony dziennik budowy,

e) protokoly robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

f) protokot odbioru montazu urzadzen,

g) protokoly prob badan i sprawdzen opisane w dokumentacji projektowe;,
niniejszym opisie zamdwienia oraz wymagane przez branzowych inspektorow
nadzoru,

h) stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo budowlane wydane przez:

- Delegature Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroclawiu,
- Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej,
- Wojskowy Dozér Techniczny,

i) aktualne deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty
i wurzagdzenia (poswiadczenie ich wbudowania), zatwierdzone przez
branzowych inspektorow nadzoru na podstawie wnioskéw materialowych,
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j) niezbednej dokumentacji geodezyjnej wraz z os$wiadczeniem geodety
o zgodnos$ci wykonania obiektu z przekazang dokumentacja projektowa oraz
potwierdzeniem dostarczenia do Rejonowego Zarzadu Inwestycji (RZI) we
Wroctawiu,

k) dokumenty Gwarancyjne na roboty i urzadzenia,

[) instrukcji eksploatacji obiektu, zainstalowanych nowych wurzadzen oraz
instalacji,

m) harmonogramu konserwacji obiektu, zainstalowanych w nim urzadzen oraz
instalacji w okresie gwarancyjnym z kartami gwarancyjnymi, dokumentacja
DTR, urzadzen jak réwniez wymaganych przepisami prawa budowlanego
dotyczacymi okresowych przegladow obiektow budowlanych wszystkich
urzadzen, ktére podlegaja tym przepisom

n) zawiadomienia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego wraz
ze zgloszeniem zamiaru jego uzytkowania,

o) prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie lub w przypadku braku jej
wymagalnosci stosowne zaswiadczenia o braku sprzeciwu do jego
uzytkowania,

p) dokumentacje powykonawcza w ilosci trzech kompletnych egzemplarzy
W wersji papierowej oraz w jednym kompletnym egzemplarzu na plycie
CD/DVD ze zmianami naniesionymi w projekcie budowlanym branzowych
projektach wykonawczych z podpisem pod tymi zmianami projektanta
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

q) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

r) instrukcje eksploatacji obiektu budowlanego,

s) $Swiadectwo charakterystyki energetycznej,

t) zestawienie Srodkdw trwatlych,

u) innych dokumentéw wskazanych przez Zamawiajacego.

4.8 Kontrola jako$ci robét:

1)

2)

Sprawdzeniu podlegaja:

a) dostarczone do wbudowania materiaty i urzadzenia oraz odpowiednie dla nich
dokumenty dopuszczajace do ich wbudowania,

b) branzowe roboty budowlane objete dokumentacjg projektowa oraz niniejszym
opisem przedmiotu zamowienia,

c) zgodno$¢ stanu osobowego pracownikow wykonawcy i pracownikow jego
podwykonawcoéw zatrudnionych podczas realizacji zamdéwienia,

d) stan techniczny maszyn i urzadzen uzywanych przez wykonawce do realizacji
zamoOwienia,

e) przestrzeganie zasad BHP na terenie budowy.

Zamawiajgcy ma prawo do odsuniecia od pracy pracownika wykonawcy lub

podwykonawcy, w sposdb razacy tamigcego zasady bezpiecznej pracy okreslone

w planie BIOZ lub nieuzywajacego indywidualnych zabezpieczen ochrony

osobistej itd. Wszyscy pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy winni

stosowa¢ kamizelki odblaskowe z oznaczeniem wlasciwego pracodawcy.

Kierownictwo budowy winno nosi¢ kamizelki z oznaczeniem: Kierownik budowy/

robot. Minimum, jakie powinien spelni¢ wykonawca, co do wyposazenia

pracownika w indywidualne ochrony osobiste obejmuje: ubranie robocze, kask

ochronny, buty ochronne, kamizelka odblaskowa, r¢kawice ochronne.
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W przypadkach uzasadnionych technologiczne, wykonawca winien wyposazy¢
pracownikow w okulary ochronne, szelki z linkg o odpowiedniej dtugosci, maski
spawalnicze itd. Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcow powinni
mie¢ aktualne badania lekarskie wraz z brakiem przeciwskazan do pracy na
wysokosci, aktualne szkolenie BHP: wstepne, okresowe i na stanowisku pracy,
aktualne za§wiadczenie o zapoznaniu si¢ z oceng ryzyka zawodowego itd.

3) Kontroli poszczegdlnych rodzajéw robot w oparciu o niniejszy opis przedmiotu
zamdwienia podlega:

a) sprawdzenie wykonanych elementéw konstrukcyjnych,

b) sprawdzenie wykonanych potgczen konstrukcyjnych,

c) sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji rurowych,

d) proba i sprawdzenie instalacji, urzgdzen technicznych i przewoddow,

e) sprawdzenie rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

f) pomiaro6w  wykonanych instalacji  elektrycznych, teletechnicznych
1 sanitarnych.

4) Wszystkich czynnosci kontroli, jakosci materialéw i robdt dokonuje sie
komisyjnie. Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych, jako$¢ materiatlow
1 robdt zapisuje si¢ w odpowiednich protokotach. Do protokotéw zalgcza sie
odpowiednie dokumenty: za§wiadczenia, o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki
pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru konicowego, a nastepnie dolacza sie je
do protokotu odbioru konicowego robot.

4.9 Dokumenty budowy:

1) Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujgce dokumenty:
a) protokdt przekazania placu budowy,
b) Decyzja pozwolenie na budowe,
c) projekt budowlany,
d) projekt wykonawczy,
e) dziennik budowy,
f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ),
h) zatwierdzony przez Zamawiajacego Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
i) umowy cywilnoprawne z osobami lub podmiotami trzecimi,
j) protokoty odbioru robét, préb badan i sprawdzen,+
k) protokoty z narad i ustalen.
2) Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze
dostepne do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

410 Wytyczne zamawiajacego i uwarunkowania zwigzane z budowa - i jej
prowadzeniem:

1) Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykonawca ma obowigzek dokonania
sprawdzenia przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej i zgloszenia
mu stwierdzonych btedéw lub nieprawidtowosci uniemozliwiajacych mu wykonanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z umowa,

2) Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow uproszczen lub pominieé

w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
projektanta za posrednictwem przedstawiciela Zamawiajgcego,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Rozliczenie materiatow z demontazu Wykonawca wykona na podstawie protokotu
z demontazu - wzdr protokolu z demontazu stanowi zalgcznik nr 2 do opisu
przedmiotu zamowienia,

Rozliczenie S$rodkéw trwatych zdemontowanych oraz wbudowanych w obiekt,
Wykonawca wykona na podstawie wzoru wykazu srodkdéw trwalych stanowiacy
zatacznik nr 4 do opisu przedmiotu zamdwienia,

Rozliczenie kosztow mediéw zuzytych dla potrzeb zaplecza i obstugi budowy,
Wykonawca wykona (w okresach miesigcznych) na podstawie karty rozliczen za
media - wzor karty rozliczen za media stanowi zatgcznik nr 6 do opisu przedmiotu
zamoOwienia,

Podstawa do dostarczenia na teren budowy oraz wbudowanie materialu budowlanego
za zgoda Zamawiajgcego jest karta materialowa - wzor katy materiatowej stanowi
zatgcznik nr 7 do opisu przedmiotu zamdwienia,

Wjazd na teren Zamawiajgcego jest mozliwy tylko za zgoda Zamawiajacego. Wykaz
0s6b i pojazdéw, jaki Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stanowi zatgcznik
nr 8 do opisu przedmiotu zamoéwienia,

Udokumentowanie  rozliczenia  naleznosci  podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow, Wykonawca przed kazdym okresem rozliczeniowym przedstawi
Zamawiajgcemu W postaci stosownego o$wiadczenia na podstawie wzoru
stanowigcego zatgcznik do projektu umowy,

Warunki, na jakich Wykonawca $wiadczy ustugi gwarancyjne zostaly okreslone
w projekcie umowy,

10) Wykaz rob6t wykonanych przez Zamawiajacego w ramach odrgbnego zamoéwienia

zwigzanego z koniecznoscig wczesniejszego wydzielenia pionowej drogi
ewakuacyjnej klatek schodowych - zatacznik nr 15 do opisu przedmiotu zamdéwienia,

11) Pozostate zataczniki do opisu przedmiotu zaméwienia zwigzane z warunkami jego

4.11

realizacji:

a) wskazanie lokalizacji budynku nr 10 na terenie Zamawiajacego - zalacznik
nr9,

b) postanowienie Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
we Wroctawiu Nr 4/I/DWOP/2020 z dnia 22.12.2020 r. - zatacznik nr 10,

c) ostateczna Decyzja pozwolenia na budowe Nr I-W-31/2019 z dnia 09.04.2019
r. wydana przez Wojewode Dolnoslaskiego — zatagcznik nr 11,

d) postanowienie Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
we Wrocltawiu 6/DWOP/2019, nr 7/DWOP/2019 — zatacznik nr 12,

e) uzgodnienie z Wojskowym  Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej
we Wroctawiu z dnia 02.01.2019 r. nr 2/WIS/BUD/2019 — zatgcznik nr 13,

f) zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow Nr MKZ-1ZN.410.530.2018/W
z dnia 07.11.2018 r. - zatgcznik nr 14,

g) wykaz robdt - wydzielenie pozarowe pionowej drogi ewakuacji klatki
schodowej w budynku nr 10 — zatgcznik nr 15,

h) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Rejonowym Zarzadem Infrastruktury
(RZI) - zatacznik nr 16.

Warunki gwarancji i rekojmi:
Warunki, na jakich Wykonawca §wiadczy ushugi gwarancyjne zostaty okreslone
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w projekcie umowy.

4.12 Ograniczenie zakresu przedmiotu umowy o roboty wykonana przez-

Zamawiajacego w ramach oddzielnego zaméwienia.

Zgodnie z postanowieniem Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej,
Zamawiajacy przed uruchomieniem procesu budowlanego zwigzanego z przebudows
budynku, byl zobowigzany do wczesniejszego dostosowania pionowej drogi ewakuacyjnej
klatki schodowej do obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Prace te zostaty
Wykonane na zlecenie Zamawiajacego w ramach odrebnego zlecenia poprzedzonego
stosownym postepowaniem przetargowym. W wyniku wydzielenia pionowej drogi
ewakuacyjnej wykonano nizej wymieniony zakres prac:

a) wyniesienie na zewnatrz budynku przeciwpozarowego wylgcznika pradu
(z wylaczeniem budynku nr 10, ktory juz taki wytgcznik posiadat),

b) wykonanie o$wietlenia awaryjnego wydzielonej klatki schodowe;j,

c) wykonania systemu oddymiania klatki schodowe;j,

d) dostawa i montaz okien oddymiajgcych oraz Slusarki aluminiowej drzwi
przeciwpozarowych oddzielajacych pionowa droge ewakuacyjng klatki schodowe;j
od pozostatej czesci budynku.

Prace zostaly wykonane na podstawie rozwigzan projektowych zawartych w dokumentacji
projektowej stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamdowienia.
Szczegétowy wykaz wykonanych prac zostal przedstawiony w zatgczniku nr 15 do opisu
przedmiotu umowy.

Uwagi i zalecenia w okresie realizacji robot budowlanych:

a) wykonawca przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych wykona staranny (bez
uszkodzen) demontaz S$lusarki aluminiowej przeciwpozarowe] —stanowigcej
wydzielenie klatki schodowej oraz zabezpieczy ja we wlasnym zakresie na okres
przechowania do momentu gotowosci budynku do ponownego jej zamontowania,

b) wykonawca  dokona  ponownego  montazu  uprzednio  zdemontowanej
1 zabezpieczonej swoim kosztem i staraniem $lusarki aluminiowe] przeciwpozarowej
stanowigce] wydzielenie pionowych drég ewakuacyjnych klatek schodowych.
W trakcie planowania rob6t budowlanych, Wykonawca dokona stosownych pomiarow
1 sprawdzen umozliwiajagcych ponowne zamontowanie zdemontowanej przez niego
Slusarki aluminiowej przeciw pozarowej wydzielenia pionowych drég ewakuacyjnych
klatek schodowych zgodnie z zatozeniami przekazanej mu dokumentacji projektowej
stanowigcej zatgcznik nr 1 do opisu przedmiotu zamowienia,

c) wykonawca dokona analizy opraw os$wietlenia awaryjnego zamontowanych
w wydzielone] drodze ewakuacyjnej klatce schodowej i w przypadku braku
ich kompatybilnosci z systemem monitoringu opraw o$wietleniowych wymieni
je na nowe, umozliwiajgce zintegrowanie ich z tym systemem.

4.13 Zmiany w dokumentacji projektowej rekomendowane przez Zamawiajacego.
W zwigzku z potrzebami awizowanymi przez stuzby Zamawiajacego, Wykonawca przy
ustalaniu kwoty oferowanej za wykonanie przedmiotu niniejszego opisu uwzgledni:
1) na czas remontu budynku, Wykonawca wycofa z budynku tacze swiattowodowe
oraz telekomunikacyjne, a po wykonanej przebudowie ponownie wprowadzi te
instalacje do budynku wraz ich zamontowaniem na panelu w szafie krosowe;j,
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2) w cenie ofertowej, Wykonawca uwzgledni dostawe patchcordéw telefonicznych
RJ11 oraz RJ45. Z uwagi na warunki gwarancyjne ilo$¢ patchcordow musi si¢
rownac¢ ilosci modutow RJ11 1 RJ45,

3) w opisie technicznym do Projektu Wykonawczego instalacji stabopradowych
(teletechnicznych) nalezy uwzglednié:

- norme PN-EN 501723-1: 2009 nalezy zastgpi¢ normg PN-EN 50173-1:2018-07,

- norme¢ PN-EN 50364: 2004/A1: 2009 uzupelni¢ o czgs¢ A2:2010,

- moduty RJ45 powinny spelnia¢ minimum parametry kategorii 6A,

- przy budowie punktu logicznego nalezy uwzgledni¢ w miejsce projektowanego
modulu PEL  2xRJ45+2x230V  zestaw o nastepujacej konfiguracji:
3xRJ45+2x230V,

- z uwagi na koniecznos$¢ tatwej identyfikacji portéw systemu okablowania
strukturalnego wymaga sie dostarczenia 2 rodzajow ikonek we wszystkich
4 kolorach w ilosci odpowiadajacej ilosci gniazd RJ45,

- w celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania system powinien
zapewni¢ zainstalowania na potgczeniu gniazdo-kabel krosowy zabezpieczenia
przed pylem i wilgocig o min. IP55 1 IP67.

4.14Rozwiazania réwnowazne w zakresie nazw wlasnych wyrobéw (znakow
towarowych) okreslonych w dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy wskazuje na mozliwos¢ zastosowania rozwigzan roéwnowaznych dla

nizej wymienionych wyroboéw (znakéw towarowych) okreslonych w dokumentacji
projektowe;:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

System HILTI — na inny réwnowazny system uszczelnien i zamocowan spelniajacy
warunki okreslone w dokumentacji projektowe;,

System VETREX ES — na inny rdwnowazny system spelniajagcy warunki okreslone
w dokumentacji projektowe;,

Lamela Mat ROCKWOOL - na inny réwnowazny wyrdb spelniajagcy warunki
okreslone w dokumentacji projektowej,

Licznik PM9C produkcji SCHNEIDER ELEKTRIC — na inny rownowazny wyrob
spetniajacy warunki okreslone w dokumentacji projektowe;,

Licznik bezposredni F&F — na inny réwnowazny wyrob spelniajacy warunki
okreslone w dokumentacji projektowej,

Antena DIPOL - na inny réwnowazny wyrdb spetniajacy warunki okreslone
w dokumentacji projektowej,

Odgateznik SIGNAL — na inny réwnowazny wyrdb spetniajacy warunki okreslone
w dokumentacji projektowej,

Zaprawa CERESIT CXI15 — na inny réwnowazny wyréb spelniajacy warunki
okreslone w dokumentacji projektowej,

Modut XENTA - Zamawiajgca dopuszcza réwnowazne rozwigzanie zamienne na
wyréb spelniajgcy warunki okreslone w dokumentacji projektowej, niemniej
wskazuje, iz wskazanie nazwy wlasnej wyrobu jest uzasadnione z punktu widzenia
rozwigzan technicznych funkcjonujgcych w obiektach Zamawiajacego.

Przepisy prawa zwigzane z wykonaniem zamoéwienia
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Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia zgodnie z obowigzujacym
stanem prawnym oraz uzyska¢ wszystkie uzgodnienia, decyzje administracyjne, opinie,
warunki techniczne, pozwolenia niezb¢dne do wykonania zaméwienia spelniajac wymagania
nizej wymienionych aktéw prawnych oraz innych obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,
instrukcji oraz zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé
przedmiot zaméwienia miedzy innymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. nr 89 poz. 414),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690),

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463),

4) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkoéw (Dz. U. 2014
poz. 1200),

5) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30 poz.
163),

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiagzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25, poz. 133),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072),

8) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

9) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003 nr 80 poz. 717),

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627),

11) Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U. 1991 nr 77 poz. 335),

12) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 1985 nr 12 poz.
49),

13) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy ( Dz. U. 2007 nr 89 poz.
589),

14) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351),

15) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124 poz. 1030),

16) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),

17) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

19) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844),
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20) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

21) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881),

22) Decyzja nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2020 .
w sprawie zasad opracowywania 1 realizacji centralnych planéw rzeczowych
(Dz.Urz.MON.2020.75),

23) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2021 r. poz. 925),

24) Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 30 pazdziernika 2018 r.
w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy
i ksztatcenia (Dz. U. 2018 poz. 2900),

25) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

26) Zasadami wiedzy technicznej a w szczegdlnosci nizej wymienione instrukcje techniczne
Instytutu Techniki Budowlane;:
A. Roboty ziemne i konstrukcyjne:
- zeszyt nr 3. Konstrukcje murowa
- zeszyt nr 4. Konstrukcje drewniane
- zeszyt nr 5. Konstrukcje betonowe i zelbetowe
- zeszyt nr 6. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
- zeszyt nr 7. Lekkie $ciany dziatowe
- zeszyt nr 8. Lekkie $ciany ostonowe metalowo — szklane
- zeszyt nr 9. Lekka obudowa z plyt warstwowych
- zeszyt nr10.Roboty spawalnicze
B. Roboty wykonczeniowe:
- zeszyt nr 1. Tynki
- zeszyt nr 4. Powloki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne
- zeszyt nr 5. Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych
- zeszyt nr 6. Montaz okien i drzwi balkonowych
C. Zabezpieczenia i izolacje:
- zeszyt nr 1. Pokrycia dachowe
- zeszyt nr 2. Zabezpieczenia ognioochronne konstrukcji budowlanych
- zeszyt nr 3. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne
- zeszyt nr 6. Zabezpieczenia wodochronne powierzchni mokrych
- zeszyt nr 7. Izolacje cieplne
- zeszyt nr 8. Bez spoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow
- zeszyt nr10. Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych
D. Roboty instalacyjne elektryczne:
- zeszyt nr 1. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych
- zeszyt nr 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j
- zeszyt nr 4. Linie kablowe niskiego napig¢cia

6. Zalaczniki Nr:
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12.
13.
14.

15.
16.

Dokumentacja projektowa — spis zawarto$ci wersji papierowej dokumentacji projektowej,
Wzér protokotu z demontazu,

Wz6r ogblnego harmonogramu rzeczowo- finansowego,

Wzor wykazu srodkéw trwatych,

Wzor zestawienia kosztow zadania ZKZ,

Wzér karty rozliczen za media,

Wzor karty materiatowe;,

Wykaz o0s6b i pojazdow,

Wskazanie lokalizacji budynku nr 9,

. Decyzja Nr 3/I/DWOP/2020 Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej

we Wroclawiu z dnia 22.12.2020 r.,

. Ostateczna DECYZJA Nr I-W-32/2019 Pozwolenie na budowe Wojewody Dolnoslaskiego

z dnia 9 kwietnia 2019 r.,

Postanowienia nr 3/DWOP/2019, nr 4/DWOP/2019, nr 5/DWOP/2019 Szefa Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu,

Wojskowy Os$rodek Medycyny prewencyjnej uzgodnienie nr 1/WIS/BUD/2019 z dnia
02.01.2019 .,

Zalecenia konserwatorskie do inwestycji: MKZ-1ZN.410.530.2018/W z dnia 07.11.2018 r.
Wykaz rob6t - wydzielenie pionowej drogi ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku nr 10,
Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Rejonowym Zarzadem Infrastruktury (RZI).
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