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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia


EA/PW/NI/0968/155/2024/KSz

[bookmark: _Hlk142551338]Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „Wymiana układu sterowania przepompowni ścieków P2”.


ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


I	Odpowiedzi na pytania Wykonawców	
W związku z wniesionym przez Wykonawcę pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytania oraz odpowiedź:

Pytanie:
W związku z tym ,że realizacja zadania wymaga zamówienia określonych elementów i podzespołów wyposażenia szafy z terminem dostawy do 30 dni lub dłużej – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 90 dni?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

II	Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie Wykonawcy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę treści:

1. pkt. 6 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia - 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.”.

2. załącznika nr 2 do oferty – projekt umowy - § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy - 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.”.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
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