RG.V.271.8.2024 Zatgcznik nr 9 do SWZ

Budowa drogi w Nowinie

-Projektowane postanowienia umowy-
-Wzér umowy-

UMOWA NR RG....272...cccccuvruene. 2024

zawarta W dnil vueeeeeesennnes 2024 r. pomigdzy:
Gming Lubasz z siedzibga przy ul. Bolestawa Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, NIP: 763-209-30-
34 zwang w dalszej czgsci umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Lubasz — mgr inz. Marcina Filode

........................................... , zwanym w dalszej czeSci umowy  Wykonawcas,

na podstawie dokonanej przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
prowadzonym w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.):

Dofinansowano ze srodkow Wojewodztwa Wielkopolskiego
§ 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
Budowa drogi w Nowinie

§ 2. Zakres umowy

1. Umowa obejmuje budowe drogi w miejscowosci Nowina. Inwestycja obejmuje budowe
jezdni z poboczami utwardzonymi kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie wraz
ze zjazdami zwyktymi. Dhugos¢ trasy wynosi — 500 m. W projekcie przewidziano budowe
jezdni o szerokosci 5,00 m z pochyleniem poprzecznym jednostronnym wynoszacym 2,00
% w kierunku prawej krawedzi jezdni. Wzdhuz jezdni zaprojektowano obustronne pobocza
gruntowe o szerokosci 0,75 m kazde. Pochylenie poprzeczne poboczy przyj¢to jako
jednostronne wynoszace 8,00 %. W celu zapewnienia obshugi przylegtych nieruchomosci
zaprojektowano przebudowe zjazdow zwyklych. Po prawej stronie jezdni przewidziano
wykonanie biezacej konserwacji rowow przydroznych. Przewiduje si¢ wyprofilowanie
rowow na glebokos$¢ minimalng 0,50 m przy szerokosci dna 40 cm oraz pochyleniu skarp
1:1,5.

Nawierzchnia jezdni



W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie jezdni o nastepujacej konstrukcji przy
zatozeniu, ze podtoze gruntowe mozna zaliczy¢ do grupy no$nosci podtoza — G1):

— warstwa gorna: zage¢szczony destrukt bitumiczny — gr. 12 cm,

— warstwa dolna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci od
10 do 15 cm — $rednia gr. 12 cm,

— istniejgce podtoze gruntowe wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego.

Nawierzchnia zjazdéw zwyktych

W projekcie przewidziano przebudowe zjazdow zwyktych, w celu zapewnienia komunikacji
wydzielonych nieruchomosci przylegltych do pasa drogowego z jezdnia. Zjazdy przyjeto o
szeroko$ci dostosowanej do istniejgcych bram wjazdowych z wyokragleniami krawedzi
tukiem o promieniu 3,00 m. Lokalizacja zjazdow zostata przedstawiona na rys. 2 ,,Plan
zagospodarowania terenu”. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nawierzchni
zjazdéw zwyktych o nastepujacej konstrukcji nawierzchni:

— warstwa gorna: zage¢szczony destrukt bitumiczny — gr. 12 cm,

— istniejace podloze gruntowe wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego.

Pobocza

Dokumentacja projektowa zaklada wykonanie utwardzenia poboczy gruntowych przy jezdni
o szerokosci 0,75 m. Nalezy wykona¢ utwardzone kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci 10 cm i szerokosci od 0,75 m. Wykonane pobocze
nalezy odpowiednio zagescic¢ i wyprofilowa¢ o pochyleniu poprzecznym 8,0 %.

Zielen

W zwigzku z realizacja inwestycji nie przewiduje si¢ nowych nasadzen zieleni. Ponadto
zaklada si¢ wykonanie humusowania gr. 10 cm z obsianiem mieszanka traw pozostatego
terenu w granicach pasa drogowego objetego inwestycja.

Odwodnienie terenu

Odwodnienie projektowanej drogi odbywaé si¢ bedzie powierzchniowo za pomocg
odpowiednich  spadkéw  poprzecznych i podluznych gwarantujacych sprawne
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych. Woda bedzie odprowadzana na przylegty
teren zielony w obrgbie terenu inwestycji oraz do zlokalizowanych po prawej stronie jezdni
rowow przydroznych, ktore nalezy poddac biezgcej konserwacji. Rowy nalezy uksztattowac
jako rowy trapezowe o glebokosci min. 50 cm, szerokosci dna 40 cm i pochyleniu skarp
1:1,5. Rowy nalezy zahumusowa¢ warstwg humusu o gr. 10 cm i obsia¢ mieszankg traw.

Elementy organizacji ruchu i BRD
Dokumentacja projektowa na przedmiotowym odcinku drogi nie zakltada wprowadzenia
nowej organizacji ruchu ani dodatkowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Kody CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog



2. Szczegotowy zakres robdt opisany zostat w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot stanowiacych zatacznik nr 1 do SWZ i obejmuje takze
wszelkie prace nie okreslone wprost w tych dokumentach, lecz bez ktorych nie mozna wykonac
zamoOwienia.

3. Jako$¢ urzadzen, materialdow i wyrobéw uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia przez
Wykonawce¢ powinna by¢ zgodna z normami, atestami, Swiadectwami dopuszczenia do stosowania
i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej. Ci¢zar wykonania i wykazania tej
zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogow
jakosciowych Wykonawca okaze i przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie przed
wbudowaniem. Zamoéwienie materiatdéw jest mozliwe po akceptacji Zamawiajacego i inspektora
nadzoru inwestorskiego — na podstawie wniosku materialowego ztozonego przez Wykonawcg.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z umowa, dokumentacja
techniczng, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

§ 3. Termin wykonania umowy

1. Strony ustalajg, ze wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 2 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

2. Za termin wykonania catego zamowienia przyjmuje si¢ dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru, co zostanie potwierdzone podpisanym
przez strony bezusterkowym protokolem odbioru. Pisemne powiadomienie moze zostaé
przedtozone Zamawiajagcemu po fizycznym wykonaniu przez Wykonawce umowy, zgodnie z
zapisami umowy, o ktérych mowa w § 2 i 3 niniejszej umowy - kwestia odbiorow opisana zostata w
§ 7 niniejszej] umowy. Pisemne zgloszenie gotowosci do odbioru dla swej skuteczno$ci musi
zawiera¢ adnotacj¢ inspektora nadzoru o sprawdzeniu dokumentéw odbiorowych oraz mozliwos$ci
zgloszenia gotowosci do odbioru.

§ 4. Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy i
jednym egzemplarzem dokumentacji technicznej, w ciggu do 14 dni od daty podpisania
umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonanych robét,
w szczegoOlnosci ich jakosci, terminowosci 1 uzycia wlasciwych materiatdéw oraz do zgdania
utrwalenia wynikow kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze zglasza¢ zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy
materialdbw uznanych za nie spelniajace wymogoéw oraz kazdej firmy lub osoby, ktora zdaniem
Zamawiajacego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan
lub ktorej obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajacego za niepozadang.



§ 5. Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosSci:

1) Przejecie placu budowy od Zamawiajacego.

2) Przedstawienia w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo
— finansowego.

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt.

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) i
okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
certyfikatow zgodnosci ze stosownymi normami i certyfikatami, np. polska normg lub
aprobatg techniczng, kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

5) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji.

6) Przestrzeganie jako wytwarzajacy odpady przepisow prawnych wynikajacych z nastgpujacych
ustaw i aktow wykonawczych:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.),
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz.
i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

8) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy zgodnie z
pozwoleniem na budowe oraz o§wiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie
zgodne z umowg, sg kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu majg shuzy¢ i odpowiadaja
potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy.

9) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
10) Ponoszenie peinej odpowiedzialnoSci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i1 o0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze

ruchem pojazdow.

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen, w tym, np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

12) Zabezpieczenie wszelkich instalacji infrastruktury technicznej, urzadzen melioracyjnych
i obiektow na terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

13) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wilasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu, drog, nawierzchni lub instalacji.



15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze.

16) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

18) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia, przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 300.000,00 zk. W przypadku gdy posiadana przez Wykonawce
ochrona ubezpieczeniowa wygasnie w trakcie realizacji zamoOwienia, Wykonawca na co
najmniej 7 dni przed terminem wygasnigcia ubezpieczenia przedlozy Zamawiajacemu dowod
zawarcia kontynuacji ubezpieczenia.

19) Przywrdcenie, po zakonczeniu elementu robdt podlegajacemu odbiorowi, terenu objetego
zadaniem do stanu pierwotnego.

20) Niezwloczne — w ciggu do 48 godz. od zaistnialego zdarzenia informowanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
mogg wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

21) Prowadzenie i dokonywania stosownych wpiséw w dzienniku budowy przez kierownika

budowy.

22) Zapewnienie na wlasny koszt koniecznych mediow, w tym wody i energii elektryczne;j.

23) Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli placu budowy, realizowanych rob6t budowlanych, stosowanych w ich toku
wyrobow/materiatow oraz wszelkich okoliczno$ci dotyczgcych bezposredniej realizacji przedmiotu
umowy.

24) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot.

25) Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy.

4. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejsze;j
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg¢ na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob beda spetniac
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktoérych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy. Dziala¢ begdzie w
granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

7. Strony ustalajg nastepujace obowiazki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osob wykonujacych
zamowienie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974



1. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 1. poz. 1465):
1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0s6b  wykonujacych wskazane ponizej czynnoSci w trakcie realizacji
zamoOwienia: roboty budowlane wykonywane przez robotnikow na podstawie dokumentacji
projektowej — operatorow maszyn dla robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogi.
2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnos$ci w trakcie
realizacji zamdwienia:
* os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk
tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
4) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 9 ust. 1 lit. g umowy. Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.
8. Wykonawca podejmuje si¢ cigglego kierowania budowg i stalego nadzoru nad przygotowaniem
i realizacja przedmiotu umowy wraz z jej obstugg geodezyjna oraz ponosi calkowita
odpowiedzialno$¢ za jej wykonanie. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy zaplecza budowy,
ktérego koszt przygotowania i eksploatacji obcigza Wykonawcg.
9. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z terenem realizacji robot,
infrastrukturg techniczng terenu budowy oraz dostgpng dokumentacjg uzbrojenia podziemnego i ich
lokalizacja na planach oraz, Ze otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, moggce miec



wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.

10. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace miejsca wykonania umowy zgloszone po terminie
zawarcia umowy nie moga by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajagcego oraz do
zadania przez Wykonawce przesuni¢cia terminu zakonczenia robot.

11. W przypadku, gdy okaze si¢ w toku wykonywania przedmiotu zamowienia, ze dokumentacja
techniczna bedzie zawierala wady, ktére uniemozliwig prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy
lub zastosowanie materiatow, wyrobow i urzadzen rownowaznych wymagaé¢ bedzie zmiany
dokumentacji technicznej, Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
i uzyska na te zmiany zgode Zamawiajacego. W przypadkach uzasadnionych rodzajem
wprowadzonych zmian, po analizie zaistniatlego zdarzenia Zamawiajacy bedzie uprawniony do
modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w taki sposob aby zrealizowany byt cel umowy z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow.

Wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej, uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i decyzji
oraz odpowiedzialno$¢ za catoksztatt przyjetych rozwigzan spoczywaja na projektancie (w ramach
nadzoru autorskiego).

12. Dokonujgc modyfikacji sposobu $wiadczenia w okolicznos$ciach wskazanych w ust. 11 Strony
wyodrebnig w protokole koniecznosci:

a) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robot
zawartych w pierwotnej dokumentacji technicznej,
b) roboty zaniechane przez ktoére rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja

techniczng, a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

13. W przypadku gdy, modyfikacja sposobu $§wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 12
ma charakter istotny, Strony dokonajg odpowiedniej zmiany umowy, z zachowaniem zapiséw § 13
umowy.

§ 6. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe w  wysokosci  ............ zt netto (slownie zlotych:
..................... 00/100), VAT w kwocie .............. zlotych, ........... zl brutto (slownie
Zlotych: ............... 00/100 brutto).

2. Wpynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty, narzuty,
podatki i zysk Wykonawcy zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacja techniczng w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikoéw majacych lub mogacych mie¢
wplyw na koszty — jest to wynagrodzenie catkowite.

3. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ..

5. Platnos¢ za wykonanie zadania bgdzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr
.................. ceeeeesennnness, W NAstepUjacy sposob: w terminie do
21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym




bezusterkowym protokotem koncowego odbioru robdt, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2

umowy.
6. Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opdznienie.
§ 7. Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbidr czesciowy:

- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

2) Odbiér koncowy.

2. Odbidr czesciowy dokonany bedzie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajagcym podjecie dzialan przez inspektora nadzoru. Niezgloszenie tych robdt daje
podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W przypadku odbiorow, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu w dniu odbioru takich dokumentow, jak:

1) protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob, badan i sprawdzen i inne,

2) dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) aktualne dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty, itp.) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru),

4) protokoty przekazania materiatow z odzysku oraz protokoly utylizacji materiatow.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru czesciowego i koncowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

5. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone protokolem wykonanym przez kierownika budowy i
potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
i projektanta, opisang i skompletowana w dwdch egzemplarzach,

2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektow budowlanych wraz z o$wiadczeniem
Wykonawcy prac geodezyjnych, o ktérych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ ustawy z dnia
17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) o
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, lub klauzul¢ urzgdowa, o ktérej mowa w art.
40 ust. 3g pkt 3 w/w ustawy,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, prob
i sprawdzen, zawierajace pozytywne wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych,

4) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru,



7.

8.

5) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z umowsa, dokumentacja
techniczng oraz z obowigzujacymi przepisami i normami,

6) aktualne dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty zgodnosci, itp.)
potwierdzajace, ze wbudowanie materialy sg zgodne z dokumentacjg techniczng oraz art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru),

7) protokoty przekazania materiatow z odzysku oraz protokoty utylizacji materiatdéw oraz
innych dokumentéow wymaganych przepisami w ustawie o odpadach i1 aktach
wykonawczych,

8) oryginat dziennika budowy,

9) protokoty odbioru robdt odtworzeniowych spisane z wtascicielami gruntow oraz zarzgdcami
drog.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie

5 dni od dnia rozpoczecia odbioru.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ usunig¢cia wad, wyznaczajac odpowiedni termin na ich usunigcie. Fakt usunigcia
wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

b) odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt
w terminie przez strony wzajemnie uzgodnionym. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest ponownie zglosi¢ gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru,

2) nienadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem — obnizy¢
wynagrodzenie ryczaltowe brutto Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;j;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z ich
zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy zazada rozebrania elementow przedmiotu
umowy z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia.

10. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

11.

przy odbiorze, w okresie gwarancji jakosci i rckojmi za wady oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.

Przed przystgpieniem do wbudowania materiatow budowlanych Wykonawca na wtasny koszt
przedstawi dowody jakosci oraz pochodzenia tych materiatow do akceptacji przez nadzor
inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dofaczy do protokotu odbioru
koncowego robdt. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przejecia protokotu odbioru
koncowego robdt w przypadku braku dokumentow, o ktorych mowa powyze;j.

12. Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosié

koszty badan, jesli wykazg one, Ze jako$¢ materialow i robot nie jest zgodna z dokumentacja.

13. Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robdt i o wykrytych wadach

powiadomi¢ niezwlocznie Wykonawce.



§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (ZNWU)

1.

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowe;j
brutto), o ktorym mowa w § 6 ust. 1, tj. ........... zt (stownie zlotych: ........cceeeeee /100)
AU 102501V (S

Zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy zostanie zwrocone  Wykonawcy
W nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

§ 9. Kary umowne

1. Oprocz kar umownych okreslonych w innych postanowieniach umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin
zakonczenia robot okreslono w § 3 niniejszej umowy),

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 1 rgkojmi — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczonego od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) za odstgpienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,

d) za uchybienie terminom, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lub 18 oraz w § 11 ust. 3 pkt
6, 11, 14 1 17 umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp. — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawca — w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

g) w przypadku nieprzedstawienia w terminie 5 dni od dnia wezwania przez
Zamawiajacego oswiadczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 pkt 3 i 4 umowy, podania
nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracownikéw w przypadku wystapienia
zmian osobowych — 2.000,00 zt za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 6
ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 3.

3. Laczna wysokos¢ wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

10



4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

5. Wykonawca moze za pisemng zgodg Zamawiajacego zbywaé na rzecz podmiotow i 0sob
trzecich wierzytelno$ci powstale w wyniku realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§ 10. Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

2) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Wylacza sie wowczas stosowanie § 9 ust. 2 Umowy.

3) Zajdzie co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy. Wylacza si¢ wowczas
stosowanie § 9 ust. 2 Umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego pomimo pisemnego
upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

5) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie wywiaze si¢ z obowigzku zlozenia o$wiadczenia,
o ktorym mowa w § 5 ust. 7 pkt 3 umowy, Zamawiajacy ma prawo od umowy odstapic i
naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie.

6) Wystgpuje konieczno$¢ dokonywania co najmniej trzykrotnej bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sum¢ wicksza niz 5% wartosci.

7) Zostal wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, a w szczeg6lnosci zajegcia wierzytelnosci
z tytulu wykonania umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,

2) zawiadomi Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spehni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

11



5.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt dotychczas
wykonanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegodtowy protokol inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do dokonania odbioru robot
dotychczas wykonanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od
daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do
dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu
w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11. Umowy o podwykonawstwo

1.

1)

2)

3)

4)

Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy bedzie wykonany:

a) samodzielnie )*
b) przy udziale podwykonawcow, dalszych podwykonawcow )*

*zapisy, ktore nie bedq dotyczy¢ Wykonawcy zostang z umowy wykreslone
Wymagania ogélne dotyczace podwykonawstwa

Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy Podwykonawcow odbywac si¢ moze za
zgodg Zamawiajacego wylgcznie na zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego z
zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych.

Przy realizacji zamowienia z udziatem Podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 437,
462 - 465 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonanie przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej
Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia Iub zaniedbania
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow,
w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania
samego Wykonawcy.
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5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje w zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej
wskazanych podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego
do dokonania wyptaty kwot z ZNWU lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow
W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujace wspolnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum. W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych
cztonkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw uregulowane
przez Zamawiajacego.
W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajagcego, zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, Podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli
s juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Zapis z pkt 8 ma zastosowanie roéwniez w przypadku:
a) dalszych Podwykonawcow,
b) dostawcow uczestniczgcych w wykonaniu zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi,
c¢) w przypadku zamowien na dostawy oraz zamdwien na ushugi inne niz dotyczace ustug, ktore
maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego.

10) Wykonawca moze:

11

a) powierzy¢ realizacj¢ czgsci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie

takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

¢) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

)Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 Pzp., w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 Pzp. stosuje si¢
odpowiednio.

12) Niewypetienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi

podstawe do natychmiastowego usuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy lub
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

dalszego Podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wylacza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w warunkach niniejszej umowy.
Przedkladanie i akceptacja uméw o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Ponadto Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument wlasciwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy
wskazujacy na uprawnienia 0sOb wymienionych umowie o podwykonawstwo do
reprezentowania stron Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespeliajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia, w tym okre§lonych w
niniejszym paragrafie,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlane;j,

c¢) gdy zawiera postanowienia niezgodne z pkt 1 niniejszego ustepu.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty otrzymaniu projektu
Umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymaniu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza
pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktorych mowa powyzej
w pkt 4 niniejszego ustepu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9) Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie o ktérym mowa powyzej w pkt 4 niniejszego ustgpu lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym powyzej w pkt 7 niniejszego ustgpu bedzie
rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu
przez Zamawiajgcego.

10) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawcy lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane jest zobowigzany
ponownie przedstawi¢ w powyzszym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.
Postanowienia pkt 1- 9 niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio.

11) W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoSci
wigkszej niz 50.000,00 ztotych.

12) W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawca a
dalszym Podwykonawca w ramach niniejszej umowy obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o podwykonawstwo
progu 50.000,00 zt brutto.

13) W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11 i 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada pos§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

14) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 11 i 12 niniejszego ustgpu, jezeli termin zaptlaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umowne;j.

15) Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

16) W przypadku projektow umow oraz umow o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu wraz z thumaczeniem
przysiggltym na jezyk polski.

17) Powyzsza procedurg stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

18) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjno$¢ postanowien umowy
o podwykonawstwo z niniejsza Umowa i ponosi ryzyko zaistnialych niezgodnos$ci. Brak
zastrzezen do projektu umowy Iub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego.

19) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za  zawarcie przez = Wykonawce
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg umowy o podwykonawstwo bez wymagane;j
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zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace bedg obcigzaty wytacznie Wykonawce.

20)W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg Ilub dalszym

1)

Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zgloszonych
przez Zamawiajacego sprzeciwow lub zastrzezen, Zamawiajacy jest zwolniony z
odpowiedzialnoéci, o ktorej mowa w art. 647' Kodeksu cywilnego.

Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, musi zawieraé
postanowienia / uregulowania zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca oraz okre§la¢ w szczegolnosci:

a) oznaczenie stron uUmowy,

b) przedmiot umowy o podwykonawstwo,

c) szczegdlowy zakres robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wraz z ich wyceng. Odzwierciedlenie powyzszego powinien stanowi¢
zatgczony do projektu umowy a nastgpnie do umowy kosztorys. Zakres zlecanych robot
budowlanych musi by¢ zgodny z zakresem przedmiotu niniejszej umowy i nie moze
obejmowac robot juz wykonanych na budowie,

d) warto$¢ wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktora nie moze by¢ wyzsza od wartoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajgcego z zalacznika nr 3 lub 4 do niniejszej Umowy, tj. z zestawienia elementow
przedmiotu zamoéwienia (harmonogramu rzeczowo-finansowego) lub/i kosztorysu
ofertowego Wykonawcy za te czgs¢ zamoOwienia (zakres robot), ktora ma by¢ wykonana
przez Podwykonawce oraz wartos¢ wynagrodzenia przyshugujacego dalszemu
Podwykonawcy, ktora nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca

e) termin ptatnosci, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,
rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin ptatno$ci musi by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy i objety
fakturag Wykonawcy),

f) termin realizacji, ktéry nie moze by¢ dluzszy od terminu realizacji dla tego samego
zakresu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym
zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy,

g) zasady odbiorow robdt wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce ze wskazaniem, ze odbior dokonywany przez Wykonawce nie bedzie
wywotywat skutku wzgledem Zamawiajacego;

h) okres i zakres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy za wady,
ktéry nie moze by¢ krotszy i mniejszy od okresu i zakresu odpowiedzialno$ci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

i) odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za niewykonanie,
nienalezyte wykonanie lub zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy o
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podwykonawstwo, jednak nie wyzsza niz okreslona w § 9 niniejszej umowy,

j) tryb zawierania umow z dalszymi Podwykonawcami,
k) tryb rozwigzania umowy z Podwykonawca, dalszym Podwykonawca w przypadku

rozwigzania niniejszej Umowy.

2) Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawieraé
zapis o nastepujacej tresci: ,,W przypadku nie zaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawceg roboty, Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zadang kwote wynagrodzenia, jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajagca z obmiaru robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zatwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie

Wykonawcy".

3) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ zapisy

w zakresie zobowigzania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do:

a)

przedktadania na zadanie Zamawiajacego wszelkich wyjasnien, o$wiadczen i dokumentow
dotyczacych przedmiotu realizacji umowy o podwykonawstwo.

b) informowania Zamawiajacego na piSmie w przypadku uchybienia przez Wykonawce

¢)

terminowi ptatnosci wskazanemu w umowie o podwykonawstwo, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.

powiadomienia Zamawiajagcego o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za roboty
budowlane zrealizowane przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce, stanowigce
przedmiot niniejszej Umowy, w ciggu 3 dni roboczych od daty wptywu naleznos$ci na
rachunek bankowy podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub otrzymania zaplaty w
innej formie.

4) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac

postanowien:

a)

b)

d)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
odbioru wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot, lub od
dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnosci za roboty, dostawy lub
ustugi wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

warunkujagcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego,

okre§lajagcych kare wumowna za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce jako kar¢ za opoOznienia; kary takie mozna
okresla¢ jedynie jako kary za zwloke,

nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniadzu, bez mozliwosci jej zamiany na
gwarancje bankowa / ubezpieczeniowa lub inng forme przewidziang w przepisach Prawa, w
szczegolnosci ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Bezposrednia zaplata
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1) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy 1lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

2) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne (wymagalne) wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zaplata nastgpuje w walucie, w
ktorej rozliczna jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Podstawa zaptaty
Podwykonawcy lub dalszy Podwykonawca bedzie przedtozenie przez nich Zamawiajacemu
o$wiadczenia o nie uzyskaniu od Wykonawcy zapfaty.

4) Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac si¢ na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania Umowy lub z wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

7) Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie begdzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania opisanego powyzej w pkt 4 niniejszego ustepu.

§ 12. Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi

18



1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na
OKTES cuvennrns miesiecy od dnia protokolarnego odbioru koncowego bez uwag.

2. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji i Wynosi ....eeeee. miesiecy, ktory to okres
liczony bedzie od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez
uwag.

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

4. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci nie wytaczaja mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajacego z przepisow o rgkojmi unormowanych w Kodeksie
cywilnym — Zamawiajagcy w okresie gwarancji moze rownocze$nie wykonywaé
przyshugujace mu uprawnienia z tytutu rekojmi.

§ 13. Zmiany umowy

1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:

1) okreslonych ustawg — Prawo zamdéwien publicznych na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.),
2) przewidzianych w niniejszej umowie.

2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 moga dotyczy¢:

1) zastosowania innych niz przewidziane w dokumentacji projektowej technologii, materiatow,
urzadzen oraz rozwigzan projektowych i funkcjonalnych w ramach zatwierdzonej dokumentacji
technicznej,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zmiany rozwigzan projektowych z uwagi na wykryte w dokumentacji technicznej wady lub
usterki,

4) zmiany wymiardw, potozenia lub wysokos$ci czgéci robot budowlanych,

5) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych,

6) rezygnacji z wykonania cze¢sci robot budowlanych,

7) op6znienie w wydaniu decyzji administracyjnych.

4. W przypadku gdy zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 proponuje Wykonawca, warunkiem ich
dokonania jest ztozenie przez Wykonawce wniosku zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow finansowych zmiany, jezeli zmiana bedzie miala wptyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,

5. Jezeli zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 wymagaja zmiany dokumentacji projektowej, strona
inicjujaca zmian¢ przedstawia dokumentacj¢ zamienng zawierajacy opis proponowanych zmian z
informacja o koniecznosci lub nie oraz przedmiar robot i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane, jezeli uzasadniajg to zaistniale nizej
wymienione okolicznosci:

1) korzysci materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujace obnizeniem
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kosztu wykonania robot, obnizeniem kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu lub podniesieniem
wydajno$ci urzadzen oraz usprawnieniami w trakcie uzytkowania obiektu,

2) zmiana obowigzujacych przepisow, ktora nastgpita w trakcie realizacji zamowienia majaca
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,

3) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

4) wady lub usterki dokumentacji technicznej, bez usuni¢cia ktorych nie jest mozliwa prawidtowa i
zgodna ze sztukg budowlang realizacja przedmiotu umowy,

5) opo6znienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego
lub innego wykonawce zatrudnionego przez Zamawiajgcego na terenie tej samej budowy,

6) zaistnienie nieprzewidzianych warunkow uniemozliwiajacych realizacje umowy:

a) geologicznych polegajacych na wystapieniu gruntéw stabonosnych, zmiennosci warunkoéw
geologiczno — inzynierskich w podlozu wykonywanych robot budowlanych, wystgpienia wod
gruntowych powyzej zaprojektowanego poziomu posadowienia, zagrozen zwigzanych z
osuwiskami, kurczeniem i pecznieniem gruntu,

b) niekorzystnych warunkow atmosferycznych takich jak: nagte, intensywne opady $niegu, deszczu,
gradu, porywiste wiatry, zanieczyszczenie powietrza, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy,

c) przerw w dostawie no$nikow energii elektrycznej lub wody trwajacych powyzej 3 (trzech) dni,

d) dziatanie sity wyzszej,

e) kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg techniczng, stanowiskami archeologicznymi.

7. W przypadkach, gdy zmiana umowy wptywa na termin wykonania umowy strony umowy ustalg
nowy termin realizacji robdt budowlanych, z tym ze co do zasady okres przesunigcia terminu
zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy, postoju lub wykonania prac wynikajacych ze zmiany
umowy.

8. Jezeli w dokumentacji projektowej zostana wykryte wady lub usterki, Zamawiajacy w
porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usuni¢cia i uzgodni z Wykonawca sposob
wykonania rob6t budowlanych wynikajacy ze zmian tej dokumentacji.

9. Podstawe obliczenia kosztoéw zmiany, o ktorej mowa w przypadku, gdy zmiany beda wynikaé ze
zmiany dokumentacji technicznej stanowi dokumentacja zamienna, o ktdrym mowa w ust. 5 oraz
kosztorys ofertowy szczegdtowy.

10. Wykonawca powinien opracowa¢ kosztorys ofertowy szczegdtowy, o ktorym mowa w ust. 9 i
przedstawi¢ go Zamawiajagcemu do akceptacji przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych
zmian.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedhuzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia
wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi
Wykonawca.

12. Dokonanie zmian wymaga zachowania kazdorazowo formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
13. Zmiana umowy wymaga uzyskania stosownej zgody Zamawiajacego.

§ 14. Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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2. Strony umowy dopuszczajg takze mozliwos$¢ pozasgdowego rozwigzywania sporéw zgodnie
z zapisami Dzialu X ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1610), o ile przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

§ 15. Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

1. Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
2. Oferta wykonawcy.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Kosztorys ofertowy.

5. Dowdd posiadania ubezpieczenia OC.

6. SWZ.

7. Klauzula informacyjna RODO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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