

### **Odpowiedzi Nr 3 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** *Budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie*

W odpowiedzi na skierowane zapytanie z dnia 29 stycznia 2024 r. dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na w/w zadanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

Prosimy o zmianę zapisu w pkt XX.5 SWZ dotyczącego dopełnienia formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy, że potencjalny wykonawca "przedłoży potwierdzenie zgodności urządzeń skateparku z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w postaci certyfikatu wydanego przez jednostki posiadające akredytację krajowego centrum akredytacji" na przedłożenie ww. certyfikatu po wykonaniu elementów żelbetowych monolitycznych. Zapis ten jest niemożliwy do spełnienia, ponieważ nie można certyfikować czegoś czego nie ma. Certyfikować można element, który został wykonany. Ponadto w trakcie wykonywania poszczególnych elementów skateparku przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów, przedkłada się do akceptacji karty materiałowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający usuwa ust. 6 w pkt. XX.5 SWZ i nie będzie wymagał od Wykonawców przedłożenia przed podpisaniem umowy potwierdzenia zgodności urządzeń skateparku z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w postaci certyfikatu wydanego przez jednostki posiadające akredytację krajowego centrum akredytacji.

Ponadto w załączniku Nr 8 do SWZ (Istotne postanowienia umowy) dodaje się ust. 7 w § 7 o następującej treści:

„7. Zamawiający wymaga dostarczenia przed odbiorem robót, potwierdzenia zgodności urządzeń skateparku i pumtracka z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w postaci certyfikatu wydanego przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Brak przekazania Zamawiającemu powyższych dokumentów stanowi podstawę odmowy odbioru wykonanego obiektu”.

W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia wprowadzonych zmian w SWZ, przedłużam termin składania ofert do dnia **14 lutego 2024 r. do godz. 12.00**. Otwarcie ofert nastąpi 14 lutego 2024 r. o godz. 12:10.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega termin związania ofertą określony w pkt. XVI ust. 1 SWZ, który ustala się na dzień 14 marca 2024 r.

Wyjaśnienia i zmiany wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia na budowę skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie.