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Umowa Nr IZP.271.49.2023 

 

zawarta w dniu………………………... pomiędzy: 
 

 

Gminą Lubaczów, z siedzibą: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,  

reprezentowaną przez: mgr Wiesława Kapla - Wójta Gminy Lubaczów, 

przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Brzeziak –Skarbnika Gminy Lubaczów,  

NIP: 7931505013, REGON: 650900654  

zwaną w dalszej części niniejszej Zamawiającym lub Inwestorem,  

a: 

Łukasz Sopel prowadzący działalność gospodarczą pod  nazwą: Usługi Budowlane 
„BUDREM” Łukasz Sopel z siedzibą: ul. Jana III Sobieskiego 75,37-600 Lubaczów 

NIP: 7931542132, REGON: 180695146; 

zwaną w dalszym tekście umowy Wykonawcą 

łącznie zwanymi dalej Stronami, a każdy z osobna Stroną. 

 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki, o którym mowa w art. 213 i 304 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp 

zawarta zostaje umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadanie  

pn. Zagospodarowanie otoczenia Stacji Uzdatniania Wody w Mokrzycy – utwardzenie 

terenu  w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o których mowa w ust. 

3 § 1. 

2. Roboty, o których mowa w ust. 1 należy wykonać zgodnie ze dokumentacją stanowiącą 

załącznik nr 1 do umowy, a także zaproszeniem do negocjacji zwanym dalej zaproszeniem. 

Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego 

oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegółowe obowiązki Wykonawcy 

stanowi dokumentacja stanowiącą załącznik nr 1, która wchodzą w skład zaproszenia, 

stanowiąc jej integralną część.  

4.  Warunki realizacji przedmiotu umowy: 

1) materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być 

fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333 

z późn. zm.) oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie 

dokumentacji przedmiotu zamówienia. 

2) wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora 

nadzoru okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną. Komplet w/w dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu 

robót, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentów w 

języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego 

tłumaczenie na język polski. 

5. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
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zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy. 

7. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych 

w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, 

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty 

takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Z powyższego Strony 

sporządzą protokół różnicowy, określający wysokość zmniejszenia wynagrodzenia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego 

zmniejszenie, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację Przedmiotu Umowy na poziomie 

nie niższym niż 80 % wielkości Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy będzie 

przysługiwało wynagrodzenie należne mu wyłącznie z tytułu wykonanej części Przedmiotu 

Umowy w zmniejszonym zakresie 
 

 

 
1. Obowiązki Zamawiającego: 

§ 2 

Obowiązki stron 

 

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy, 

2) pełnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 4 

niniejszej umowy, 

4) zapłata wynagrodzenia za na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca, oprócz zrealizowania wszystkich obowiązków i zadań wynikających z treści 

zawartej w dokumentach określonych w § 1 ust. 3 zobowiązany jest w szczególności do: 

1) protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego, 

2) prowadzenia na własny koszt i własnym staraniem obsługi geodezyjnej przedmiotu 

umowy wykonywanej przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Zamawiający ma 

prawo żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji robót,(jeżeli 

dotyczy) 

3) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; 

4) urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz utrzymanie w/w 

składników w należytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób 

postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robót, dróg tymczasowych, dojazdów 

oraz zapewnienie dozoru budowy; 

5) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoż określonymi w przepisach 

szczegółowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy skierowani 

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będą odpowiednio przeszkoleni i posiadać będą 

wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie; 
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6) przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii 

niezbędnych do wykonywania robót; w tym wydawanych przez organy administracyjne 

niezbędnych dla należytego wykonywania robót, a także dla należytego użytkowania sieci 

przez Zamawiającego, w tym pozwoleń związanych z funkcjonowaniem i obsługą placu 

budowy, terenu sąsiadującego i innych terenów, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na 

należyte wykonanie robót. Powyższe dotyczy również wszelkich niezbędnych uzgodnień z 

organami administracji, w szczególności uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych 

oraz dotyczących sposobu organizacji ruchu. 

Do pozwoleń, uzgodnień i kosztów, o których mowa powyżej, należy zaliczyć w 

szczególności: 

- uzyskanie zgody na zajęcie znajdujących się na placu budowy lub okalających plac budowy 

pasów drogowych lub ich części dla potrzeb prowadzenia robót i zaplecza, poniesienie 

wszelkich kosztów z tym związanych oraz naprawa ewentualnych szkód. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia robót w pasach drogowych ściśle według warunków 

określonych w zgodach na ich zajęcie oraz zgodnie z przepisami prawa, 

- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonywanie robót, 

uzgodnienie organizacji ruchu z właściwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbędnych 

czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót; 

w przypadku konieczności dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji 

ruchu, 

- opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jeżeli istnieje taka konieczność), 

- uzyskanie zgody od zarządców dróg na przejazd ciężkim sprzętem drogami o ograniczeniu 

tonażowym, 

- poniesienie kosztów wycinki drzew oraz krzaków,(jeżeli dotyczy) 

- poniesienie kosztów wszelkie badań laboratoryjnych, 

7) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terenów przyległych oraz 

organizacja i wyposażenie terenu budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji przedmiotu 

umowy, 

8) zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentów do dokonania odbiorów końcowego 

przez Zamawiającego, 

10) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 

11) pokrycia kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru 

technicznego robót budowlanych, 

12) likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu 

robót, 

13) zgłaszania pisemnie Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, 

14) zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

konieczności wykonania robót zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem 

ich wykonania, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości; 

W zgłoszeniu konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca obowiązany jest do 

szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich 

wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do wykonywania robót zamiennych 

wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda 

Zamawiającego wykonanie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie 

przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie, 
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15) zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

konieczności wykonania robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) 

lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 

realizację niniejszego zamówienia, w terminie do 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, pod 

rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości; W zgłoszeniu 

konieczności wykonania robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) 

lub innych zamówień powiązanych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania 

tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może 

przystąpić i jest obowiązany do robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy 

Pzp) wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda 

Zamawiającego wykonanie robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy, 

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiającego na piśmie o problemach technicznych 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót w 

terminie 5 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te 

okoliczności w przyszłości, 

17) jako wytwarzający odpady do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U.2020, poz. 1219) oraz ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797), 

18) wykonania prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, oraz 

uzyskanie pozytywnych wyników badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę na każde 

żądanie Zamawiającego, 

19) wykonania dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej, a także w tym 

przeprowadzeniu badań koniecznych do oceny jakości robót oraz innych dokumentów 

przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i innych przepisów szczegółowych, 

20) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego wgląd w roboty, a w szczególności wstęp 

na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie oględzin 

materiałów dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy próbach, 

3. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wyrządzone na tym terenie lub w związku z prowadzonymi robotami 

szkody, w tym w szczególności za: 

1) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich przebywających w 

rejonie prowadzonych robót, 

2) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim, 

3) szkody wynikające ze zniszczenia dróg, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia 

ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy; 

4) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich. 

4. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając 

do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 

nieposiadających wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone prawami osób trzecich. Materiały, 

o których mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz 

wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały gatunku I oraz posiadać dla nich 

wszystkie wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku wątpliwości co do jakości 



5  

użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezależnych 

biegłych. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 6 okaże się, że zastosowane 

materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami 

prawa, to koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały 

bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu 

umowy. Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały muszą być 

uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizację 

przewidzianych do wbudowania materiałów. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny 

być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 

5 dni przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inżynierowi - 

Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 

i wbudowania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 

materiałów do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniały wymagania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności polegające na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczególności: 

 rozebranie płyty z betonu; 

 wykonanie wykopów; 

 ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej; 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża; 

 ustawienie obrzeży na ławie betonowej; 

 wykonanie warstwy podbudowy; 

 wykonanie utwardzenia z kostki brukowej; 

 plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów; 
10. Obowiązek określony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców. 

W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 

zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 

wykonują czynności wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 

niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub niektóre 

ze wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
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Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz 

podpis  osoby  uprawnionej  do  złożenia  oświadczenia  w  imieniu  Wykonawcy 

lub Podwykonawcy; 

2) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika określony w 

umowie o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) 

zanonimizowaną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za 

wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, 

rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Zaświadczenie powinno być 

zanonimizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za 

wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę takich 

jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 

o pracę, zakres obowiązków pracownika; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 3 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając 

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zastrzeżeń w terminie 3 dni od dnia otrzymania projektu umowy 

o podwykonawstwo lub jego zmian, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia jej 

zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 3 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli 

Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do 

umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciwu, 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego. 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 

zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilości tych robót i ich 

wyceną np. w formie kosztorysu, z podziałem na robociznę, materiały, sprzęt (RMS) oraz z 

częścią dokumentacji projektowej dotyczącą wykonania robót objętych umową  

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z zatwierdzonych kosztorysów inwestorskich; wynagrodzenie musi być tego 

samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe); 

3) informację zgodną z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iż granicą solidarnej 

odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane; 

4) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z harmonogramem robót 

Wykonawcy; 

5) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co 

terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

6) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 

7) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 

budowlanej, dostawy lub usługi; 

8) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy. 

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie 

może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo; 

3) dopuszczających potrącanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z faktur 

Podwykonawców lub odpowiednio dalszych Podwykonawców kosztów utrzymania placu 

budowy, opłat za media, zabezpieczeń, itp. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą lub 

Podwykonawcą a Podwykonawcą lub odpowiednio dalszym Podwykonawcą za w/w koszty 

odbywać się będzie na podstawie osobnych faktur. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczonych za zgodność z 

oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w 
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sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać 

postanowienia określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać 

postanowień określonych w ust. 6. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i 

usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one 

działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

13. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 

Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez 

zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren 

budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 

Wykonawcy może być uznane za nienależyte wykonanie umowy. 

14. Suma zobowiązań brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawców i dalszego 

podwykonawcy/ podwykonawców z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo nie może 

przewyższać wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą umową. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 

Wykonawcę wobec zatrudnionych a niezgłoszonych bądź niezaakceptowanych przez 

Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 

Wykonawcę wobec dostawców, sprzedawców czy usługodawców, których umowy nie zostały 

przedłożone Zamawiającemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu. 

17. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo 

żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, 

niezgodny z założeniami i przepisami. 

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności zawierania umów 

z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się dotyczące 

podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zwłaszcza art. 7 pkt 

27, oraz art. 463-465. 

§ 4 

Termin wykonania i warunki odbioru 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają: do 27-11-2023 r.  
1a. Rozpoczęcie  po  podpisaniu  umowy  i  protokolarnym  przekazaniu  placu  budowy 
Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony protokołu 

końcowego odbioru robót. 
2a. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia 
poczynione w trakcie odbioru. 

3. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory: 



9  

a) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
b) odbiór końcowy (ostateczny), 
c) odbiór pogwarancyjny. 

4. Wykonawca winien zgłaszać pisemnie inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia i powiadomieniem o tym fakcie 
inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku, zobowiązany 
będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego na koszt własny. Prawidłowość wykonanych robót 
zanikających i ulegających zakryciu zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5. Wykonawca  powinien  pisemnie  powiadomić  inspektora  nadzoru  (koordynatora) 
o zakończeniu robót, a następnie o gotowości do odbioru robót. Zawiadomienie Wykonawcy 
o zakończeniu robót i gotowości do odbioru musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego (koordynatora). 

6. Wykonawca zakończy roboty i zgłosi do odbioru najpóźniej na 3 dni przed terminem 
wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1. 

6a. Okres 3-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiór końcowy 
przedmiotu zamówienia, w tym dokonanie odbioru i usunięcie usterek oraz zgromadzenie 
i sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a także 

dokumentację dotyczącą ewentualnych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, w tym 
przede wszystkim potwierdzeń uregulowania wynagrodzenia do pełnej wysokości 
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie 
przelewów oraz oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub tylko 
wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzający otrzymanie 
przelewów potwierdzające uiszczenie całości należności). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje się 
odpowiednio, w przypadku nie usunięcia usterek w odbiorze końcowym stosuje się 
odpowiednio. 

6b. Czynności odbioru końcowego wykonywane są w terminach określonych postanowieniami 
niniejszej umowy dotyczącymi odbioru końcowego. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 
terminu zakończenia robót może spowodować przesunięcie o odpowiednią liczbę dni 
momentu rozpoczęcia czynności odbioru przez Zamawiającego, co może spowodować 
zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający nie ma obowiązku 
przystępować do odbioru końcowego przed zakończeniem robót ani przyspieszać odbioru, 
tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadł w zwłokę. 

6c. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem, o którym 
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym także powykonawczej (w formie 
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na 
przenośnym nośniku danych). Dokumentacja powykonawcza – zatwierdzona przez nadzór 
inwestorski stosowną adnotacją - powinna zawierać: spis treści wszystkich załączonych 
dokumentów, protokołów, deklaracji zgodności, certyfikatów, nadto wszelkie dokumenty 
techniczne na podstawie których ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji 
projektowej. 

7. Z czynności odbioru końcowego robót zostanie spisany przez Strony stosowny protokół 
odbioru końcowego robót, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 
Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę zakończenia 
niniejszej umowy. W związku z powyższym Wykonawca powinien zgłosić do Zamawiającego 
gotowość do odbioru końcowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin 
odbioru końcowego zgodnie z w/w procedurami przypadał najpóźniej w dniu zakończenia 
niniejszej umowy. 

8. Zamawiający zwoła komisję odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiór końcowy terminie 
nie przekraczającym 2 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego. 

9. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez 
inspektora nadzoru zakończenia robót, w tym także potwierdzenie kompletności dokumentów 
niezbędnych do odbioru (dokumentacja powykonawcza). 
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10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, 
Zamawiający przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego i wyznaczy 
Wykonawcy termin usunięcia wad, jednak nie późniejszy niż pozostały do zakończenia 
umowy, o którym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunięcia wad 
jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy. W 
przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis 
ust. 11 pkt 2 – wg wyboru Zamawiającego stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający może: 
1) w przypadku nadających się do usunięcia wpisać je do protokołu odbioru robót i wyznaczyć 

termin na ich usunięcie, jednak nie późniejszy niż pozostały do zakończenia umowy, 
o którym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunięcia wad jest 
terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 
stosuje się odpowiednio, 

2) w przypadku nienadających się do usunięcia nienadające się do usunięcia, Zamawiający 
może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

12. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad w 
wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystąpi do ich usuwania 

w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego 
ich usunięcia, Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego 
mu uprawnienia do wykonania zastępczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody 
sądu. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze 
pisemne wezwanie Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w 
terminie do 7 dnia od dnia doręczenia wezwania. 

12a. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenu budowy do 
czasu odbioru końcowego robót. 

13. W okresie rękojmi i gwarancji, co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego będą 
dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy przeglądy gwarancyjne. Z czynności sporządzony 
zostanie protokół przeglądu gwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane 
w toku przeglądu. Przepis ust. 15 stosuje się odpowiednio. 

14. Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokół 
odbioru pogwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 
Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę ostatniego dnia 
okresu gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
O dokładnym terminie przeglądu Zamawiający poinformuję Wykonawcę z co najmniej 7 
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziału Wykonawcy w przeglądzie, 
Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przeglądu i sporządzenia 
protokołu w którym wyszczególni wady podlegające naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji 
i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie późniejszy niż 14 dni, od dnia 
sporządzenia protokołu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przeglądu pogwarancyjnego, Zamawiający przy 
udziale Wykonawcy sporządzi protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady podlegające 
naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, 
jednak  nie  późniejszy  niż  14  dni,  od  dnia  sporządzenia  protokołu  lub w 
przypadku wad istotnych lub niemożności uśnięcia wad spowodowanych czynnikami 
niezależnymi  od  Stron,  termin  technologicznie  pozwalający  na  usunięcie  wad. 
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto ……….. zł (słownie: ………….. złotych …/100), 
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 oznacza, że Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz § 11 

ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie 

zmianie. 

§ 6 

Warunki płatności 

1. Strony ustalają, iż rozliczenie za roboty będące przedmiotem umowy nastąpi na podstawie  

faktury końcowej po przedłożeniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy - zgodnie z 

postanowieniami SWZ 

2. Zasady dokonywania rozliczeń częściowych (jeżeli dotyczy) i końcowego: 

1) z wnioskiem o odbiór częściowy i odbiór końcowy Wykonawca przedstawia inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

wraz z wykazem środków trwałych, 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę 

należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych w przypadku odbioru końcowego 

od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 

szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do jego prawidłowości. 

4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt 

rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego, 

5) jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 4 

będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wykaże wysokość wynagrodzenia jaka w jego 

ocenie jest należna Wykonawcy. 

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do 

protokołu odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego. 

3. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zakończenia 

odbioru stanowiącego podstawę jej wystawienia. 

4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której nabywcę i odbiorcę 

oznaczy w następujący sposób: 

Nabywca: 

Gmina Lubaczów 

ul. Jasna 1 

37-600 Lubaczów 

NIP 793-15-05-013 

Odbiorca: 

Urząd Gminy Lubaczów 

ul. Jasna 1 

37-600 Lubaczów 

5. Faktura końcowa płatna będzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

6. Rozliczenia z podwykonawcami: 
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1) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres robót wykonany 

również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dokona stosownego podziału 

należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

w protokole stanowiącym podstawę wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora 

Nadzoru, Wykonawcę oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

2) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z 

rachunku bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie 

podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę), biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych, 

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w punkcie 2., wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty, 

4) z zastrzeżeniem punktów 5 - 8, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku 

uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę pod warunkiem, że suma wynagrodzeń podwykonawców nie 

przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w § 5 ust. 1, która stanowi górną kwotę 

odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców. 

5) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, wobec której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

6) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7) zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. 

Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić pisemne 

uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, 

8) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 7 Zamawiający może: 

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo, 

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo, 

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, 

9) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się 

zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 
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§ 7 

Rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu Ostatecznego 

odbioru przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień poniższych 

ustępów niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje 

w terminie wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi 

na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie 

szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Rękojmia za każdy element robót budowlanych wynosi 60 miesięcy od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 

6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie (listem 

poleconym) w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty 

uprawnień z tytułu rękojmi. 

7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia 

lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w 

protokole, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, 

które w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni. 

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy 

termin i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie 

wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia. 

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
§ 8 

Gwarancja jakości 

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz 

kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli wykonane prace lub materiały nie będą zgodne z umową, to w ramach udzielonej 

gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, niezwłocznie dokonać 

wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy 

Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru końcowego. 

3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony. 
4. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 

Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

5. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na 

nowo w stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. Przepis § 7 ust. 9 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości 

w terminie wynikającym z umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego, 

uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 

Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że 

do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania 
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zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie 

uprzedniej zgody sądu. 

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 

zdanie pierwsze - w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto złotych 00/100) za przedmiot 

umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości w wysokości 100,00 zł (słownie 

złotych: sto złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia w którym minął termin 

wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek; 

3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do 

roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych; 

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został 

zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokości 

200,00 zł (słownie złotych: dwieście złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 200,00 zł 

(słownie złotych: dwieście złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

6) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście złotych 

00/100) za każde zdarzenie; 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto złotych 00/100) 

za każde zdarzenie; 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa 

w § 2 ust. 19 w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście złotych 00/100) za każde 

zdarzenie; 

10) w przypadku zwłoki w przekazaniu dowodów potwierdzających zatrudnienie osób o 

których mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokości 100 zł (słownie złotych: sto złotych 

00/100) za każdy dzień zwłoki; 

11) w przypadku stwierdzenie przez Zamawiającego prowadzenia robót niezgodnie 

z zatwierdzonym przez odpowiedni organ zarządzania ruchem, projektem organizacji ruchu – 

w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną w 

umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 

1) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Zamawiający, w zależności od tego na jakim etapie nastąpi odstąpienie od umowy w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto 

2) nieterminowe przekazanie Wykonawcy placu budowy w wysokości 100,00 zł (słownie 

złotych: sto złotych 00/100). 

3) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru 

przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 100,00 zł za każdy 
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rozpoczęty dzień zwłoki. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonego za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu; 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego nie może przekroczyć 

20 % całkowitej kwoty umownej brutto. 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 1 Pzp), 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p., 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

d) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego, 

e) suma kar umownych, które mogą dochodzić strony przekroczy 20 % wartości niniejszej 

umowy; 

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 

r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, przez okres trwania okoliczności 

określonych w tym przepisie 

3) Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron może nastąpić w terminie 7 dni od 

powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i następuje z 

chwilą skutecznego doręczenia drugiej pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę 

odstąpienia od umowy. 

4) W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem 

art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 

dotyczy. 

5) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6) Odstąpienie od umowy może nastąpić także gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

lub przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni kalendarzowych - Zamawiający może odstąpić od umowy w tym przypadku 

bez wyznaczania dodatkowego terminu, 

b) Wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego - odstąpienie od umowy 
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w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

c) Zamawiający dokonał na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (więcej 

niż 3 krotnie) bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości brutto 

niniejszej umowy, 

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny 

z umową, 

8) suma kar umownych przekracza kwotę 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury wystawionej zgodnie z 

zasadami określonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty i 

wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krótszego niż 1 miesiąc. Odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu dodatkowego, 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu końcowego odbioru - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę tylko 

w zakresie robót budowlanych jeszcze nie zrealizowanych. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 

na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy. 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

zobowiązany jest w terminie 7 dni do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5 pkt 3, po cenach 

ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, 

chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

nastąpi na podstawie sporządzonego protokół inwentaryzacji robót, po dokonaniu 

protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem inspektorów nadzoru 
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inwestorskiego zakresu robót wykonanych przez Wykonawcę. 

§ 11 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje możliwość 

wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegających na: 

2. Zmianie wynagrodzenia umownego. 

1) Wynagrodzenie określone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w 

przypadku: 

a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu, 

b) zwiększenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 11 lit. e niniejszego paragrafu. 

2.1. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 11 

pkt g lub/i e, jeśli okaże się, że zachodzi konieczność wykonania prac nieobjętych umową 

a niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, i których wykonanie stało się konieczne na 

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez 

Zamawiającego w protokole konieczności. 

2.2. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał roboty 

dodatkowe, o których mowa w ust. 11 pkt g lub/i f, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy. 

3. Zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

a) działania siły wyższej, klęski żywiołowe 

b) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określnej umowa, normami lub 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych (w tym wymaganych 

technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń). Poprzez nadzwyczajne 

warunki pogodowe niepozwalające na wykonanie zamówienia w terminie tj.: 

- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 stopni Celsjusza w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni 
roboczych, 

co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich 

wykonania; 

- wysokie temperatury powietrza powyżej 35 stopni Celsjusza, w ciągu co najmniej 5 kolejnych 
dni roboczych, 

co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich 

wykonania; 

- nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu - fakt ten musi zostać zgłoszony 

Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie 

wydłużony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunków atmosferycznych, 

c) wynikających z przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

d) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji określonej w §1 ust. 3, konieczności 

uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, 

którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydłużony o 

czas przekroczenia przez organ terminów wyznaczonych przez prawo, 

e) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 

f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, - opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być 

udokumentowane  stosownymi  dokumentami  podpisanymi  przez  kierownika  budowy i 

inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych powyżej 
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przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju, 

g) opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in. 

procedurą odwoławczą, przedłużeniem terminu związania ofertą. 

h) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji; 

i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową; 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 termin, 

o którym omowa w § 4 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak 

niż o okres trwania tych okoliczności. 

4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi w szczególności: 

a) niewypały, niewybuchy; 

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie 

nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów; 

c) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 

z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi. 

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania zamiennych 

robót lub ich części; wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest 

wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, 

uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 

e) zmiany będące następstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ 

lub nakazania wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających 

z winy Wykonawcy; 

5. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 

5.1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych 

w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą 

to, przykładowo, okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

6. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje 

obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Wyżej wymienione zmiany muszą być 

każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i inspektora nadzoru. 

7. Zmiana osób odpowiedzialnych za należyte kierowanie robotami: 

7.1. Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie jedynie 

za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego Kierownika budowy. 

7.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie 

zmiany Kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających 

z umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiadać 

stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów. 

8. Zamawiający może dokonać zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego w każdym czasie. 

9. Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których 

Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 

może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod 

warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełniana warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności związanych 

z wpływem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 2095 ze zm.) stosuje się odpowiednio. 

11. Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku: 

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży 

w interesie publicznym; w takim przypadku sporządzony przez strony zostanie protokół 

określający wartość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu 

ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

b) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie 

zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez 

Zamawiającego; 

c) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; 

d) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla 

Zamawiającego; 

e) wystąpienia robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych 

zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 

realizację niniejszego zamówienia. 

W przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych (w rozumieniu w art. 455 ust. 1 

pkt 3 ustawy Pzp), sporządzony przez strony zostanie protokół konieczności określający 

wartość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robót, nastąpi w oparciu o 

ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiącego załącznik 

do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu 

opracowanego na bazie nośników cen na podstawie których sporządzono kosztorys: 1) stawka 

roboczogodziny: …zł/r-g, 2) koszty ogólne (pośrednie): … (od R+S), 3) koszty zakupu 

materiałów: … (do M), 4) zysk: … (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: … %, oraz 

udokumentowanych cen materiałów nie wyższych niż średnie ceny materiałów dla 

województwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob 

(wybór należy do Zamawiającego) dla kwartału, w którym wykonywane były roboty.W przypadku 

braku powyższych danych ceny uzgodnione zostaną przez strony umowy. W przypadku 

konieczności zrealizowania robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy 

Pzp) sporządzony przez strony zostanie protokół określający wartość 

zwiększenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

g) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W 

przypadku konieczności zrealizowania robót zamiennych sporządzony przez strony zostanie na 

podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokół różnicowy stanowiącego załącznik do 
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niniejszej umowy. 

11. Zmiany do umowy może inicjować Zamawiający lub Wykonawca składając pisemny 

wniosek do drugiej strony. 

12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

przy czym do zmiany, o której mowa w ust. 8 wystarczające jest jednostronne, pisemne 

oświadczenie Zamawiającego. 

§ 12 

Odpowiedzialność i ryzyko 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody 

spowodowane utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci 

w czasie wykonywania robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w 

związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy 

Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także 

za szkody w robotach, urządzeniach, materiałach, stanowiących przedmiot odbiorów 

częściowych. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, a także zapewnić 

ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawców roboty, urządzenia i materiały 

przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Winien on również zabezpieczyć roboty przed szkodami w warunkach 

zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach 

spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi 

za wady. 

§ 13 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1. Strony ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania umowy będą: 

1) Pan Michał Szularz, 

2) Pan Krzysztof Szczybyło, 

2. Zamawiający zastrzegają, że osoby wymienione w ust. 1 nie posiadają upoważnienia 

do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu 

kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

3. Strony ustalają, że przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: 

1) Pan Łukasz Sopel 

4. Strony przyjmują, że osoby wskazane w niniejszym paragrafie są uprawnione 

do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych 

niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego 

wykonywania przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powołaniu inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. 

6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy działają w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 

7. Zawiadomienia pomiędzy stronami we wszelkich sprawach związanych z bieżącym 

wykonywaniem niniejszej umowy oprócz zastrzeżonych w umowie formy pisemnej będą 

dokonywane także drogą elektroniczną na następujące adresy mailowe: 

Wykonawca:  budrem@vip.onet.pl 

Zamawiający: urzad@gminalubaczow.pl  

8. Strony zobowiązują niezwłocznie informować się o zmianie adresu, w tym także 

wymienionym 

w ust. 9. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu telefaksowego, 

o którym mowa w ust.9 wysłane wiadomości uznaje się za dostarczone. 

mailto:budrem@vip.onet.pl
mailto:urzad@gminalubaczow.pl
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§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 

Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem 

nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy SWZ oraz 

wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w 

tym: Prawo zamówień publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane, Kodeks 

cywilny. 

4. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 
      Wykonawca    Zamawiający 


