Zatgcznik Nr 3do SWZ  Wzér umowy

o roboty budowlane

zawartaw dniu ............eeeeeeees w Brzegu Dolnym pomiedzy Gming Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120
Brzeg Dolny, w imieniu ktérej dziata:

Przy Kontrasygnacie ..........cocoviuiiiiiiiiiii e
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

w wyniku wyboru oferty w trybie podstawowym z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji w celu
ulepszenia tresci ofert, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych, o nastepujacej tresci:

10.

11.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dachu budynku

Liceum Ogdinoksztatcgcego w Brzegu Dolnym.

Przedmiot umowy zostat szczegétowo opisany w Dokumentacji Projektowej (dalej zwanej:

,<Opracowaniem” lub zamiennie ,Dokumentacjg projektowg”) oraz Specyfikacji Warunkow

Zamowienia (dalej zwanej ,SWZ”).

Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegoélnosci:

1) wykonanie robét budowlanych;

2) uzyskanie wszelkich zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii wymaganych przez prawo
niezbednych do petnego wykonania umowy i poniesienie kosztow ich uzyskania;

3) sporzgdzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu robdt i — jesli okaze sie
niezbedne — uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji oraz
innych pozwolen wymaganych przepisami prawa niezbednych do jej uzytkowania.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy do dnia ............ccoiiiiiiiiiiiinnn
Wykonawca potwierdza, ze zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem najwyzszej starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze terminy wskazane w ust. 1, jak i inne terminy wynikajgce z
umowy sg obiektywnie i prawidtowo okreslone i sg wystarczajgce dla wykonania w petnym zakresie
przedmiotu umowy.

Zatgcznikiem nr 1 do umowy jest opracowany przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy,
zwany dalej ,Harmonogramem”.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia do zatwierdzenia Harmonogramu, w terminie do 3 dni
roboczych od podpisania umowy. Wraz z Harmonogramem Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kosztorys sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej, wraz z tabelg elementéw scalonych.

W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie
okreslonym w ust 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, w wysokosci 200 zi, za
kazdy dzien zwioki.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, w terminie do 2 dni roboczych, od daty przedtozenia do
zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych, od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okreslonym w ust. 6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.
W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w ust. 7 lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa, a
Zamawiajgcy uzna, Zze zilozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu
zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy.
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Aktualizacja Harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzgdzenia do niej aneksu,
nie moze réwniez stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw realizacji umowy okreslonych w ust. 1.
Jezeli faktyczny postep robdét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robo6t lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre$lonego w
Harmonogramie lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez

zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw Ilub zasobow finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okreslonych

w zaktualizowanym Harmonogramie. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe

wynagrodzenie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Programu naprawczego postanowienia ust.

7-9 stosuje sie odpowiednio.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét lub

okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca

nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakonczenia roboét
oraz odpowiednio etapow robét i do zwrotu poniesionych kosztow.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie robét

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, umowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osoéb
znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie zwioki wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

2) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacijg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 17, Przedstawiciel Zamawiajgcego w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie roboét lub ich dowolnej czesci na okres, ktory

uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia

robot o okres réwny okresowi wstrzymania robét (przestoju).

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do

odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robét budowlanych.

ZASADY WSPOLPRACY POMIEDZY STRONAMI
§3

Wykonawca zobowigzany jest wspoipracowaé z Zamawiajgcym i systematycznie informowaé

Zamawiajgcego o postepie i stanie zaawansowania w realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:

1) dokumentacjg projektows;

2) decyzjami wydanymi przez odpowiednie organy;

3) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

4) innymi przepisami prawa;

5) zasadami wiedzy, sztuki budowlanej i technicznej oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Dla celéw interpretacji dokumenty bedg miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujgcg kolejnoscia:

1) umowa;

2) Dokumentacja projektowa;

3) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, dalej ,SWZ” (w zakresie nie ujetym wyzej);

4) Oferta Wykonawcy;

5) Inne dokumenty wigzgce strony, ktére powstang w trakcie realizacji zadania, w formie pisemne;j.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3

Zamawiajgcy jest zobowigzany przekazac¢ informacje na pismie wystepujgcemu o wyjasnienie

rozbieznosci, w terminie do 5 dni roboczych, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady

pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa w ust. 3.

WYMOGI REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
§4

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferts.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych musi opracowac:
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1) Plan zagospodarowania i organizacji placu budowy zwany takze Planem organizacji placu
budowy;
2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
3) Inne dokumenty objete niniejszg umowg oraz wymaganymi przepisami prawa.
Plan organizaciji placu budowy bedzie aktualizowany stosownie do potrzeb.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie wykonawcy i podwykonawcow. Wykonawca
przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za szkody zaréwno na mieniu, jak i na osobie, ktére zostang
wyrzgdzone od momentu przejecia nieruchomosci, na ktérych bedg wykonywane roboty budowlane
objete niniejszg umowa.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia zabezpieczen placu budowy, zgodnie z
zatwierdzonym Planem organizacji placu budowy. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do
zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy oraz uzyska jego zatwierdzenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Po stronie Wykonawcy lezy uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen, uzgodnieh i innych
dokumentéow w tym ponoszenia kosztéw ich uzyskania, ktére sg niezbedne do prowadzenia prac
zabezpieczajgcych oraz wytwarzania, transportu, sktadowania odpadéw oraz ich utylizacji.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen technicznych i
oznakowania placu budowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
powyzszego obowigzku.
Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na wtasny koszt utrzymywac zaplecze budowy
w tym wiasnych biur i pomieszczen socjalnych dla pracownikow wraz z odpowiednim zapleczem
sanitarnym.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania w czystosci otoczenia placu budowy w tym drog
publicznych i prywatnych, w tym chodnikéw i kraweznikdw przez usuwanie z nich btota, gruzu i innych
materiatéw przewozonych na lub z placu budowy. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich
zwigzanych z tym kosztow poniesionych przez Zmawiajgcego, jak réwniez do naprawienia wszelkich
szkdd zwigzanych z niewykonaniem obowigzku wskazanego w zdaniu pierwszym.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé zatwierdzonego Planu organizacji placu budowy,
przepisow bhp oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Wykonawca zobowigzuje sie stosowac jedynie materiaty budowlane dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
Materiaty i urzgdzenia wykonane lub dostarczone przez Wykonawce muszg byé¢ fabrycznie nowe, w
gatunku I.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzanie, ze roboty i zastosowane materiaty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w przepisach prawa, w dokumentacji projektowej, wykonawczej i specyfikacji wykonania i
odbioru robét. Wszelkie wyniki badan i kontroli muszg by¢ ewidencjonowane i stanowig element
dokumentacji powykonawczej, a ich kopie zostang niezwtocznie przekazane Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w celu sprawdzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia placu budowy w niezbedne urzadzenia oraz
ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z prowadzeniem robdt budowlanych w tym w
szczegolnosci kosztéw zuzytej energii elektrycznej, wody, wywozu odpadoéw, odprowadzania wod
deszczowych.
W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na placu budowy lub w jego otoczeniu (w tym
drog dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzgdkowania placu budowy lub otoczenia
wiasnym staraniem i obcigzenia kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu
Wykonawcy do utrzymania porzadku i niezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu 5
dni od daty jego otrzymania.
Wykonawca zobowigzuje sie w ftrybie natychmiastowym usuwac¢ organizacyjne zaniedbania
dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego usuwa¢ wady w organizacji placu budowy.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban dotyczgcych bezpiecznego
prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia lub mienia oséb przebywajgcych na placu
budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub Podwykonawcow w terminie natychmiastowym,
Zamawiajgcy zleci usuniecie powstatych zagrozen osobom trzecim i obcigzy kosztami tych prac
Wykonawce, a Wykonawca wyraza zgode na powyzsze. Wartos¢ tych prac i ich skfadniki
cenotwoércze ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania ich w trybie awaryjnym nie podlegajg
negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ich z jego naleznosci za wykonane prace
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku gdy wartos¢ tych prac przekracza
kwote nalezng Wykonawcy za wykonane prace, Wykonawca zaptaci wystawiong fakture w ciggu 7
dni od daty jej otrzymania.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:
1) wywiezienia gruzu z rozbidrek oraz ziemi z wykopow, wywiezienia pozostatosci po karczunku
krzewOw oraz ewentualnie pni. Wykonawca indywidualnie ustalit wtasne odlegtosci odwozu i
wkalkulowat w oferte opfaty za zagospodarowanie oraz utylizacje odpadow;
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2) poniesienia kosztow wytgczen sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych;

3) pokrycia kosztow: zajecia pasa drogowego i opracowania projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania robot wraz z wymaganymi uzgodnieniami przez wiasciwy organ oraz dostawy i
montazu oznakowania — jesli dotyczy;

4) wykonania i poniesienia kosztéw: obstugi geodezyjnej w trakcie trwania robodt, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, ktérej egzemplarz przekaze Zamawiajgcemu. Wykonawca
zobowigzany jest ponies¢ réwniez koszty odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej lub punktéw
okreslajgcych granice wtasnosci, ktore ulegty zniszczeniu podczas prowadzenia robot zlecajgc
wykonanie uprawnionym stuzbom geodezyjnym;

5) poniesienia kosztéw odwodnienia wykopdw w ramach prowadzonych robét budowlanych;

6) przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika budowy o przejeciu obowigzku kierownika
budowy oraz sporzgdzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7) zabezpieczenia na swoj koszt (wygrodzenia) catego terenu budowy;

8) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektu oraz obiektow
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robot;

9) zapewnienia na swdj koszt i ryzyko nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami, wraz
z przeprowadzeniem badan archeologicznych i uzyskaniem niezbednych pozwoleh — jesli
dotyczy;

10) posiadania, przez caly okres realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej pod rygorem odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy;

11) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem;

12) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

13) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

§5

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy niezwitocznie, tj. nie pdzniej niz w terminie do 2 dni

roboczych, po zaakceptowaniu Harmonogramu, ztozonego przez Wykonawce zgodnie z przepisami §

2.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie w terminie i miejscu okreslonym w powiadomieniu Zamawiajgcego

lub odmoéwi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin — nie krotszy niz 2 dni

na przejecie placu budowy.

W razie bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 2, Zamawiajgcy

ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy. Prawo odstgpienia od umowy moze by¢ wykonane w

terminie 7 dni roboczych liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania zaptaty kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogdlnych.

Z przekazania terenu budowy Strony sporzgdzg protokdt w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.

Z dniem przekazania placu budowy, do dnia oddania placu budowy Zamawiajgcemu, przechodzg na

Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie placu budowy i

bezpieczenstwo znajdujgcych sie tam osdéb, a ponadto za wszelkie szkody zwigzane z realizacjg

umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie w szczegdlnoéci

wiascicieli nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza placem budowy w

wyniku dziatahh lub zaniechan Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez swoim

zakresem dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw i jest solidarna.

Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory sgdowe lub

inne spory powstate bgdz toczace sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby

trzecie w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego, w

granicach dopuszczonych prawem, od odpowiedzialnosci wobec 0séb trzecich z tytutu tego rodzaju

roszczen.

Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty urzadzen, materiatéw i innych rzeczy

znajdujgcych sie na placu budowy, réwniez woéwczas gdy zostang one dostarczone przez

Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce z jego upowaznienia, pod warunkiem protokolarnego ich

przekazania Wykonawcy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Kohcowego Robot, Wykonawca usunie zaplecze budowy,

tymczasowe budynki i inne instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w czesci, ktéra wczesniej nie

zostata odebrana.

Do dnia odbioru placu budowy, roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy, a Wykonawca podejmowac

bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkow, ktore

pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

§6
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1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg przed rozpoczeciem robot.

2. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pisSmie o koniecznosci wykonania robot
budowlanych nie objetych dokumentacjg projektowg, jak réwniez o wadach i brakach tej
dokumentaciji, stwierdzonych w czasie wykonywania robaot.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji projektowej w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 4.

4. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, bgdz wynika z wniosku
wykonawcy innego niz okreslonego w ust. 2, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

§7

1. Zamawiajgcy zapewni nadzor autorski i inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do biezgcego zaznajamiania sie z postepem robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca w celu sprawnego wykonania robét i zapewnienia dobrej ich jakosci
zatrudni podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow Zamawiajgcy ma prawo wgladu w kazdym
momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami.

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW LUB DALSZYCH PODWYKONAWCOW
§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane *wtasnymi sitami, *z udziatem
podwykonawcow, w takim przypadku zakres robét budowlanych powierzonych przez Wykonawce
podwykonawcom obejmowaé bedzie przedmiot UMOWY ..........cooiiiiiii i
wartosci ......oeeeennn. zt brutto.!

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,

2) w zakresie kar umownych,

3) postanowien dotyczgcych warunkéw wypfaty wynagrodzenia,

w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku;

2) Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzenn okreslona w umowach z
Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej
umowy;

3) Wykonawca powinien zapewni¢ aby okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec
Zamawiajgcego;

4) nalezy zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci

5) muszg by¢ zawarte postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
do przedktadania Zamawiajgcemu - projektbw umoéw o dalsze wykonawstwo oraz
poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii umow.

4. W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie
nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg =zakresu Robét, ktére majg by¢é wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o zawarcie umowy o podwykonawstwo wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,;

2) W terminie 7 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw wskazanych w pkt 1 Zamawiajgcy:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na pismie zgody na

zawarcie umowy, lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo;

3) Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie wskazanym w pkt 2 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego;

1 * stosownie do tresci oferty
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4) Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérych
niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezeh Iub
sprzeciwu:

a) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera¢ bedzie termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom dtuzszy niz wskazany w ust. 3 pkt 1,

b) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera¢ bedzie postanowienia niezgodne z ust. 2,

¢) gdy umowa o podwykonawstwo nie bedzie zawiera¢ postanowien wskazanych w ust. 3 pkt 4 i
5;

5) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 3
dni od dnia jej zawarcia;

6) Zamawiajgcy w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze
zgtosic¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy;

7) Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o0 podwykonawstwo w powyzszym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego;

8) W sytuacji okreslonej w pkt 2 i 6 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
obowigzany jest dokona¢ poprawek w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie
Z uwagami wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie

nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy;

2) Obowigzek, o ktérym mowa w pkt 1 dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

a) o wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej umowy, lub
b) o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi;

3) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg, postanowienia pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umoéw spetni wymogi
okreslone pkt 2;

4) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;.

Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian uméw o

podwykonawstwo.

W przypadku okredlenia wynagrodzenia w walucie innej niz zioty polski warto§¢ umowy o

podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w

dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy

przyjac kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kitéry zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktorym mowa dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje tylko wynagrodzenie, bez odsetek. Dokonana pfatnos¢ pomniejszy zobowigzania

Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem bezposredniej ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 8, poinformuje

pisemnie lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia

otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnych uwag. Zamawiajgcy zobowigzany
jest niezwiocznie poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnos$nie
ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce Zamawiajgcy powziat

informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow

wzgledem Wykonawcy z tytulu podwykonawstwa, Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé czesc
wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, celem rozliczenia sie bezposrednio

z Podwykonawcami.

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, wezmie na

swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed

odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigza¢ sie moze wystgpienie przez
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nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
wystgpienia.

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasagdzajgcy zaptate od
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5
Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w oparciu o okolicznosc¢
niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym,
bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku
gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu prawo zadania pokrycia
pozostatej cze$ci przez Wykonawce.

Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy odpowiednio Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy — po uzyskaniu zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug —
po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru Inwestorskiego o zamierzonej
dacie rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy i o dacie faktycznego
rozpoczecia takiej pracy na terenie budowy i 0 dacie jej zakonczenia.

Wykonawca na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w sposoéb razgcy swoje zobowigzania, a w szczegoélnosci nie przestrzega przepisow prawa.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE
§9

Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie
osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, ktérych zakres zostat przez
Zamawiajgcego okreslony w SWZ i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, beda zatrudnione na
umowe o prace.
Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu oswiadczenia, zawierajgcego dane osoéb, o ktérych mowa w ust. 1 (imie i nazwisko
oraz stanowisko pracy) w formie wykazu.
Zmiana wykazu, o ktérym mowa w ust. 2 w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany danych oséb
oddelegowanych do wykonywania zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy (w przypadku zmiany
os6b oddelegowanych do wykonywania zamdwienia, wykonawca przedstawia korekte wykazu do
wiadomos$ci zamawiajgcego).
Wykonawca na kazde pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany, w terminie 5 dni, do
przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych biezgce opfacanie skiadek i naleznych podatkéw z
tytutu zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2. Zamawiajgcy nie moze
zwracac sie ze wskazanym zgdaniem czeéciej niz 1 raz w miesigcu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamodwienia
w celu weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zaméwienia sg osobami
wskazanymi przez wykonawce (lub podwykonawce i dalszego podwykonawce). Osoby
oddelegowane przez wykonawce sg zobowigzane poda¢ imie i nazwisko podczas kontroli
przeprowadzanej przez zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje oséb wykonujgcych prace na placu budowy zamawiajgcy wzywa kierownika budowy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia oraz wzywa wykonawce do ztozenia pisemnego o$wiadczenia wskazujgcego dane oséb
ktére odmowity podania imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze
nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 os6b niewskazanych w wykazie o
ktérym mowa w ust. 2 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byé
naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie o ktéorym mowa w ust. 2);

3) odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.
1 na zasadach okreslonych w ust. 5 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez wykonawce w drodze oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 5);

4) nie przedstawienia w terminie Zgdanych dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, -
w wysokosci 2 000,00 zt, a w przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie ze wskazanego
obowigzku lub zmiany sposobu zatrudnienia osob wskazanych w wykazie o ktérym mowa w ust.
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2, rébwniez prawo odstgpienia od umowy i naliczenia dodatkowo kary umownej jak za nienalezyte
wykonanie zaméwienia.
Postanowienia paragrafu stosuje sie odpowiednio do pracownikéw podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

§10
Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w otrzyma tgczne Wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosCi ................. PLN brutto (stownie ztotych ....... ), w tym nalezny podatek VAT ...... %.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktur z terminem ptatnosci okreslonym na 30 dni od

daty jej wystawienia. Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia faktury na co najmniej 23 dni

przed okreslonym terminem ptatnosci. W razie niezachowania tego terminu, termin pfatnosci
wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przediuzony o czas opodznienia. Naleznosci
zostang zaptacone przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czeéci naleznego Wynagrodzenia za zakornczone i

odebrane roboty budowlane, jest przedtozenie przez Wykonawce wraz ze skladang fakturg kopii

zatwierdzonego protokotu czesciowego oraz dokumentéw zwigzanych z zaptatg wynagrodzenia

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, a takze przedstawienie nastepujgcych

dokumentow:

1) kopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu;

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za czes¢
przedmiotu umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcoéw, z ktéorymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcy umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezpodrednia zaptata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie na piSmie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcy co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo;

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktéorych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Datg ptatnosci wynagrodzenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniést Wykonawca celem

wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania pozwolen i zezwolen, koszty
wykonana dokumentacji, koszty robé6t budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji, koszty
sprzetu i wyposazenia, koszty montazu, koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie
licencji oraz sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych oraz prawa zezwalania
do wykonywania praw zaleznych, koszty i opfaty zwigzane z zakupem sprzetu, transportem,
ubezpieczeniem oraz koszty szkolen. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie
podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi w Umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia,
ktorej zapisy sa dla niego czytelne i zrozumiate, a w szczegdlnosci z dokumentacjg projektows, i w
zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji,
szczegllnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt
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13.

14.

15.

16.

swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych
kosztow z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym
przez Wykonawce zakresie Robdét. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki
prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

Wraz z fakturg koncowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty
wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w
realizacji odebranych Roboét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w
czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkéw
na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie
bedg przystugiwaly Zadne roszczenia z tego tytutu w szczegdlnosci prawo do zgdania odsetek
ustawowych za opdznienie.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez roszczenia o zaptate
Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT, Wykonawca
zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony do
zadania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

WARUNKI PLATNOSCI | PROCEDURA REALIZACJI PLATNOSCI
§ 11

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci czesciowych na poczet uzgodnionego
Wynagrodzenia, zgodnie z Harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 Umowy.
Zamawiajgcy dokonywaé bedzie ptatnosci czesciowych wytacznie na postawie faktur Wykonawcy,
wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego protokotdw czesciowych (o ktérych mowa w ust. 3), z zastrzezeniem, ze nalezno$c
Wykonawcy objeta fakturg koncowego rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 4, bedzie wynosi¢ nie mniej
niz 40% wartosci przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1. Kwota ta bedzie zabezpieczata
ewentualne roszczenia Podwykonawcéw, Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i zostanie zaptacona
Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych oswiadczen jego
Podwykonawcow, ze Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robdét, dostaw i ustug
przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjatkiem niewymagalnych kaucji. W
pozostalym zakresie strony wylgczajg stosowanie art. 654 KC.
Wykonawca wystawi fakture czesciowg obejmujgcg nalezng mu kwote na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego protokotu czesciowego.
Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowg po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy. Przed
wystawieniem faktury koncowej strony zobowigzane sg do rozliczenia wszystkich robot/dostaw/ustug
wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturg koncowego rozliczenia wykonania przez
Wykonawce Przedmiotu Umowy, a Wykonawca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu
przez strony Protokotu Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 13 Umowy.
Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia (a wraz z ostatnig fakturg czesciowg dowody zaptaty wszelakiego
wynagrodzenia tj., wymagalnego i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktorzy brali udziat w realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania
wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagalnej naleznosci Podwykonawcy
celem zabezpieczenia sSrodkéw na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim
przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu w szczegdlnosci prawo
do zgdania odsetek ustawowych za opdznienie.
Faktury nalezy wystawi¢ w nastepujgcy sposob:
1) Nabywca faktury: Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny, NIP: 988-01-57-743;
2) Odbiorca faktury: Urzgd Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny.
Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Wykonawca nie jest obowigzany do wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ust. 13.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za posrednictwem
mechanizmu podzielonej pfatnosci, przewidzianego w przepisach ustawy z 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug.
Wykonawca oswiadcza, Ze jego rachunek bankowy:
1) Jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;
2) Jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw, prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktdrym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towaréw i ustug.
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 17,
opoznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie nie stanowi dla Wykonawcy
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podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek lub innych roszczen z tytutu
nieterminowej ptatnosci.

PRZEJECIE ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

§12

Kiedy wszystkie roboty budowlane zostang ukonczone Wykonawca zgtosi gotowos¢ do koncowego

odbioru robét budowlanych poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy i powiadomienie

Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca, w zakresie odbioru robét budowlanych, zobowigzany jest do:

1) wykonania wszelkich koniecznych testéw, sprawdzen i prob wymaganych przez jednostki
administracyjne dokonujgce odbioru;

2) przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystapien i zawiadomien niezbednych do
dokonania odbioréw i dopuszczenia obiektu do uzytkowania;

3) przeprowadzenia szkolen dla wskazanych przez Zmawiajgcego osdéb w zakresie obstugi
zamontowanych urzadzen, systemoéw i instalaciji;

4) przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia obiektu do
uzytkowania;

5) przeprowadzenie rozruchu wszelkich instalacji i urzgdzen;

6) na wniosek Zamawiajgcego udziat i przeprowadzenie prébnych prezentacji z zamontowanego
wyposazenia na obiekcie;

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na ptytach
CD (dopuszczalne formaty plikow: pdf, dwg, docx, xlIsx);

8) sprzatania po zakonczeniu robdt (obejmuje wszelkie porzadki w rejonach prowadzenia robot,
obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych i transportowych);

9) usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w wyniku swoich dziatan;

10) przekazania wszelkich kluczy wraz z ich spisem i numeracjg;

11) przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczenia Kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania umowy z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,

przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze sgsiadujgcych z
terenem budowy ulic;

12) dostarczenia wszelkich certyfikatow i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan i sprawdzen;

13) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu spisu wszelkich instrukcji obstugi urzadzen
instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji powinien by¢ dotgczony opis
najwazniejszych czynnosci i przeglagdow eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych
terminéw ich przeprowadzenia), materialdw eksploatacyjnych (z podaniem adresoéw ich
dystrybutoréw), adreséw i kontaktow autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych
urzadzen (co najmniej 2), firm dokonujgcych obstugi serwisowej (co najmniej 3), oraz innych
koniecznych dziatah uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania
urzadzen i instalacji. Opis ten winien by¢ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz
zwiera¢ wszelkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez
Zamawiajgcego w celu spetnienia warunkdéw udzielonej gwarancji przez producenta urzgdzenia
oraz zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszelkie powyzej wymienione materiaty beda
stanowity elementy dokumentacji powykonawczej.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego wpisu do dziennika budowy, o ktérym mowa w ust. 1, lub brak

ustosunkowania sie do powyzszego w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie, ze

roboty uznaje sie za zakonczone i Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru koncowego w dniu

okreslonym przez Strony.

Z zastrzezeniem ust. 2, przed Odbiorem Koncowym Robdt, Wykonawca przeprowadzi przewidziane

umowg i odpowiednimi przepisami préby techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnoéci Odbioru

Koncowego Robdt przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowa, a w szczegdlnoci:

1) oryginat Dziennika Budowy;

2) oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z ust. 2 pkt 11 umowy;

3) protokoty badan i préb technicznych;

4) dokumentacje powykonawczg;

5) zaswiadczenie organdw wymienionych w art. 56 ustawy prawo budowlane o braku sprzeciwu lub
uwag do uzytkowania obiektu — jesli dotyczy;

6) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie — jesli dotyczy;

7) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzgdzen, o ile sg wymagane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, protokoty szkolen;

8) karty gwarancyjne producentdéw maszyn i urzadzen;

9) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskag
Norma lub aprobatg techniczng, swiadectwa jakosci, atesty;

10) protokoty z usuniecia usterek;

11) kohcowe rozliczenie robot.
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11.

Po zgtoszeniu, zgodnie z powyzszymi zapisami, gotowosci koncowego odbioru roboét, strony
przystapig do czynnosci odbioru koncowego, ktére powinny by¢ rozpoczete w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni od dnia uznania przez Zamawiajgcego roboét za ukonczone.

Z czynnosci odbioru koncowego robot zostanie sporzgdzony i podpisany przez strony Protokét

Odbioru Koncowego Robot, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie

ujawnione przy odbiorze wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnos$ci

odbioru:

1) zostang stwierdzone istotne wady robo6t uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy ma prawo odmowic¢ przyjecia okreslajagc w
protokole powdd nieodebrania i termin ponownego przystgpienia do odbioru lub odstapi¢ od
umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo wykonawcy wedtug swojego wyboru przez Wykonawce
lub podmiot trzeci, a Wykonawca wyraza zgode na powyzsze. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do potracenia odpowiednich kwot z zabezpieczenia wykonania umowy;

2) zostang stwierdzone wady mozliwe do usuniecia lub nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokét Odbioru Koncowego Robét, obnizajgc
odpowiednio wynagrodzenie lub Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania usuniecia tych wad
przez Wykonawce w terminie wyznaczonym, a w przypadku nieusuniecia ich w tym terminie
bedzie uprawniony do powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Po usunieciu wszystkich wad, strony w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego

powiadomienia Wykonawcy o powyzszym, potwierdzg usuniecie usterek i wad przez podpisanie

Protokotu usuniecia wad i usterek, ktéry bedzie zatgcznikiem do Protokotu Odbioru koncowego robot.

Protokét Odbioru Koncowego Robét nie jest Protokotem Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

Protokét Odbioru Koncowego Robét zostanie sporzgdzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.

W terminie 7 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Roboét, Wykonawca protokolarnie

przekaze Zamawiajgcemu plac budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do uprzatniecia terenu placu budowy przed jego przekazaniem

Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru placu budowy do czasu jego uporzadkowania.

Wykonawca zobowigzany wowczas bedzie do zaptaty za bezumowne korzystanie z gruntu.

ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

§13
Podpisanie Protokotu Odbioru Konncowego Robdt, o ktéorym mowa w § 12 nie zwalnia Wykonawcy z
zobowigzan do wykonania wszelkich ewentualnych robot dodatkowych, wymaganych przez
odpowiednie organy wiadzy publicznej oraz organy opiniujgce do wydania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu (jesli dotyczy) stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, a takze do usuwania
wszelkich wad lub usterek jakie zostang stwierdzone w protokole usterek i wad lub pézniej, jak
réwniez do wykonania pozostatych elementéw przedmiotu umowy.
Odbioru koncowego przedmiotu umowy Strony dokonajg odpowiednio po uzyskaniu przez
Wykonawce decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub ztoZzeniu zawiadomienia o zakohczeniu robot
budowlanych — w zaleznosci, ktére dotyczy. W przypadku pozwolenia na uzytkowanie - odbior
koncowy przedmiotu umowy moze zakonczy¢ sie przed terminem niezbednym na stwierdzenie
ostatecznosci tej decyzji.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na uzytkowanie
niezwtocznie po jej otrzymaniu — jesli dotyczy.
Czynnos$¢ odbioru kohicowego przedmiotu umowy strony potwierdzg poprzez sporzgdzenie i
podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
wypetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3
Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy zostanie sporzgdzony w 2 egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze Stron.

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§14

W zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) skierowania do realizacji inwestycji, ze wskazaniem w dzienniku budowy, oséb posiadajgcych
uprawnienia w zakresie wykonania przedmiotu umowy w szczegoélnosci wyznaczenia kierownika
budowy oraz kierownikow robét poszczegoinych branz;

2) w przypadku koniecznosci wymiany oséb, o ktérych mowa w pkt 1, w okresie trwania umowy,
kazdorazowo niezwtocznie poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego o zaistnialym fakcie oraz
dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia kwalifikacyjne i doswiadczenie
proponowanych osdéb. Zapis pkt 1 stosuje sie odpowiednio.

Strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli w zakresie realizacji umowy:

1) ze strony Wykonawey: ..........cccoeeeeienenen..

2) ze strony Zamawiajgcego: .........coveienininnnns
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3. Strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli w kwestii codziennych kontaktéw na placu budowy:
1) ze strony Wykonawcy: Kierownik budowy: ............ posiadajgcy uprawnienia nr..................

2) ze strony Zamawiajgcego: Inspektor Nadzoru: ............ posiadajgcy uprawnienia nr..................

4. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z o0soéb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Przedstawiciela
Zamawiajgcego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcy i przedstawiajac jej kwalifikacje
co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 4 nie pozniej niz
w terminie 5 dni przed planowanym skierowaniem nowych osdb do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie
jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

6. Zmiana osob, o ktérej mowa w ust. 4, wymaga zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i
nie wymaga zmiany Umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany =zapewnié, Zzeby Kierownik budowy oraz kierownicy roboét
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

8. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia
do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci;

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty;

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 8, Wykonawca wyznaczy odpowiednig
osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 4 i 5.

WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI

§15
1. Wykonanie zobowigzan z tytutu gwaranc;ji i rekojmi nalezy do przedmiotu umowy.
2. Okres rekojmi na przedmiot umowy jest réwny okresowi gwarancji i wynosi ...... 2 miesiecy liczonych

od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robét bez uwag.

3. Gwarancji dla dostarczonego sprzetu, urzadzen, akcesoriow udzielajg ich producenci, zgodnie z
dostarczonymi przez Wykonawce kartami gwarancyjnymi. W przypadku gdy procedura gwarancyjna
wobec producenta lub dostawcy nie bedzie skuteczna, wszelkie zobowigzania wynikajgce z gwarancji
zobowigzany jest zrealizowa¢ Wykonawca.

4. Niezaleznie od uprawnienh z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg rowniez uprawnienia z tytutu
gwarancji. Wybdr rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chce skorzystaé, nalezy do
Zamawiajgcego.

5. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego. W
zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oswiadcza, iz zastosowane materiaty oraz wykonany
przedmiot umowy zapewniajg ich zdatno$¢ do umowionego uzytku tj. odpowiadajgcemu celowi
wynikajagcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne z odpowiednimi normami i
uzasadnionymi oczekiwaniami Zamawiajgcego.

6. Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad robét budowlanych, ujawnionych w okresie gwaranciji:
1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub drogg elektroniczng o

stwierdzonej wadzie;

2) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swdj koszt i we
wlasnym zakresie stwierdzonych wad, niezwlocznie, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o
ktérym mowa w pkt 1, a w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie;

3) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w pkt 2 Zamawiajgcy usunie wady we wlasnym
zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogdélnych zleci usuniecie
wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce;

4) Wykonawca, w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa w pkt
3 zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego kosztéw
w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania;

5) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreSlonym w pkt 2, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysoko$ci okreslonej w ust. 8 niniejszego
paragrafu;

2 Uzupehi¢ zgodnie z oferta.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

6) jezeli usuniecie usterki lub wady wymaga¢ bedzie wykonania dokumentacji Wykonawca jest
zobowigzany ponies¢ koszty wykonania takiej dokumentaciji.

Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad urzgdzen, sprzetu i akcesoridw, ujawnionych w

okresie gwaranciji:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie faksem lub drogg elektroniczng
o stwierdzonej wadzie;

2) Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj koszt (czas reakcji na zgtoszenie awarii), w
terminie nie pdzniejszym niz 48 godzin od daty zgtoszenia wady lub awarii przez Zamawiajacego,
chyba ze przystgpienie do usuniecia wad jest niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, o czym Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego. W przypadku nieprzystgpienia do
prac naprawczych w terminie, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy moze wykonaé prace
naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystajgc przy tym réwniez z ustug oséb trzecich bez
utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwarancji;

3) Wykonawca zobowigzany jest usung¢ zgtoszone wady i awarie w terminie do 10 dni od daty
zgtoszenia wad lub awarii Sprzetu, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci spoza
granic Rzeczypospolitej Polskiej — 14 dni. Strony mogg na pi$mie zgodnie ustali¢ inny termin w
przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw wskazanych w
zdaniu poprzednim.

4) W przypadku, gdy okres usuniecia wad lub awarii dotyczgcych Sprzetu przekroczy terminy
okreslone w pkt 3, Zamawiajgcy moze wykonaé prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), korzystajgc przy tym réwniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich
praw z tytutu rekojmi lub gwarancji. Zamawiajgcemu przystuguje jednoczesnie prawo naliczania
kar umownych w wysokosci okreslonej w ust. 9 niniejszego paragrafu;

5) W przypadku zas, gdy usuniecie wady lub awarii wymaga niezwtocznego i natychmiastowego
dziatania, z uwagi na koniecznos¢ uchylenia bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikéw
obiektu, czy tez zapobiezenia szkodzie znacznych rozmiaréw, Zamawiajgcy moze samodzielnie
przystgpi¢ do usuwania wady lub powierzy¢ jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, jezeli Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczaé
usuwania wady/awarii. W takim wypadku Zamawiajgcy zobowigzany bedzie dokfada¢ starah w
celu zminimalizowania zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia natychmiastowego rozpoczecia
usuwania opisanej Wady/awarii, w miare za$ mozliwo$ci powinien tez niezwtocznie poinformowac
Wykonawce o powyzszej sytuacji i umozliwié mu réwniez niezwtocznie mozliwo$¢ dalszego
usuwania wady/awarii lub stosownie do okolicznosci wglad i nadz6r nad pracami zwigzanymi z
usunieciem takiej wady/awarii. Dziatanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w niniejszym punkcie,
nie powoduje utraty jego praw z tytutu rekojmi lub gwaranciji.

Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,01 %

catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w

usunieciu jakichkolwiek wad i usterek robdét budowlanych, liczonego od dnia wyznaczonego na

usuniecie wad.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci:

1) 1.000,00 zt w przypadku, gdy okres usuniecia wady/awarii lub usterki dotyczgcej Sprzetu
przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgtoszenia wady lub awarii za kazdy dzien
opOznienia, nie wiecej niz 0,2 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
10 ust. 1 Umowy;

2) 1.000,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie 48 godzin
od daty zgtoszenia wady lub awarii za kazdg godzine opdznienia nie wiecej niz 0,02 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy. Kara umowna w tym przypadku nie
bedzie naliczana, jezeli Wykonawca wykaze, iz przystgpienie do usuniecia wad lub awarii byto
niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogolnych.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na

wysokos¢ kosztow z tym zwigzanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2 i 3,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca dostarczyt

Zamawiajgcemu element wolny od wad lub, w ktérym dokonat napraw, Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do przediuzenia okresu gwarancyjnego o okres roéwny okresowi, w ktérym z powodu

wady nie mogt korzystac z takiego elementu.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztdw usuniecia wad przez Zamawiajgcego z

Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Gwarancja irekojmia udzielona na przedmiot umowy obejmuje réwniez elementy zaméwienia

wykonane przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw.

Gwarancja nie sg objete:

1) uszkodzenia i wady wynikte na skutek:
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a) eksploatacji Sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodne z jego przeznaczeniem, niestosowania
sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi Sprzetu mechanicznego uszkodzenia powstatego z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub 0so6b trzecich i wywotane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przerdbek Iub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane dziataniem tzw. sity wyzszej.

§ 16
Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy moze dokonywac przegladéw wykonanego przedmiotu
umowy, w okresie rekojmi.
O terminie przeprowadzenia przegladéw, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce na pismie, na 14 dni przed datg przegladu.
Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego przeglad po uptywie okresu rekojmi,
stwierdzajgcy stan techniczny przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni po uptywie okresu rekojmi.
Wykonanie przegladéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 strony potwierdzg podpisaniem stosownego
protokotu.

KARY UMOWNE

§ 17

Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach Umowy, Strony

przewidujg, ze Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy:

1) za zwioke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, o ktérym mowa w § 2
umowy, w wysokosci 400 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie wynikajgcej z
zatwierdzonego Harmonogramu lub Programu naprawczego, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy;

3) za uchybienie jakimkolwiek innym terminom okreslonym w Harmonogramie lub w Programie
naprawczym — w wysokosci 300 zt, za kazdy dzien zwioki;

4) kare umowng za niedotrzymanie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 1000 zt za kazdy
dzieh zwioki,

5) w przypadku nie przedtozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamoéwienia w trybie § 18 ust. 10 Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
200 zt za kazdy dzien zwioki;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy lub dokonaniem tej
zmiany Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde naruszenie,

7) za nieprzedtozenie w terminach okre$lonych w § 8 poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany —
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazde naruszenie;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2000 zt za kazde naruszenie;

9) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych, objetych przedmiotem Umowy, innego
podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy;

10) za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu terenu budowy w stosunku do terminu okredlonego w §
12 ust. 10 — w wysokosci 1000 zt, za kazdy dzien zwioki;

11) kare umowng w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
Umowy w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia);

Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia Zamawiajgcemu kary umownej za odstgpienie od umowy z

przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$s¢ ponosi Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze 2gdaé od Wykonawcy z wszystkich tytutéw

przewidzianych w Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10

ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci za naliczone kary umowne z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, jak réwniez z Wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraza zgode.

Jezeli szkoda przewyzsza wysokos¢ kary umownej, stronom przystuguje roszczenie o zaptate

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci wyrzadzonej przez drugg strone szkody, w tym takze

zwrotu utraconego zysku.

W przypadku naliczenia kar umownych po wyptaceniu Wykonawcy naleznego wynagrodzenia w

catosci, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowg na kwote odpowiadajgcg wysokosci naliczonej kary

umowne;j.
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10.

11.

12.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§18
Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, wnoszonego przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych, wynosi 5
% ceny umownej brutto okreslonej w § 10 ust. 1, w zaokragleniu w dét do petnych ziotych, tj. w
WYSOKOSCI .o, zt
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o
zapfate kar umownych.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz
uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem
kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy bgdz jego akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe
zabezpieczenie.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.
W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz pienigdz,
woéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamodwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajgcej
warto$¢ tego zabezpieczenia).
Kwota w wysokosCi ............... zt (stownie ziotych: .................. ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia skutecznego
zakonczenia odbioru koncowego robét, o ile nie bedzie podstaw do pokrycia z zabezpieczenia
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ..................l zt (stownie ziotych:
......... ), zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu, o ile nie bedzie
podstaw do pokrycia z zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
wykonanego przedmiotu umowy.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznos$ci, w szczegolnosci w przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania
przedmiotu zamdéwienia, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminéw okreslonych w ust. 7 i 10 i nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystagpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy s$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

ODSTAPIENIE OD UMOWY LUB OGRANICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

§19
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w odpowiednich
przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku:
1) wystgpienia przestanek wskazanych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych;
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2)

3)

4)
5)
6)

7

8)

9)

jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadosc¢uczyni
zgdaniu Zamawiajgcego;

jezeli wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz
10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo pozostaje
w zwitoce z realizacjg roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot;
jezeli wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;

gdy Wykonawca podzleca cato$¢ lub czesé robdt lub dokonuje cesji Umowy bez zgody
Zamawiajgcego;

w razie koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na tgczng sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy;

jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy lub zajecie znacznej czesci majgtku
Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes¢ swojego majatku na rzecz oséb trzecich;

jezeli do Sgdu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie wszczete w
stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia.

Odstgpienie od umowy musi by¢ dokonane wytgcznie na pismie, pod rygorem niewaznosci, i musi
zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegodtowy protokodt inwentaryzaciji robot w
toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

Wykonawca na piSmie zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru przerwane roboty oraz roboty
zabezpieczajace;

Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy przystgpi do odbioru przerwanych robot oraz robot
zabezpieczajgcych, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy do
odbioru tych robét; o terminie rozpoczecia odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na
pismie, z odpowiednim wyprzedzeniem;

Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, najpdzniej do dnia odbioru usunie z
terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez Niego dostarczone;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane, przerwane roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy, a takze za odebrane roboty zabezpieczajgce;
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

ZMIANY UMOWY
§ 20

Stosownie do postanowien art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1

zmiana terminu realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) dziatan organéw administracji, innych podmiotéw lub oséb indywidualnych, gdy pomimo
wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu
lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania
tych czynnosci organdéw administracji publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo
przewidziany dla danej czynnosci; przesuniecie terminu wykonania umowy nastgpi o czas
niezbedny na ustanie ww. czynnikow,

b) gdy nastgpi pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktdrych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy
zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
zaméwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy termin zwyczajowo przyjety
dla danej czynnosci,

c) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy ponad okres zwigzania
ofertg wynikajgcy z pierwotnej tresci ogtoszenia o okres przekraczajgcy podstawowy termin
zwigzania oferta,

d) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesuniecia,
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2)

e)

f)

)

h)

)

k)

zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$¢ uzyskania dokumentéw, ktére te przepisy
narzucajg - w takim przypadku termin realizacji umowy bedzie mogt by¢ wydtuzony o czas
niezbedny do uzyskania tych dokumentéw,
dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robét w okreslonym pierwotnym terminie
np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna byto przewiedzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi, albo grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach - w takim przypadku termin realizacji umowy bedzie mogt by¢ wydtuzony o czas
dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,

wystgpienia robét dodatkowych, ktérych wykonanie stato sie konieczne w toku realizaciji

procesu budowlanego, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do realizacji i zakonczenia

zaméwienia podstawowego — w takim przypadku termin realizacji umowy bedzie mdgt byé
wydiuzony o czas niezbedny do wykonania zamowienia dodatkowego,

zaistnienia okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

— nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

— wstrzymanie robo6t przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci: archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
uniemozliwiajgce wykonywanie robo6t budowlanych,

— przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolenh itp.

— ujawnienie warunkéw terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze
sztukg budowlang w szczegodlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji,
fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czeéci,

— zdolno$ci ptatnicze, warunki organizacyjne,
— okolicznosci, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
powyzsze okolicznosci mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamowienia tylko
w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy, w takiej sytuacji termin
realizacji umowy bedzie mogt by¢é wydtuzony, o czas, na ktéry w/w okolicznosci wstrzymaty
realizacje umowy,
wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w takim przypadku termin wykonania umowy bedzie mogt by¢ wydtuzony o czas
niezbedny do uniknigcia lub usuniecia kolizji,
wystgpienie w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkbw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego w takim przypadku termin wykonania umowy
bedzie mégt by¢ wydtuzony o czas niezbedny do wykonania ww. czynnosci oraz czynnosci
okre$lonych przez uprawnione organy,
w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegolnosci w przypadku wydania postanowienia
lub decyzji o wstrzymaniu rob6t budowlanych w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad bgdz inny podmiot, ktérego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy w takiej sytuacji termin realizacji umowy
bedzie mogt by¢ wydtuzony, o czas na ktéry w/w okolicznosci wstrzymaty realizacje umowy,

w przypadku koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentac;ji

projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — w takim

przypadku termin wykonania umowy bedzie mogt by¢ wydluzony o czas niezbedny do

wykonania ww. rozwigzan zamiennych w tym zaakceptowanie ich przez uprawnione organy, o

ile jest to konieczne.

zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia (roboty, rozwigzania zamienne) bedzie mozliwa w
przypadku:

a)

b)

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan powodowato niewykonanie lub
wadliwe wykonanie przedmiotu umowy oraz w okolicznosciach wskazanych w pkt 1 lit. i), j),
k), 1), w takiej sytuacji sposdb spetnienia Swiadczenia nastgpi w oparciu o konieczne
rozwigzania techniczne/technologiczne i materiatowe,

koniecznosci zmiany materiatbw  budowlanych, sprzetu, urzgdzeh, rozwigzan
technicznych/technologicznych, w sytuacji, gdy wykorzystanie materiatdw budowlanych
sprzetu, urzgdzen, rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentaciji
projektowej stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub
zastgpienia innymi bgdz zastosowanie rozwigzan lub materiatébw zamiennych podyktowane
bedzie wzgledami uzytkowymi Ilub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy,
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, obnizeniem kosztu ponoszonego przez
Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, postepem
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technologicznym lub zmiang obowigzujgcych przepiséw oraz w okolicznosciach wskazanych
w pkt 1 lit. i), j), k), I); powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na
materiaty, urzadzenia i sprzet, posiadajgce co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji
projektowej), lub ze w trakcie realizacji zamdwienia zastosowane zostang lepszej jakosci
materiaty budowlane bgdz inne parametry, w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego,
c) zmian legislacyjnych przepiséw aktéw prawnych normujgcych wykonanie przedmiotu
zamoéwienia w szczegolnosci prawa budowlanego, w takim przypadku sposéb spetnienia
Swiadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

3) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce, w szczegdlnosci w wyniku
sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa;

4) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia albo usuniecia tych kolizji, w szczegdlnosci w
przypadku, gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy albo z
inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposéb wykonania przedmiotu
umowy lub materialy i technologia realizacji Robét badz lokalizacja obiektéw budowlanych albo
urzgdzen w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie robdt w
spos6b nalezyty, termin realizacji przedmiotu zamodwienia odpowiednio o okres trwania
przeszkody, ktéra uniemozliwiata realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i w sposob
nalezyty lub wysoko$¢ wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i
udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w
celu usuniecia kolizji;

5) zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezacych po stronie
Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub grozgce nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, o ile ich pojawienie sie nie jest albo nie
byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w tym okolicznosci o charakterze prawnym,
organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym i mozliwa jest uzasadniona
tymi okolicznosciami zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajagcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoOwienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej

przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za okres
trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy
sie dodatkowe wynagrodzenie.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w

zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej

stronie w terminie 10 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem
niezaakceptowania przez drugg strone.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), mozliwa bedzie zmiana

Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu rdéznicowego, a w

przypadku pozycji nie wymienionych w kosztorysie szczegdtowym rozliczenie nalezy wykonaé w

oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wskazac¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” z kosztorysu szczegotowego;

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej”;

3) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami;

4) Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny jednostkowe
robot, technologii zostang przyjete z wydawnictw branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa dolnoslgskiego (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

5) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR); w
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji. Zamawiajgcy moze wnies¢

uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi

kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 5 Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na

wiasnych wyliczeniach.

Wyliczenia kosztéw opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5 Wykonawca zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdét wynikajgcych z tych zmian.

Za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie

podwykonawstwa, polegajgca na:
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10.

1) powierzeniu podwykonawcom innej czesci zamowienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy;
2) zmianie podwykonawcy na etapie realizacji robot;
3) wprowadzeniu nowego podwykonawcy;
4) wykonaniu przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktéra wczesniej byta wskazana w ofercie
Wykonawcy jako powierzona podwykonawcy.
Zmiany os6b petnigcych funkcje techniczne, w szczegdlnosci kierownika budowy lub robot,
inspektora nadzoru inwestorskiego nie sg zmiang umowy i wymagajg jedynie odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 21

Strony o$wiadczajg, ze kazda z nich jest administratorem danych osobowych, o ktérych mowa w ust.

2 podanych przez nig w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

Strony oswiadczaja, ze w celu realizacji Umowy bedg przetwarzaty nastepujgce dane osobowe:

1) pochodzgce od Zamawiajgcego: imi¢ i nazwisko, stanowisko/ funkcja oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oraz adres email i numer telefonu oséb
wskazanych do kontaktu oraz odpowiedzialnych za realizacje poszczegolnych zadan
wynikajgcych z Umowy,

2) pochodzace ze strony Wykonawcy: imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oséb uprawnionych do
reprezentacji, imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oraz adres email i numer telefonu oséb
wskazanych do kontaktu oraz odpowiedzialnych za realizacje poszczegélnych zadan
wynikajgcych z Umowy,

3) przetwarzanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 2 jest niezbedne do wykonania umowy,
ktérej strong jest osoba, ktdrej dane dotycza, lub do podjecia dziatah na zgdanie osoby, ktorej
dane dotycza, przed jej zawarciem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporzgdzenie RODO) oraz z
uwagi na wypetnienie obowigzku prawnego cigzgcego na administratorach w szczegdlnosci w
zwigzku z przepisami ustawy — Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane (art.
6 ust. 1 lit. ¢) RODO.

Dane osobowe bedg przetwarzane rowniez przez system teleinformatyczny w tym za posrednictwem

komputera oraz w formie papierowej. Przetwarzanie obejmowaé bedzie nastepujgce operacje na

danych osobowych: utrwalanie, organizowanie, porzgdkowanie, przechowywanie, pobieranie,
przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przestanie, dopasowywanie lub tgczenie,
ograniczanie, niszczenie.

Dane osobowe przetwarzane bedg przez okres trwania Umowy, a po jej zakonczeniu przez czas

wynikajgcy z obowigzujgcych przepiséw prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen.

Odbiorcami danych osobowych beda:

1) podmioty zewnetrzne dostarczajgce i wspierajgce systemy informatyczne danej Strony;

2) podmioty swiadczgce ustugi zwigzane z biezgcg dziatalnoscig danej Strony; na mocy stosownych
umow powierzenia przetwarzania danych osobowych;

3) organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub dziatajgce na zlecenie
organéw wtadzy publicznej w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa;

4) zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej - w zakresie i w celach o ktérych mowa w
ustawie o dostepie do informac;ji publicznej i na jej podstawie; przy zapewnieniu stosowania przez
ww. podmioty adekwatnych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone
danych osobowych.

Kazdej osobie, ktdrej dane sg przetwarzane, w zakresie wynikajacym z przepiséw prawa, przystuguje

prawo dostepu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku watpliwosci zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych kazda osoba ktorej dane

sg przetwarzane moze zwréci¢ sie do Strony je przetwarzajgcej z prosbg o udzielenie informacji na

temat przetwarzania jej danych osobowych. Niezaleznie od powyzszego, kazdemu przystuguje prawo
whniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie wynikajagcym z obowigzujgcych przepiséw prawa, osoby ktérych dane zostaty

udostepnione przez jedng Strone drugiej z nich, zostang o tym poinformowane.

Jezeli dla prawidiowej realizacji Umowy koniecznym okaze sie powierzenie danych Strony podpiszg

umowe o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 22
Za dni robocze uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
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Wszelkie spory zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac¢ na
drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat Sgd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Strony os$wiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien tej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia umowy zachowujg petng
moc i skutecznosé.

Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 3 zostang zastgpione, o ile to
mozliwe, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi, ktére bedg odzwierciedlaé
pierwotne intencje Stron.

W celu usuniecia watpliwosci Strony potwierdzajg ze odstgpienie od Umowy lub jej czesci przez
Strony, na podstawie § 11 i 12 umowy, nie rodzi skutkéw prawnych o ktérych mowa w art 395 § 2
Kodeksu cywilnego, albowiem wywotuje skutek ex nunc.

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy z ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane, aktow wykonawczych do Prawa budowlanego oraz przepisy kodeksu
cywilnego.

Zatgcznikami do umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;

2) Oferta wykonawcy.

Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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