WROCLAWSKIE
- INWESTYCUJE

Opis przedmiotu zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /

1. Informacje ogélne: /i

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie robot zwigzanych ze wzmocnieniem nawierzchni torowiska
tramwajowego ul. Hubskiej dla zadnia nr 84040 pn. ,Wzmocnienie konstrukcji torowiska poprzez naprawe
nawierzchni torowiska tramwajowego w ul. Hubskiej na odcinku 110m - 213,50m we Wroctawiu”.

2. Inwestor
Inwestorem zadania jest:
Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroclaw
Przedstawicielem Inwestorow sa;:
Wroclawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar Odwiecimskich 36
50-059 Wroctaw

3. Opis zamoéwienia

3.1. Przedmiotem zaméwienia jest:

a) Wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg opisang w pkt 4 ( z zastrzezeniem pkt 3.2, a)
niniejszego OPZ), jaka dostarcza Zamawiajacy.

b)  Wykonanie projektu organizacji ruchu zastepczego wraz z obslugg budowy, uzyskanie jego
zatwierdzenia, jak rowniez wdrozenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych.

¢) Wykonanie szczegdlowej inwentaryzacji majatku drogowego.

d)  Wykonanie szczegolowej inwentaryzacji stanu torowiska na calej diugosci toriwska (na odcinku od ul.
Dyrekcyjnej do ul. Glinianej).

3.2, Zakres zamowienia.
W ramach zaméwienia nalezy wykonaé:
a) Naprawe nawierzchni torowiska na calym odcinku, wskazanym w dokumentaciji projektowej jako odcinek
nr1i2, wjednej technologii opisanej w dokumentaciji projektowej jako dla odcinka nr 1,
b) odtworzenie oznakowania poziomego po zakonczonych robotach,
c) opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego wraz z obstuga budowy, jego zatwierdzenie, jak
rowniez wyniesienie, wdrozenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych,
d) organizacje, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza budowy,
e) wykonanie innych robét okreslonych w zalaczonej dokumentacii projektowej, jak rowniez wypetnienie
wszelkich wymogow i zobowigzan z niej wynikajacych,
f)  sporzadzenie operatu kolaudacyjnego.

Zamawiajacy informuje, ze dnia 23.09.2022 r, zlozone zostalo w Dolnoslaskim Urzedzie Wojewodzkim
we Wroctawiu zgloszenie wykonania robot budowlanych, do ktdrego nie zostat wniesiony sprzeciw.
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4. Podstawa wykonania zamoéwienia

4.1. Roboty budowlane prowadzone bedg na podstawie:
- Dokumentacji projektowej wykonawczej opracowanej przez Biuro Projektow Drog i Mostow BBKS-

Projekt Sp. z 0.0., ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204 Wroclaw, stanowigcej zalacznik OPZ nr 1
— Wlasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce, w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.
4.2. Przedmiot zamowienia, z zastrzezeniem dokumentacji projektowej, ktorej opracowanie lezy w zakresie
obowiazkow Wykonawcy, nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczong dokumentacjq projektowa, stanowigcy
integralng czes¢ opisu przedmiotu zamowienia.

Wykaz dokumentacji projektowej przekazywanej przez Zamawiajacego:

Nr

: Nazwa opracowania
opracowania P

Projekt branzy drogowe;j

Koncepcja organizacji ruchu zastepczego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1
2
i Raport z inwentaryzacji terenu inwestycji
4
5

Przedmiar robot

5. Wytyczne dla Wykonawcy

5.1. Wytyczne ogolne
a) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram  robot
i harmonogram platnosci na 7 dni przed przystapieniem do robot budowlanych.

b) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu Program Zapewnienia Jakosci na 7 dni przed
przystapieniem do robot budowlanych.

c¢) Podstawg rozliczenia zadania sq ilosci przedmiarowe, z wylaczeniem pozyciji ryczattowych znajdujacych
sie w Zestawieniu kosztow zadania (ztgcznik nr 1a do [DW).
Skalkulowane w tabeli elementow scalonych ceny ryczaltowe uznawane beda za zawierajace wszelkie
koszty niezbedne dla kompleksowego zrealizowania tego zakresu zamowienia.

d) Wykonawcy zobowigzani bedg do przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego
zgloszenia zakonczenia robot budowlanych iflub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

e) Realizacja zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy
(w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
do$wiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym opisanych w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia. Zamawiajacy ustanowi
nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

f)  Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami).

5.2. W zakresie realizacji robét budowlanych
a) Wykonawca jest zobowigzany do skoordynowania prac w kazdym niezbednym zakresie z innymi
Wykonawcami realizujacymi roboty budowlane na podstawie odrebnych kontraktow na terenach
przyleglych do przedmiotu zaméwienia.

h) Wykonawcy zobowigzani beda po zakonczeniu robot, przywrocic teren zaplecza do stanu nie gorszego

niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty wystawienia
protokolu odbioru koncowego. Przy czym w tym czasie Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢

Zadanie nr 84040 Wzmacnienie konstrukeji torowiska poprzez naprawe nawierzchni torowiska tramwajowego w ul. Hubskiej na odcinku

WROCLAWSKIE

\

|

|

|

|

110m - 213,50m



WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Opis przedmiofu zaméwienia

wszelkie niezbgdne materialy do dokonania rozliczenia koficowego inwestycii.

c) Wykonawca w swoim zakresie wykona 200 szt. jednostronnych ulotek informacyjnych w formacie A5,
ktore rozdysponuje mieszkancom, po wprowadzeniu zastepczej organizacji ruchu.

d) Wykonawca przygotuje projekt ulotek na podstawie wzorow dostarczonych przez Zamawiajacego.

e) Po stronie Wykonawcow lezy zabezpieczenie punktow panstwowej osnowy geodezyjnej jak rowniez
ewentualne odtworzenie punktow ciagu, ktory ulegnie zniszczeniu w wyniku prowadzonych prac;
zabezpieczenie i odtworzenie nalezy wykona¢ na podstawie projektu Wykonawcy uzgodnionego
z ZGKiKM.

f)  Wykonawcy poniosg koszty zwigzane z wyplatg odszkodowan za szkody, ktére powstang w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody
powstale w zwigzku z nieprawidowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotu zamowienia, a takze szkody osob trzecich wynikajace z organizaci
i sposobu prowadzenia robét. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie stale monitorowanie spraw zwigzanych
z usuwaniem powstalych szkod oraz informowanie Zamawiajacego, w odstgpach czasowych nie
diuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela.

g) Dzialki objete liniami rozgraniczajacymi, bedace pasem drogowym zostang przekazane Wykonawcy
nieodplatnie. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu
z whascicielami lub administratorami tych obiektow.

h) Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywat za poérednictwem lub pod nadzorem wascicieli lub
zarzadcow tych sieci. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia,
nalezy dostosowac sie do wymogow stawianych przez ich wlascicieli lub zarzadcow.

) Wykonawcy zohowigzani bgda do prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie
z wymogami Specyfikacji Technicznych (ST), i wykonywania obmiarow ilosci zamawianych robot,

i) Wykonawcy zobowiazani beda do utrzymania nawierzchni jezdni i ciagow pieszych w obszarze budowy i
na terenie wdrozonej zastepczej organizacji ruchu w stanie zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdow i
pieszych od daty przejecia terenu budowy, zgodnie z wdrozona organizacjq ruchu zastgpczego.

k)  Transport Wykonawey musi uwzglednia¢ dodatkowe ograniczenia dla ruchu pojazdow cigzarowych we
Wroctawiu — zatgcznik OPZ nr 2

)  Wykonawcy s posiadaczami i wytworcami wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia
prac, wtym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcach cigzq wszystkie obowigzki wynikajgce
z ustawy 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. nr 0z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm.).

Odpady z rozbiorki

Przy realizacji przedmiotowego zaméwienia odpadami sa materialy pochodzace z rozbiorki (z wyjatkiem
materialow kamiennych, elementow stalowych, elementéw Zeliwnych i innych przeznaczonych do
powtornego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robét ziemnych, ktore Wykonawcey przewioza na
wybrane przez siebie wysypisko lub usung na swoj koszt. Koszty transportu odpadow oraz oplaty za ich
skiadowanie na wysypisku oraz zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wéd ponosic
beda Wykonawcy.

Transport odpadéw z prowadzonych rozbiorek

Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamowienia bgda transportowac odpady,
powstale w wyniku prowadzonych rohat rozbiorkowych lub robét ziemnych, zobowiazani beda do
posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z ustawg z
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).

m) Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) Zamawiajacego, Wydzial Transportu Urzgdu Miejskiego
Wroclawia, Wydzial Inzynierii Migjskiej Urzedu Miejskiego Wroclawia (organ zarzadzajacy ruchem) i
wiaéciwy organ policji o terminach wprowadzenia zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem,

n) Jezeli zajdzie taka konieczno$¢, Wykonawca zorganizuje Rade Budowy.

0) Rada Budowy to zespot osob wskazanych przez Zamawiajacego i Wykonawce, do ktorego zadan nalezy
w szczegolno$ci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych
pojawiajacych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach Umowy prac.
O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach, protokoly z Rad bedg sporzadzane przez Wykonawcow
i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Rade
oraz bedg akceptowane przez Zamawiajacego w ciagu 5 dni roboczych, liczonych od dnia nastgpnego
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p)

po dniu ztozenia protokotu do zatwierdzenia o ile nie beda mialy miejsca inne uzgodnienia na Radach.
Po akceptacji przez Zamawiajacego tresci protokolu, Wykonawca jest zobowigzany do rozesfania
protokolu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych.

Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie.

5.3. Operat kolaudacyjny:

5.3.1,
9.3.2.

5.3.2.1.
a)
b)

5.3.3.

5.34.

5.3.5.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu

kolaudacyjnego.
W skiad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajacego,

winny wchodzié miedzy innymi nastepujace dokumenty:
Czes¢ ogolna:
Swiadectwo przejecia/Protokot koncowy.

Charakterystyka wszystkich wykonanych robét w podziale na poszczegdlne technologie, podpisane
przez kierownika budowy.

Oéwiadczenie kierownika budowy.

Decyzje pozwolenie na uzytkowanie/Zgloszenie zakonczenia budowy do organu administracji
architektoniczno — budowlanej (dla wszystkich wymaganych branz).

Protokoly odbioru.

Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych robot budowlanych, sporzadzony na bazie
roboczych szkicow geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika budowy i uprawnionego
geodete Wykonawcy.

Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelkq informacyjna i klauzula: "wykonano
zgodnie z projektem”.,

Mapa geodezyjna powykonawcza.

Potwierdzenie odtworzenia/zalozenia punktow osnowy poligonizacji geodezyjnej badz braku ingerencii.

Wykaz materialow zdanych do utylizacji, ponownego whudowania wraz z protokofami.

. Branza drogowa/ torowa

Dokumentacja powykonawcza (strona tytulowa + rysunki + opis) z naniesionymi i zatwierdzonymi
zmianami, podpisana przez kierownika budowyfinspektora/projektanta oraz  opieczgtowana
,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA" wraz z uzgodnieniami w zakresie branzy.

Charakterystyka robot drogowych w-pedziale-ra-tlice (rodzaj materialu + iloé¢/szt., powierzchnia - m2,
mb).

Tabelaryczne zestawienie uzytych materiatow.

Atesty, certyfikaty, deklaracji dla elementow whudowanych w ramach branzy.

Inne dokumenty istotne do przejecia do eksploatacji przez Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu/ Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne robot drogowych/ torowych (np. notatki, decyzje,
ustalenia, pomiary i inne).

Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej (DVD/CD, pendrive).

Dokumentacja powykonawcza powinna stanowi¢ jednolita calo$¢, a kopie dokumentéw winny byé
czytelne.

Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajacemu w formie papierowej w trzech kompletach
(oryginal i 2 kopie) i w formie elektronicznej. Forma papierowa winna by¢ umieszczona w opisanych
segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegblowy spis zawartosci, umozliwiajacy
szybkie zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty nalezy wypeinia¢ czcionkg
nie mniejsza niz ,Arial 11". Spis tresci winien by¢ podzielony na dzialy, pogrupowane zgodnie z wW/iw
lista dokumentow. Kazdy dzial winien posiada¢ spis tresci. Przed glownym spisem tresci nalezy
umiescié strone informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, Inwestor, nr zadania
inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robot, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp.
Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej:
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musi byé jednoznaczna z wersjg papierowa oraz powinna zawiera¢ wszystkie rysunki opatrzone
pieczeciami ,dokumentacja powykonawcza" i potwierdzone przez kierownika budowy/ kierownika robot
itp.;

wersja elektroniczna musi zawierac pliki ze skanami w formacie PDF, tabele, zestawienia w wersji Excel
z rozszerzeniem xIs

Zeskanowac nalezy egzemplarz zawierajgcy oryginaly dokumentow,

pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB;

jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentow, rysunkéw technicznych powinna umozliwiac
odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocze$nie uwzgledniac i nie przekraczat rzeczywistej
rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyéwietlania i powielania danych;

materialy skanowane wchodzace w sklad dokumentacji powinny charakteryzowaé sig nastepujacymi
parametrami

» rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:
—  rozdzielczo¢ 300-600 dpi;
— maksymalna liczba koloréw: kolor 24 bitowy,
» rysunki techniczne i dokumenty czamo - biale:
—  rozdzielczosé 300-600 dpi,

— 8 hitowa skala szaro&ci.

6. Wytyczne szczegolowe/uzupelniajgcefinne:

6.1.1.

.0.2.

6.1.3.

6.1.4.

Oba odcinki opisane w dokumentacji projektowej (stanowiacej zatacznik nr 1 OPZ) tj. odcinek nr 1, oraz
odcinek nr 2, nalezy wykona¢ w jednej technologii nr 1.
Zmiana sposobu wykonania odcinka nr 2 zostata uwzgledniona w kosztorysie ofertowym, na podstawie
ktorego nalezy dokona¢ wyceny niniejszego zamowienia.
Organizacja ruchu zastepczego
Wykonawca wykona projekt zastepczej organizacji ruchu oraz uzyska jego zatwierdzenie od wiasciwego
organu, a W trackie realizacji zadania inwestycyjnego bedzie go utrzymywal w nalezytym stanie,
zgodnoéci z zatwierdzonym projektem i dokonywat niezbednych zmian wymaganych przez
zarzadzajacego ruchem lub wymuszonych postepem robét, kolejnoscig lub zmiang kolejnosci ich
wykonywania i inne niezbedne dla wilasciwego utrzymania bezpieczenstwa dla ruchu pieszego,
kotowego.
Wykonawca opracuje szczegolowa inwentaryzacje stanu torowiska na calej jego dtugosci, wykonanego
w ramach zadania pn. ,Budowa trasy tramwajowej w ulicy Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul.
Dyrekcyjnej we Wroctawiu”. W opracowaniu powinny znalez¢ sie takie elementy jak:

— Film z przelotu dronem nad torowiskiem tramwajowym na odcinku od ul. Glinianej do ul.

Dyrekcyjnej,
—  Opis stanu kazdej z plyt nawierzchni tramwajowej wraz z dokumentacjg zdjgciowg

Wykonawca zapozna sie i bedzie stosowat wytyczne branzowe dostepne na stronie internetowe
ZDIUM: hitps://iwww.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/

7. Zamoéwienia podobne

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat
od dnia udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom
robat budowlanych, polegajacych na powtérzeniu podobnych robét budowlanych jak w zamowieniu podstawowym i
zgodnych z jego przedmiotem, a calkowita warto$¢ tych zamowie zostala uwzgledniona przy obliczaniu jego

wartosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy pzp
polegajacych na powtérzeniu podobnych robot budowlanych w obszarze ulic we Wroctawiu: Hubskiej.

Dotyczy to réwniez terenow bezposrednio przyleglych do obszaréw wskazanych powyZej lub innych, na obszarze
ktorych roboty nalezy wykona¢ w konsekwencji zleconego zakresu zamowienia. Ewentualny zakres powyzszych
zamowien bedzie podobny do zakresu zleconego w ramach nizej podanych pozycji:
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o s
a) Naprawe nawierzchni torowiska na-@dcmku-pr@bnymwdweshieehmlgg@ch@ptsanysh%dgk%gﬁ&
-projektowej- &
b) odtworzenie oznakowania poziomego po zakonczonych robotach, E
c) opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego wraz z obstugg budowy, jego zatWIerdzeﬁle Jak‘>~
rowniez wyniesienie, wdrozenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,
d) organizacje, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza budowy,
e) wykonanie innych robét okreslonych w zalaczonej dokumentacii projektowej, jak rowniez wypetnienie
wszelkich wymogow i zobowigzan z niej wynikajacych,
f)  wykonanie szczegblowej inwentaryzacji majatku drogowego,
) wykonanie szczegolowe]j inwentaryzaciji stanu nawierzchni torowiska
) sporzadzenie operatu kolaudacyjnego.

g

h
Zamowienia, o ktorych mowa powyzej zostang udzielone na warunkach analogicznych z tymi wynikajacymi ze
wzoru umowy dla zamowienia podstawowego, z zastrzezeniem zmian SciSle zwigzanych ze specyfikg danego
zamowienia oraz wynikajacych ze zmian przepisow prawa oraz norm technicznych, czy tez zmian czynnikow
cenotwérczych, ktore mialy miejsce pomiedzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia podstawowego a
dniem zawarcia umowy w sprawie zaméwienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowigzany
bedzie zlozy¢ odwiadczenie o spefnianiu warunkow udzialu w postepowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z
postepowania, a na zadanie Zamawiajgcego, rowniez dokumenty potwierdzajace zloZzone oéwiadczenia, w
zakresie nie szerszym niz w postepowaniu o udzielenie zaméwienia podstawowego.

8. Terminy i sposob rozliczenia

Zgodnie ze wzorem Umowy

9. Sposob zatrudnienia osob do realizacji zamoéwienia
Zgodnie z art. art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu
pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 tj.) przez wykonawce lub jego podwykonawcow, osobe lub osoby wykonujace
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) dokonywanie pomiaréw geodezyjnych i wizji lokalnych w terenie

b) wykonywanie robét rozbidrkowych

¢) wykonywanie robo6t polegajacych na wykonaniu nawierzchni tramwajowej

d) wykonywanie robot przy organizacji ruchu zastepczego i docelowego

10. Spis zalacznikow

LP. NR ZALACZNIKA NAZWA ZAL ACZNIKA
Dokumentacja projektowa wykonawcza wykonana przez Biuro Projekiow
1. | ZALACZNIKNR 1 Drog i Mostow BBKS-Projekt Sp. z 0.0., ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204
Wroclaw

Zarzadzenia Nr 11161/10 Prezydenta Wroctawia z dnia 09.12.2010r.
w sprawie okreSlania zasad wjazdu, poruszania  sig i obstugi
komunikacyjnej pojazdéw ciezarowych o dopuszczalnej masie calkowite]
2. | ZALACZNIKNR 2 powyzej 9 ton,

Zarzadzenia Nr 129114 Prezydenta Wroclawia z dnia 29.12.2014r,
w sprawie organizacji ruchu we Wroclawiu dla pojazdéw ciezarowych o
dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 18 ton.
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