

Gdańsk, dnia 19.08.2020 r.

DAZ-Z.272.33.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. – zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na:
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ocena ex ante projektów dokumentów strategicznych i programowych województwa pomorskiego dla perspektywy finansowej 2021+

PYTANIE I ODPOWIEDŹ DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień na pytanie Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). **Niniejsza odpowiedź na pytanie stanowi integralną część SIWZ i staje się wiążąca dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pytanie nr 1

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie potencjalnej niejednoznaczności dot. ogłoszenia o zamówieniu w TED nr 2020/S 142-349777. W ww. ogłoszeniu w pkt II.2.4) Opis zamówienia stwierdzono: "Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: etap I – ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy; etap II – ocena ex ante projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027 do 16 tygodni od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027." Jednocześnie w pkt II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów, stwierdzono: "Okres w dniach: 112" Wcześniejszy przytoczony zapis sugeruje, że czas realizacji zamówienia może wynosić maksymalnie 224 dni (= 112 dni odpowiadających maks. 16 tygodniom dla SRW + 112 dni odpowiadających maks. 16 tygodniom dla RPO). Późniejszy przytoczony zapis sugeruje maksymalny czas realizacji zamówienia wynoszący w sumie jedynie 112 dni. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie ww. potencjalnej niejednoznaczności ogłoszenia oraz ewentualne wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyjaśnia, iż termin wykonania zamówienia został wskazany w rozdziale IV SIWZ, zgodnie z którym: „Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: **etap I – ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy; etap II – ocena ex ante projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027 do 16 tygodni od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027.**”

Zatem terminy w etapie I oraz II liczone są od odrębnych zdarzeń i wynoszą odpowiednio do 16 tygodni dla każdego z etapów.

Tożsame informacje znalazły się w sekcji II.2.4) Ogłoszenia o zamówieniu, gdzie Zamawiający wskazał, iż „Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: etap I – ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy; etap II – ocena ex ante projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027 do 16 tygodni od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027.”

Jednakże, ze względu na wymogi Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej termin wykonania zamówienia został przeliczony na dni. Wskazane 112 dni w sekcji II.2.7) Ogłoszenia o zamówieniu odnosi się do każdego etapu zamówienia osobno, ponieważ terminy w etapie I oraz II liczone są od odrębnych zdarzeń (zgodnie z informacją zawartą w sekcji II.2.4) Ogłoszenia o zamówieniu oraz zapisami Rozdziału IV SIWZ).

Dodatkowo Zamawiający w sekcji VI.3) Ogłoszenia o zamówieniu wyjaśnił przyczynę przeliczenia terminu realizacji zamówienia z tygodni na dni, gdzie również wskazuje, że „**Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wyznaczył termin (patrz rozdział IV SIWZ) realizacji zamówienia w tygodniach.** Natomiast termin realizacji zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wyznaczony jest w dniach. Tym samym Zamawiający musi przeliczyć termin tygodniowy na dni. W kodeksie cywilnym nie wskazano metodologii przeliczenia terminu tygodniowego na dniowy. Tym samym zamawiający przyjął metodę policzenia dni opierając się na kodeksie cywilnym dotyczącym liczenia terminu określonym w dniach (w przypadku gdy początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie – przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie wystąpiło).”

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Z-ca DYREKTORA
DEPARTAMENTU ROZWOJU
REGIONALNEGO I PRZESTRZENNEGO
Patrycja Szczęśliwa
Patrycja Szczęśliwa