



TERMY
MALTAŃSKIE
POZNAŃ

Poznań, dnia 12.05.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Sprawa: **ZP/TM/tp/03/2021**

Dotyczy: Zmiana aranżacji strefy baru i tepidarium w saunach w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu

Zmianie ulegają zapisy:

Rozdziału VI. Termin wykonania zamówienia

Jest;

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia **w terminie 28 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy.**

UWAGA!!!

- 1. Wykonawca może skrócić termin wykonania przedmiotu zamówienia o maksymalnie 7 dni.**
- 2. Dla potwierdzenia realności wykonania zamówienia w zaoferowanym terminie do oferty należy załączyć harmonogram realizacji zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do OPZ.**

Po zmianach

- 1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 28 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy tj. od dnia 30.08.2021r.**
- 2. UWAGA!!! Wykonawca może skrócić termin wykonania przedmiotu zamówienia o maksymalnie 7 dni.**
- 3. Dla potwierdzenia realności wykonania zamówienia w zaoferowanym terminie do oferty należy załączyć harmonogram realizacji zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do OPZ.**

Rozdziału XVI SWZ – termin związania ofertą

Jest;

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **05.06.2021 r.** (art. 307 ust.1 PZP) tj. 30 dni.

Po zmianach:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **26.06.2021** r. (art. 307 ust.1 PZP) tj. 30 dni.

Rozdziału XVII pkt. 15 SWZ

Jest:

Ofertę należy oznaczyć: „**Oferta przetargowa na usługi ochrony fizycznej Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu.** Znak sprawy: **ZP/TM/pn/03/2021**, nie otwierać do dnia **07.05.2021r. do godziny 10:30.**” i opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy.

Po zmianach:

Ofertę należy oznaczyć: „**Oferta przetargowa na zmianę aranżacji strefy baru i tepidarium w saunach w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu.** Znak sprawy: **ZP/TM/pn/03/2021**, nie otwierać do dnia **27.05.2021r. do godziny 10:30.**” i opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy.

Rozdziału XVIII pkt. 2 SWZ

Jest:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **07.05.2021r.** do godz. **10:00.**

Po zmianach

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **27.05.2021r.** do godz. **10:00.**

Rozdziału XIX pkt. 1 SWZ

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.05.2021r., o godzinie 10:30.** poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na Platformie.

Po zmianach:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.05.2021r., o godzinie 10:30.** poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na Platformie.

Załącznika nr 2 do SWZ - pkt. 1.2.

Jest:

1.2. zrealizujemy zamówienie:

- a) w wymaganym **terminie 28 dni licząc** od daty przekazania placu budowy
- b) skrócimy wymagany termin o dni*.

Po zmianach:

1.2. zrealizujemy zamówienie:

- a) w wymaganym **terminie 28 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania placu budowy tj. od 30.08.2021r.**

b) skrócimy wymagany termin o dni*.

Załącznika nr 2 do SWZ - pkt. 4

Jest:

OŚWIADCZAM/Y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **05.06.2021r.**

Po zmianach

OŚWIADCZAM/Y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **26.06.2021r.**

Załącznika nr 4 do SWZ –§ 6 projektu umowy – termin realizacji Przedmiotu Umowy

Zmianie ulega § 6 ust. 2

Jest

Przekazanie Placu budowy nastąpi do dnia 31.05.2021r. W okresie od dnia podpisania Umowy do dnia przekazania Placu Budowy możliwe jest prowadzenie wyłącznie prac przygotowawczych poza Kompleksem.

Po zmianach

Przekazanie Placu budowy nastąpi do dnia 30.08.2021r. W okresie od dnia podpisania Umowy do dnia przekazania Placu Budowy możliwe jest prowadzenie wyłącznie prac przygotowawczych poza Kompleksem.


Dr. Jerzy Krzątlewski
Prezes Zarządu

