(= vPK

Umowa nr KI.243-...... /2024
zawartaw dniu .....cooooviiiniiinnn we Wroctawiu pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym Spoétka z ograniczong odpowiedzialnosciag
zsiedzibg we Wroctawiu, ul. B. Prusa 75-79, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie
Rejonowym dla Wroctawia - Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS:0000027173, NIP:896-10-04-279, kapitat zaktadowy: 318.184.875,00 Z,
reprezentowang przez:

1. Witolda Woznego - Prezesa Zarzadu,

2. Przemystawa Nowickiego — Wiceprezesa Zarzadu,

zwang dalej ,Zamawiajacym,

zwanego dalej ,Wykonawcg”,

na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamdwien na ustugi, dostawy i roboty budowlane przez
MPK Sp. z 0.0. we Wroctawiu, gdyz wartos¢ zamdwienia nie przekracza kwoty okreslonej w art. 2
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajace na przebudowie instalacji hydrantowej
w budynku administracyjno-biurowym (nr 1172) oraz rozbudowie i przeniesieniu rozdzielnicy
RHPPOZ na hali Skody (nr 1014), na terenie Zajezdni Tramwajowej Borek przy ul. Powstancow
Slaskich 209 we Wroctawiu.

2. Przebudowa instalacji jest konieczna z uwagi na brak wymaganego cisnienia i wydajnosci
na hydrantach wewnetrznych w przedmiotowym budynku administracyjno-biurowym.

3. Szczegdtowy zakres robot budowlanych okredla: ,Dokumentacja projektowa” — stanowigca
Zafacznik nr 1 do umowy.

4. Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne pomiary i badania, zgodnie
z zakresem opisanym w projekcie wykonawczym. Badania i pomiary powinny byc¢ potwierdzone
protokotem zich przeprowadzenia i podpisane przez uprawniong osobe. Koszty
przeprowadzenia préb, pomiaréw i badan ujete s3 w wynagrodzeniu ryczattowym brutto,
okreslonym w § 7 ust. 1 umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem wykonywania przedmiotu umowy oraz
warunkami otoczenia i w zwigzku z tym oswiadcza, ze prawidlowe wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z jej trescig i zatgcznikami, jest mozliwe i nie zgtasza w tej mierze zadnych
zastrzezen.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy mozliwy bedzie do prawidtowego wykonania na
podstawie przedstawionej dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
aw przypadku wykrycia jakichkolwiek wad w dokumentacji, Wykonawca zobowiazuje sie
niezwtocznie, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty wykrycia, poinformowac o powyzszym
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10.

Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze w przypadku zaniechania tej czynnosci Wykonawca uznaje,
ze wady te sg nieistotne, niemajgce wptywu ani na jakos$¢, ani na termin wykonania robét.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
wynikajacymi z przepiséw technicznych, przepisami bhp i przeciwpozarowymi oraz zasadami
rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami, przestrzegajac jednoczes$nie przepiséw
organizacyjno-technicznych obowiazujacych w Miejskim Przedsiebiorstwie Komunikacyjnym
Spodtce z 0. 0. we Wroctawiu.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi na terenie planowanych oraz
realizowanych robo6t budowlanych wymagane préby, pomiary i badania na wiasny koszt
i wlasnym staraniem. Koszty przeprowadzenia prob, pomiarow i badan ujete sa
w wynagrodzeniu ryczattowym brutto, okreSlonym w § 7 ust. T umowy.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji powykonawczej zawierajacej wszystkie niezbedne informacje dotyczace
wykonanego przedmiotu umowy.

Roboty budowlane beda wykonywane na terenie czynnej zajezdni tramwajowe;j.

§2
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest:

1) prowadzi¢ budowe oraz dokumentacje budowy zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét, a po zakonczeniu budowy
skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg oraz inne dokumenty, okre$lone w art. 60
ustawy Prawo budowlane,

2) powiadomi¢ Zamawiajagcego o kazdym opdznieniu robot, z podaniem powodéw
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkéw umownych, z zastrzezeniem, ze
w przypadku zaniechania czynnosci poinformowania Zamawiajacego, Strony uwaza¢ beda,
iz Wykonawca przyjat na siebie odpowiedzialno$¢ za wptyw tych okolicznosci na sposéb
i termin wykonania umowy,

3) zrealizowa¢ roboty budowlane objete niniejsza umowa z materiatow zakupionych przez
siebie, po akceptacji Zamawiajacego, dokonanej w terminie do 7 dni od przedtozenia
do akceptacji specyfikacji materiatu,

4) stosowac wyroby budowlane odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

5) zorganizowa¢, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy oraz zaplecze
budowy w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie budowy
i w jej obrebie oraz zabezpieczy(¢ teren przed dostepem osdb trzecich,

6) utrzymywac plac budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwac na biezaco
zbedne materiaty, odpady, smieci, urzadzenia prowizoryczne, ktére nie sg juz potrzebne,

7) postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytwoérca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach ma obowiazek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji przedmiotu umowy odpaddéw oraz postepowac zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz w razie potrzeby zgtasza¢ informacje o
wytwarzanych odpadach do wiasciwego Wydziatu Urzedu Miejskiego Wroctawia oraz
Zamawiajacego.

8) przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw porzadkowych, w szczegdlnosci dotyczacych
zabezpieczenia intereséw stron oraz oséb trzecich, np. zabezpieczenia drég przed
zanieczyszczeniem, ochrony przed hatasem,
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9) natychmiastowo usuwa¢ w sposéb docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robét,

10) zapewni¢ staty dozér nad mieniem oraz zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej,

11) prowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, w szczegdlnosci przestrzegajac przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych,

12) prowadzi¢ roboty rozbidrkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

13) przed zgtoszeniem do odbioru przedmiotu umowy wykona¢ z wynikiem pozytywnym
wszelkie przewidziane przepisami prawa préby, badania i sprawdzenia,

14) uporzadkowac teren budowy po wykonaniu robot oraz zdemontowac obiekty tymczasowe,

15) w celu oméwienia spraw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy uczestniczy¢, na
zadanie Zamawiajacego, w naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu
umowy,

16) w przypadku wykonywania robét zanikowych oraz ulegajacych zakryciu, niezwtocznie
zawiadamiac¢ o nich Zamawiajacego za pomoca poczty elektronicznej, najpdzniej w terminie
3 dni roboczych przed datg ich wykonania, celem umozliwienia ich sprawdzenia przez
Inspektora Nadzoru oraz dokonania odbioru tych robot,

17) zgtasza¢ Zamawiajacemu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych czesciowe zakonczenie robot
i gotowos¢ do ich odbioru za pomocg poczty elektronicznej oraz uczestniczyc
w czynnosciach odbiorowych,

18) zgtosi¢ Zamawiajacemu gotowosc do odbioru koncowego przedmiotu umowy za pomoca
poczty elektronicznej oraz uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych.

2. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zobowigzany jest dochowac starannosci
wynikajacej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz celem umowy.

4., Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb, przy pomocy
ktérych realizuje przedmiot umowy.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwila jego przejecia.

6. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krétszym niz 5 dni roboczych, do przedtozenia na potrzeby ewidencyjno-
ksiegowe informacji w zakresie wyceny poszczegdlnych prac i sktadnikéw ujetych
w przedmiocie umowy, o ktérym mowa w §1 powyzej.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy zobowigzany jest przekazac protokolarnie Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni
od daty podpisania umowy.
2. Zamawiajacy przekaze przedstawicielowi Wykonawcy informacje o:
1) zagrozeniach dla zycia i zdrowia wystepujacych na Zajezdni Tramwajowej wynikajacych
z funkcjonowania zaktadu mogacych stanowi¢ ryzyko dla pracownikéw Wykonawcy oraz
dziataniach ochronnych i zapobiegawczych,
2) usytuowaniu apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej i pracownikach wyznaczonych
do udzielania pierwszej pomocy,
3) rozmieszczeniu sprzetu p. pozarowego i pracownikach wyznaczonych do wykonywania
dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow,
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4) zasadach dostepu do pomieszczen higieniczno-socjalnych.

3. Zamawiajacy zobowigzuje przedstawiciela Wykonawcy do przekazania informacji, o ktérych
mowa w ust. 2 powyzej, podlegtym pracownikom.

4, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie
na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie do protokolarnego odbioru robét budowalnych, o ktérych mowa
§ 1 powyzej oraz zaptaty wynagrodzenia okre$lonego w § 7 umowy.

§4
Termin realizacji Umowy
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ catos¢ robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
w terminie do 2 miesiecy od daty protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy przez
Zamawiajacego, ktore to przekazanie nastapi nie pdzniej niz 7 dni od zawarcia umowy.

§5
Przedstawiciele stron

1. Zamawiajacy wyznacza Koordynatora umowy: Paulina Jézwik, tel. 885-882-730,
e-mail: paulina.jozwik@mpk.wroc.pl, ktéry bedzie odpowiedzialny ze strony Zamawiajacego za
nadzér nad realizacjq i rozliczeniem umowy (w tym nadzér formalny, merytoryczny i finansowy)
oraz do kontaktu z Wykonawca.

2. Funkcje Inspektoréw Nadzoru po stronie Zamawiajacego petni¢ beda:
1) Inspektor Sanitarny -
2) Inspektor Elektryczny -

3. Przedstawicielami Wykonawcy koordynujacymi i nadzorujgcymi realizacje przedmiotu umowy
T A PP PPNt

4. Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca maja prawo do zmiany osob wskazanych w ust. 1-3
powyzej. W takim przypadku, kazda ze Stron umowy niezwtocznie powiadomi druga Strone
0 zmianie. Zmiany te nie wymagaja aneksu do umowy, a jedynie poinformowania drugiej strony
na pismie.

§6
Odbiér przedmiotu Umowy

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze moga by¢ stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,
3) odbiér koncowy.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedga przez zespét Inspektorow
Nadzoru po stronie Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, o ktérych mowa wyzej, zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 pkt 16.

3. Odbiory robét czesciowych beda dokonywane przez zespot Inspektorow Nadzoru powotany
przez Koordynatora umowy, po pisemnym zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru robét czesciowych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 17.

4, Odbidér robét koncowy bedzie dokonywany przez zespét Inspektorédw Nadzoru powotany przez
Koordynatora umowy, po pisemnym zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru robét koricowych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 18.

5. Przed dokonaniem odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg, na podstawie ,Protokotu zdawczo-odbiorczego”.
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6. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego najpdzniej w ciggu 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone istotne wady nienadajace sie
usuniecia, Zamawiajagcy moze przerwac czynnosci odbiorowe i zazagda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.

8. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie sporzadzony ,Protokét odbioru
koncowego” podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz Koordynatora
umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych wad. W protokole odbioru korncowego nalezy wskaza¢ wydzielone
elementy robdt wykonane przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw. Podstawe do
wystawienia faktury koricowej, oprécz ,Protokotu odbioru koricowego”, bedzie stanowic:

1) kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce lub Podwykonawcy przez
dalszego Podwykonawce za wykonane przez niego w ramach umowy roboty facznie z kopia
przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczgcego o dokonaniu zapfaty, zgodnego
Z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem (dotyczy
realizacji umowy przy pomocy podwykonawcéw).

2) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy
lub Podwykonawcy catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego w ramach przedmiotu
umowy roboty (dotyczy realizacji umowy przy pomocy podwykonawcéw).

§7
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie catego przedmiotu umowy strony ustalaja
W Wysokosci: .............. zt (stownie: ....ooovvvinni ), W tym netto w wysokosci ..............eeee. zt
(stownier.....oovveinnnns ) oraz podatek VAT w wysokosci ............... zt  (stownie:
....................................... ).

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
catosc kosztéw zwigzanych z kompleksowa realizacjg przedmiotu umowy i nie ulegnie zmianie.

3. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w ust. 1 powyzej, zaspokaja wszelkie
roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajagcego z tytutu wykonania umowy, nie moze by¢
zmienione oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do prawidtowego
zrealizowania catosci przedmiotu umowy, bez wzgledu na okolicznosci i zrédta ich powstania
oraz koszty zwigzane z odbiorem, przygotowaniem dokumentacji powykonawczej, usunieciem
wad, szkdd i zniszczen oraz koszty zwigzane z realizacjg warunkéw gwarangji.

4. W przypadku pominiecia przez Wykonawce w kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego,
z jakichkolwiek przyczyn, jakiejkolwiek pozycji prac bezposrednio zwigzanych z przedmiotem
umowy, zostang one wykonane w ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa
w ust. 1T powyzej, bez prawa dochodzenia roszczen finansowych od Zamawiajacego z tego tytutu
o ile jest to wydatek niezbedny do prawidtowego wykonania umowy.

5. Wszelkie rozliczenia pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym beda dokonywane w ziotych
polskich (PLN).

§8
Rozliczenia miedzy Wykonawca a Zamawiajacym
1. Okreslone w § 7 ust. 1 umowy wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
rozliczone zostanie fakturg VAT koricowag wystawiong na podstawie ,Protokotu odbioru
koncowego”, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 umowy.
2. Prawidlowo wystawiona faktura bedzie ptatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.
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+Protokot odbioru konncowego” bedzie wskazywat wydzielone elementy rob6t wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw. Podstawe do wystawienia faktury, oprécz
+Protokotu odbioru koricowego”, bedzie stanowi¢ oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy lub podwykonawcy catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego w ramach przedmiotu umowy roboty (dotyczy realizacji umowy przy
pomocy podwykonawcow).

Zaptata za realizacje przedmiotu umowy dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, ktéry na dzieh wystawienia faktury oraz na dzieh zlecenia przelewu przez
Zamawiajacego bedzie zawarty w wykazie podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
zdnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku faktury, w ktérej kwota naleznosci ogdtem przekracza kwote 15 000,00 z,
obejmujacych wykonane na rzecz Zamawiajagcego roboty budowlane, o ktérych mowa
w zatgczniku nr 15 do ustawy o podatku od towardéw iustug, Wykonawca zobowigzany jest
wpisac na fakturach wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej
i dokonania przez Zamawiajgcego zapfaty bez zastosowania ,mechanizmu podzielonej
pfatnosci”, w nastepstwie czego zostanie wydana przez wtasciwy organ orzekajgca decyzja
o odpowiedzialnosci podatkowej za zalegtosci podatkowe Wykonawcy, w zwigzku
zwykonanymi na podstawie niniejszej umowy robotami budowlanymi na rzecz Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu zaptaconych przez Zamawiajgcego
kwot wynikajacych z takiej decyzji organu podatkowego.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty zalegtosci Wykonawcy w podatku
od towardw i ustug, na podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw
i ustug oraz ust. 8 powyzej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia zaptaconej kwoty
z naleznosci Wykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej, takze
w przypadku zapfaty przez niego zalegtosci Wykonawcy w podatku od towardow i ustug,
na podstawie art. 105a ustawy o podatku od towardw i ustug w przypadku faktur, w ktérych
kwota naleznosci ogétem nie przekracza kwoty 15 000,00 zt za wykonane narzecz
Zamawiajgcego roboty budowlane, o ktérych mowa w zatagczniku nr 15 do ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

Wykonawca zobowigzany jest wystawiong fakture VAT dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie
5 dni od daty jej wystawienia.

Faktura bedzie wystawiona w jezyku polskim.

Przelew wierzytelnosci pienieznych zumowy wymaga zgody Zamawiajacego.

§9

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania
niniejszej umowy oraz przez okres 2 lat od jej zakoriczenia, ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej, o ktérej mowa w ust. 2, w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia.
Szczegodtowa specyfikacja dotyczaca warunkdw ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej oraz
wymaganych zapiséw w jej tresci okreslona zostata w zatagczniku nr 2 do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy dostarczy¢ dokumenty ubezpieczenia,
zgodnie z ust. 2 (kopie polis ubezpieczeniowych lub certyfikatow/ zaswiadczen) wraz z majacymi
do nich zastosowanie warunkami (bez opfat i sktadek ubezpieczeniowych), potwierdzajace, ze
wymagane ubezpieczenie zostalo zawarte i jest obowigzujace wraz z dowodami, ze jest
prawidtowo optacane.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajagcemu dokumentu ubezpieczenia
przez caty okres trwania obowigzku kazdorazowo nie pézniej niz 14 dni kalendarzowych przed
wygasnieciem poprzedniej polisy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni ciaggtosci polis ubezpieczeniowych w okresie trwania
obowiazku ubezpieczenia, Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do rozwigzania umowy
bez zachowania okresu wypowiedzenia w trakcie trwania umowy z winy Wykonawcy lub
uprawnienie do przedtuzenia okresu dotychczasowej polisy na koszt Wykonawcy, obcigzajac
go kosztami.

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za zwioke w nalezytym wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczac od umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego robot albo
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki
(dotyczy realizacji robét przy pomocy podwykonawcow),

5) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki
(dotyczy realizacji robét przy pomocy podwykonawcow),

6) w razie niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
okreslonego w & 12 ust. 7 umowy, - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. T umowy, za kazdy dzien zwitoki (dotyczy realizacji robot przy pomocy
podwykonawcéw),

7) w razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub odstapienia od umowy przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych
po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego jednakze z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 7 ust. T umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogoélnych z Kodeksu Cywilnego.

4. Termin pfatnosci kar umownych wynosi 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej przez
Wykonawce.

5. Zamawiajacy ma prawo do sumowania ww. kar umownych i obcigzania Wykonawcy w ich
tacznym wymiarze, przy czym taczna suma kar umownych z tytutéw okreslonych w ust. 1
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10.

11.

powyzej, nie moze przekroczy¢ 30 % maksymalnej wartosci brutto zamowienia okreslonejw § 7
ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy moze potraci¢ kare umownga z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

§11

Gwarancja i rekojmia
Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji jakosci. Bieg
terminu gwarancji jakosci rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.
Strony ustalaja, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakosci. W zwigzku z tym
na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela 60 miesiecznej rekojmi za wady (chyba, ze
Wykonawca zadeklaruje w ofercie wydtuzenie okresu gwarancji). Bieg terminu rekojmi
rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji jakosci wykonania robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do
usuniecia ujawnionych wad bez dodatkowej optaty w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego wady.
Jezeli w ramach gwarancji jakosci wykonania robot budowlanych Wykonawca dokonat usuniecia
wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.
Pomimo wygasniecia gwarangji jakosci lub rekojmi za wady robét budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest usungc¢ wady, ktére zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania
gwarandji lub rekojmi.
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcow
(dotyczy realizacji robét przy pomocy podwykonawcow).
Wszelkie powiadomienia o ewentualnej wadzie lub usterce Zamawiajacy przekaze bezposrednio
do Wykonawcy.
Wykonawca jest zobligowany kazdorazowo potwierdzi¢ przyjecie zgtoszenia od
Zamawiajgcego.
Usuniecie wady lub usterki w okresie obowigzywania gwarancji, uwaza sie za skuteczne z chwilg
podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad i usterek. Protokot bedzie
potwierdzat date rzeczywistego usuniecia wady lub usterki
Wykonanie zobowiazan z tytutu rekojmi i gwarancji w okresie jej obowigzywania, w tym wszelkie
koszty transportu i dojazdu zwigzane z naprawami gwarancyjnymi naleza do przedmiotu
umowy.
Wykonawca w okresie gwarancji pokrywa wszystkie koszty zwigzane z obowigzkowym
przegladem serwisowym.

§12
Umowa o podwykonawstwo

Przedmiot umowy zostanie wykonany przez:
1) WYKONAWCE W ZaKIESIE ...ttt ettt et eea s
2) Podwykonawce (........co.uene. YW ZAKIESIE e eeee ettt ettt e et eeannas

- zgodnie z informacjg podang w ofercie.
O zawarciu umowy z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcg robét budowlanych,
Wykonawca musi powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 2 powinna zawiera¢ zapis zobowigzujacy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce
zaptaty za roboty zrealizowane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce stanowigce
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10.

11

12.

13.

14.

15.

przedmiot tej umowy, w ciaggu 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na rachunek
bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany oraz poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmiany.

Zamawiajacy w terminie 7 dni (roboczych) od otrzymania ww. dokumentéw moze wnies¢
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ustepie powyzej jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia z zgdaniem o zapfate kary umownej, o ktérym mowa w § 10
ust. 1 pkt. 6.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
W razie dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku okreSlonym w ust. 8, Zamawiajacy potraci
zwynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy, zaptacong podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy kwote wynagrodzenia.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Zapisy w niniejszej umowie odnosnie do umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio

takze do zmiany tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zmiany podwykonawcy, o ktérym/ych mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
lub powierzenia catosci lub czesci robot nowemu/nowym podwykonawcom, Wykonawca
pisemnie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego bez koniecznosci zawarcia aneksu do
niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu umowy samodzielnie,
a w trakcie realizacji umowy bedzie chciat powierzy¢ czeé¢ zadania podwykonawcy, bedzie
musiat pisemnie poinformowa¢ o tym Zamawiajacego i uzyska¢ jego zgode. Brak wyrazenia
zgody przez Zamawiajacego na powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zaméwienia
Podwykonawcy oznacza¢ bedzie konieczno$¢ realizacji umowy w sposob zgodny
z zadeklarowanym w ofercie. W przypadku powierzenia czeéci zadania podwykonawcy od nr 3
do 11 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcy/6w jak za wtasne oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niepowiadomienia Zamawiajgcego o fakcie zmiany
podwykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikle z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym za podwykonawcow.
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16. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy zawartej na skutek
przeprowadzenia niniejszego postepowania w stosunku do tresci oferty zlozonej przez
Wykonawce, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy:

1) wstrzymania realizacji przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajacego,

2) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

3) przekazania terenu robot lub niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia
dokumentéw z opdznieniem;

§13
Zmiany postanowien Umowy
Wszystkie zmiany umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu,
podpisanego przez Strony, chyba ze postanowienia niniejszej umowy stanowig inaczej.

§14
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego
terminu do wykonania umowy, gdy zwtoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 1 ust. T umowy przekroczy 15 dni.

2. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu moze od umowy
odstapic.

3. Oswiadczenie w przedmiocie odstapienia od umowy Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ w terminie
do 30 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4, QOdstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 1 lub 2 skutkowac¢ bedzie obcigzeniem
Wykonawcy karg umowng okreslong w § 10.

§15
Przetwarzanie danych osobowych

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz zna oraz stosuje przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych).

2. Wykonawca zobowiazuje sie przekazac tres¢ klauzuli informacyjnej stanowiacej Zatacznik nr 3
do umowy wszystkim pracownikom i osobom trzecim, wykonujgcym niniejsza umowe, ktérych
dane osobowe bedg ujawnione Zamawiajgcemu.

§16
Oswiadczenie o posiadaniu statusu duzego przedsiebiorcy
Dziatajac na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych.

§17
Oswiadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu
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Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 3 Ustawy zdnia
13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

§18
Postanowienia korncowe
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie maja
w szczegdblnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
2. Ewentualne spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad miejscowo wihasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w 2 (dwdch) egzemplarzach, z ktérych 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
4. Integralng cze$s¢ Umowy stanowig nastepujace Zatgczniki:
1) Zalacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
2) Zatacznik nr 2 - Warunki ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
3) Zafacznik nr 3 — Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
(stanowi odrebny dokument)

1. Projekt wykonawczy - branza sanitarna + elektryczna + architektoniczna
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - branza sanitarna + elektryczna +

architektoniczna
3. Przedmiar robét - branza sanitarna + elektryczna + architektoniczna

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Wykonawca zobowiagzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania niniejszej
umowy poczawszy od dnia jej zawarcia oraz przez okres 2 lat od jej zakoriczenia ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzona dziatalnoscig i posiadanym mieniem zgodnie
Z ponizszg specyfikacja:

1)

2)

8)

9)

Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialno$¢ cywilna wynikajgca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badz nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujgca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy,

Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 300 000,00 zt (stownie: trzysta tysiecy ztotych

00/100) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w okresie ubezpieczenia, pod limity

odpowiedzialnosci s dopuszczalne jedynie w przypadkach wyraznie wskazanych w Umowie,

Udziat wtasny/franszyza redukcyjna, majacy zastosowanie jedynie do szkdd rzeczowych, winien

byc¢ ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie wiekszy niz 1 000 zt (stownie: jeden tysiac ztotych)

w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza sie wprowadzania

procentowego udziatu whasnego / franszyzy redukcyjnej,

Umowa ubezpieczenia winna obejmowacé co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych

i rzeczowych,

Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody w postaci straty rzeczywistej, jak i utraconych

korzysci, a takze nalezne zado$¢uczynienie,

umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate po wykonaniu pracy, dostawy lub

ustugi wynikle z nienalezytego wykonania zobowiagzania lub z czynu niedozwolonego

(tzw. ,completed operations”),

Zakres ubezpieczenia winien obejmowac w szczegdlnosci:

a) szkody w mieniu powierzonym (ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym
w pieczy, pod dozorem lub pod kontrolg Wykonawcy,

b) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrébki, naprawy, testéw lub
innych podobnych czynnosci lub prac,

c) szkody wyrzadzone w zwigzku z wprowadzeniem produktu do obrotu,

d) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow Wykonawcy (rozszerzenie wymagane
w sytuacji, gdyby Wykonawca korzystat z ustug podwykonawcow w trakcie realizacji
Umowy).

Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa

Wykonawcy i 0s6b, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc,

Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate podczas zatadunku, roztadunku

(niniejszy wymog ma zastosowanie wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca bedzie dokonywat

prac tadunkowych),

10) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy

zaangazowanych w realizacje Umowy,

11) Z zakresu ubezpieczenia nie moga by¢ wytaczone szkody w pojazdach mechanicznych w tym

w tramwajach,

12) Z zakresu ubezpieczenia nie moga by¢ wytgczone szkody w obiektach zabytkowych.
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Zatacznik nr 3

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem, ktéry decyduje jak i w jakim celu beda wykorzystywane Panstwa
dane osobowe, jest Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne sp. z 0.0. z siedziba we Wroctawiu 50-
316 przy ul. Bolestawa Prusa 75-79.

Kontakt do Administratora: e-mail: biuro@mpk.wroc.pl, tel.: 71 308 50 70

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@mpk.wroc.pl

Cele i podstawy przetwarzania:

Bedziemy przetwarza¢ Panstwa dane osobowe w oparciu o Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016) w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy na:
Roboty budowlane polegajace na przebudowie instalacji hydrantowej w budynku administracyjno-
biurowym oraz rozbudowie i przeniesieniu rozdzielnicy RHPPOZ na hali Skody, na terenie Zajezdni
Tramwajowej Borek przy ul. Powstaricéw Slaskich 209 we Wroctawiu

1) realizacjag obowigzku prawnego cigzacego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) tj.:

a) realizacjg obowiagzku archiwizacji dokumentéw .
2) koniecznoscia realizacji prawnie uzasadnionych interesow (art. 6 ust.1 lit. f) tj.
a) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczen cywilnoprawnych, jezeli takie sie
pojawig, a takze w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oséb trzecich,

Okres przechowywania danych

Bedziemy przechowywac Panstwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do ktérego dane
osobowe zostaty zebrane, a nastepnie przez okres, w ktdrym moga ujawnic sie lub zosta¢ zgtoszone
roszczenia Stron i 0séb trzecich zwigzane z umowa (max 6 lat tyle wynosi okres przedawnienia
roszczen). Jedli chodzi o materiaty archiwalne, przez czas wynikajacy z przepiséw.

Przekazywanie danych innym podmiotom
Co do zasady pozyskane od Panstwa dane osobowe nie beda przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie z obowigzujgcym prawem Administrator moze przekazywa¢ dane podmiotom
przetwarzajagcym w zwigzku z realizacja ustug np. audytorom, dostawcom ustug IT, oraz podmiotom
uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowigzujgcego prawa.

Przystugujqce Panstwu uprawnienia

1) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
) prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje
) w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania

wiadzy publicznej;

5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
6) prawo do whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Panstwa dane nie bedq profilowane ani przekazywane do panstw trzecich.

-bwb)/
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