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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny

9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Krajowy numer

identyfikacyjny 09236416000000, ul. ul. Dworcowa  80, 85-010  Bydgoszcz, woj. kujawsko-

pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3705717, e-mail zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl, faks 52

3705740. 

Adres strony internetowej (url): https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II. 

Punkt: 4) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1 Wprowadzenie podziału odcinka

drogi na 2 wraz z korektą kilometrażu oraz z podziałem na kosztorysy ofertowe, kosztorysy

inwestorskie i przedmiary z uwzględnieniem robót wykonanych, niewykonanych i

przeznaczonych do ponownego wykonania, tj. • Odcinek 1 km 0+005 do km 13+980 (Stolno –

Lisewo) • Odcinek 2 km 14+952 do km 29+619(Lisewo – Wąbrzeźno) 1.2 Korekta projektu

niwelety drogi do terenu rzeczywistego, istniejącego, celem optymalizacji robót ziemnych. 1.3

Dostosowanie dokumentacji projektowej w niżej wymienionych w branżach do projektu

zamiennego branży drogowej. Wszystkie branże tj. drogowa, mostowa, kanalizacja deszczowa i



sanitarna, wodociąg, gazociąg, sieć niskiego napięcia, oświetlenie, teletechnika. 1.4

Dostosowanie, korekta wysokości i długości przepustów pod drogą (km 1+491,50, km

11+006,00, km 17+558, km 19+543,00, km 26+736,50) do posiadanej decyzji wodnoprawnej.

1.5 Korekta średnic przepustów pod zjazdami z fi 500 na fi 400 z uwagi na mały naziom, 1.6

Konieczność aktualizacji posiadanych uzgodnień- jeśli zaistnieje taka konieczność wynikająca z

prawa po uwzględnieniu wszystkich zmian i optymalizacji. 1.7 Aktualizacja dokumentacji w

zakresie specyfikacji technicznych do obecnie aktualnych norm i wytycznych wraz z

dostosowaniem do wytycznych Zamawiającego. 1.8 Uszczegółowienie rysunków dla miejsca do

ważenia pojazdów wraz z dokumentami SST i dostosowanie do specjalistycznych wytycznych

Inspektoratu Transportu Drogowego (dokumenty u Zamawiającego). 1.9 Uszczegółowić i

uwzględnić w kosztorysie inwestorskim przestawienie sygnalizatorów na przejeździe kolejowym

wraz z korektą ciągu pieszo-rowerowego km 10+600, przestawienie kapliczki przydrożnej km

ok. 27+000. 1.10 Dostosowanie zmian lokalizacyjnych przestawienie kamery wraz z przyłączem

i uwzględnienie w kosztorysie inwestorskim konieczności przestawienie kamery i przyłącza w

ok. km 0+350P. 1.11 Uwzględnić wycinkę drzew wraz z karczowaniem 19+797P- 19+900P, 1.12

Uwzględnić w dokumentacji projektowej korekty zjazdów indywidualnych, zaprojektowanie

dodatkowych zjazdów między innymi: w km 0+949L, km 4+930,19L, km 21+600P, km 0+280P,

km 2+365P, korekta drogi w km 18+384L- uzupełnić rysunki, zjazd w km 27+700, wrysować

wszystkie zaistniałe korekty zjazdów przesunięcia wraz ze zmianami szerokości, ujednolicić

konstrukcje zjazdów przy przebiegu ciągu pieszo rowerowego. Zamawiający zastrzega sobie ze

w trakcie realizacji zamówienia mogą pojawić się kolejne zjazdy do zaprojektowania, o których

dziś Zamawiający nie ma jeszcze informacji. 1.13 W dokumentacji projektowej usunąć kolizje z

hydrantami w km 11+150P, 11+430P, 11+700P, kolizje z przyłączami do przepompowni, 1.14

Zaprojektować usunięcie kolizji i ewentualną naprawę istniejących urządzeń melioracyjnych.

Zamawiający jest w posiadaniu notatek ze spotkań z zainteresowanymi Gminami wzdłuż DW

548, gdzie są wpisane wszystkie znane urządzenia melioracyjne przewidziane do naprawy lub do

usunięcia kolizji. Wszystkie informację dotyczące urządzeń należy uwzględnić w dokumentacji

projektowej, opisać w jasny i zrozumiały sposób dla przyszłego Wykonawcy realizującego

Inwestycję. 1.15 Przeprojektowanie drenażu francuskiego na odc. km 12+071,30-14+060P,

12+500L-12+580L, 12+940-14+060L. 1.16 Przeprojektowanie zatoki autobusowej w zakresie

pochylenie do ścieżki zbyt duże ok.km 4+514 P. 1.17 Uwzględnienie w dokumentacji

projektowej konieczności usunięcia istniejącej starej sieci kanalizacyjnej w m. Lisewo, 1.18

Uwzględnienie w dokumentacji projektowej konieczności rozbiórki i ponownego ułożenia



chodnika w Wąbrzeźnie, dowiązanie istniejącego chodnika do ronda w m. Wąbrzeźno. 1.19

Uwzględnienie w dokumentacji projektowej wodociągu do przebudowy ok. km 9+680L (długość

ok.200mb) 1.20 Dokonanie analizy konieczności ustawienia barierek przy ścieżkach pieszo-

rowerowych typu U11/ U12. 1.21 Uwzględnić w dokumentacji projektowej - stałą organizację

ruchu montaż gniazd typu RS na wyspach lub w elementach zabrukowanych - stałych. Uzupełnić

SST o zapisy związane z takimi gniazdami. 1.22 Skrócenie zakresu projektowanego chodnika do

km zajazdu km 0+369,40PL, zaprojektowanie dodatkowego przejścia dla pieszych w km

0+369,40. 1.23 Uaktualnienie projektu Stałej Organizacji Ruchu bez zatwierdzeń, uzgodnień z

dostosowaniem do wytycznych i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 1.24 Wykonawca w

przygotowaniu oferty przewidzi i wliczy w koszty oferty ewentualną konieczność przygotowania

mapy do celów projektowych. 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować: 2.1

Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wyszczególnionymi w przedmiocie zamówienia,

2.2 Projekt Stałej Organizacji Ruchu, 2.3 Kosztorysy inwestorskie, 2.4 Kosztorysy ofertowe, 2.5

Przedmiary robót, 2.6 SST 3. Zamawiający informuje, że posiada Decyzję ZRID. Dokumentacja

projektowa powinna być wykonana w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający

oświadcza, że posiada wszystkie prawa do dokonywania wszelkich zmian i korekt w obecnej

dokumentacji projektowej. Zamawiający wykonał inwentaryzację budowy po skutecznym jej

przerwaniu w kwietniu 2019. Materiały zostaną udostępnione w celu aktualizacji dokumentacji

projektowej. Dokumenty będą niezbędne Wykonawcy, aby skutecznie zawrzeć w dokumentacji

elementy wykonane, ale konieczne do rozbiórki i ponownego wykonania. 4. Wymaga się, aby

Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją projektową w celu oceny

informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania oraz zapoznania się z terenem

przyszłej budowy. Dokonanie wizji w terenie należy udokumentować stosownym protokołem

przy udziale Kierownika Rejonu - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie. 5. Zamówienie

będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą prawo budowlane.

Wykonawca musi zapewnić wykonanie usług zgodnie z prawem polskim, w szczególności z

przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami dotyczących samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych

w budownictwie. 6. Celem opracowania projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbędnych

danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Projekt wykonawczy

powinien zawierać informacje istotne z punktu widzenia: 6.1 możliwości jednoznacznej oceny i

wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonanie

robót budowlanych, 6.2 potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.



Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z

projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji

robót. 7. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków NADZORU AUTORSKIEGO.

7.1 W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 7.1.1 nadzorowania w toku

realizacji robót budowlanych zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z

dokumentacją projektową; 7.1.2 w przypadku zastosowania przez Wykonawcę robót materiałów

lub urządzeń równoważnych, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej

niniejszą umową dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia i

akceptacji parametrów tych materiałów lub urządzeń w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania takiego wniosku 7.1.3 uzgadniania i wprowadzenia rozwiązań zamiennych w

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w ciągu 3 dni roboczych 7.1.4

uzupełniania stwierdzonych braków w dokumentacji projektowej, za które nie jest

odpowiedzialny projektant oraz wyjaśniania wykonawcy robót wątpliwości powstałych w toku

realizacji tych robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 10 dni

roboczych. 7.1.5 zatwierdzenia do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez

wykonawcę robót budowlanych w terminie 7 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania, w

szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego. 7.1.6 udziału

w naradach technicznych i radach budowy 7.1.7 udziału, na żądanie Zamawiającego lub

Inżyniera (inspektora nadzoru), w odbiorach robót budowlanych oraz odbiorze końcowym

inwestycji, 7.1.8 udzielania odpowiedzi na pytania związane z dokumentacja projektową podczas

prowadzania przez Zamawiającego zamówienia publicznego dla przyszłego Wykonawcy robót w

ciągu 3 dni kalendarzowych, 7.1.9 udokumentowanie wykonania przez projektanta sprawującego

nadzór autorski, aktualizacji rozwiązań projektowych nastąpi poprzez: • wprowadzenie zmian na

rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, • opracowanie rysunków

zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów opatrzonych datą, • podpisem oraz informacją

jaki element dokumentacji zastępują, • dokonanie wpisów do dziennika budowy, • opracowanie

protokołów lub notatek służbowych. 7.2 Czynności nadzoru będą wykonywane przez Projektanta

na każde wezwanie Zamawiającego. Do obowiązków Projektanta należy również udział w

naradach koordynacyjnych podczas prowadzenia robót budowlanych. Ilość spotkań będzie

wynikała z potrzeb realizacji zadania. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniu na

wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 7.3 Rozliczenie wynagrodzenia za nadzory

będzie następowało na podstawie protokołu z wykonania czynności nadzoru potwierdzonego

przez Inżyniera (inspektora nadzoru). 8. Rysunki wykonawcze: • dla DW548 8.1 plan sytuacyjny



w skali 1:500 na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1 : 500 – nie dopuszcza się

przeskalowania mapy ze skali 1 : 1000 do skali 1 : 500, 8.2 profile podłużne drogi głównej i

bocznych oraz punktów charakterystycznych (1:100, 1:1000),rzędne istniejące min. co 25 m w

osi jezdni (w przypadku potrzeby zagęścić), , 8.3 przekroje poprzeczne dróg (1:50,1:100) w tym

rzędne istniejącego pasa drogowego co 25 m oraz w punktach charakterystycznych tj. krawędź

lewa, prawa, rów dno, rów skarpa, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy początek i koniec wraz z

granica działki pasa drogowego oraz jeśli to konieczne również cokoły ogrodzeń, a na łukach

zagęści wraz z pokazaniem nawiązania projektowanych rozwiązań do istniejącego

zagospodarowania w granicach istniejącego pasa drogowego 8.4 przekroje normalne 8.5

tabelaryczne zestawienie zjazdów 8.6 szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb, dotyczy się

projektowanego miejsca do ważenia pojazdów. 8.7 schematy wytyczenia osi dróg za pomocą

współrzędnych 8.8 plany warstwicowe skrzyżowań (1:250) –projektowanych skrzyżowań

również dotyczy się skrzyżowań o ruchu okrężnym. 8.9 rysunki wykonawcze urządzeń

związanych z drogą • na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej i

nie związanej z drogą 8.10 wg wymagań branżowych 9. Opracowanie dokumentacji

przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym i inwestorskim Zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)

oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) a. Szczegółowe

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż –

odpowiednio do przedmiaru robót (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na

komputerowym nośniku informacji) – powinny zawierać szczegółowe wymagania dla

wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości

robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. b. przedmiar robót dla wszystkich

branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku

informacji w formacie danych kompatybilnych z MS Excel), c. kosztorys ofertowy dla

wszystkich branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym

nośniku informacji w formacji danych kompatybilnych z MS Excel), d. zbiorcze zestawienie

kosztów dla wszystkich branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na



komputerowym nośniku informacji w formacie danych kompatybilnych z MS Excel), e.

kosztorys inwestorski jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów

budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

robót budowlano – montażowych (2 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na

komputerowym nośniku informacji w formacie danych kompatybilnych z MS Excel oraz

edytowalnym w programie do kosztorysowania ZUZIA lub INWEST), z uwzględnieniem

podatku VAT. A) Kosztorys ofertowy powinien zawierać: Kosztorys powinien być sporządzony

na podstawie przedmiarów robót, w następującym układzie: Lp, elementu kosztorysowego,

podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub

innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego,

jednostka miary, ilość jednostek – wypełnić danymi zgodnie z przedmiarem robót oraz SST

natomiast pozycja ceny jednostkowej i ceny za element rozliczeniowy - nie wypełniać. Nazwy

warstw muszą jasno określać ich zawartość. 10. Kontrola i odbiór opracowań projektowych •

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami,

normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań

technicznych. Przedmiot i wykonanie zamówienia winny spełniać wymagania stanowione treścią

art. 20 ust 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tj. z dnia 9 lutego, Dz. U z

2016, poz. 290). • Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozytywne opinie i uzgodnienia

odpowiednich instytucji. 1) nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego • Wykonawca

zobowiązany jest do prezentacji postępów prac w tym do zgłaszania ewentualnych problemów

niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego (drogą elektroniczną) min. raz na tydzień

w okresie realizacji umowy, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia maja prawo do zapoznania się z przebiegiem i

postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. • Spotkania z projektantem będą się

odbywały co najmniej raz na dwa tygodnie w celu zaprezentowania postępu prac w siedzibie

Zamawiającego tj. ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. • Wykonawca zobowiązany jest do

przedstawienia notatki z przeprowadzonej wizji w terenie z przedstawicielem tj. Kierownikiem

Rejonu - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie. • Proponowane rozwiązania techniczne

Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym. • Wykonawca będzie przesyłał do

Zamawiającego kopie uzyskanych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i

warunków w dniu kolejnym po ich uzyskaniu. II. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1.

Wykonanie zamówienia zgodnie z jego przedmiotem, 2. Współpraca z Zamawiającym, 3.

Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz przepisami



techniczno-budowlanymi. 4. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu bez

względu na jego czas trwania, 5. Ww. punkty objęte w przedmiocie zamówienia. III. Okres

gwarancji: Okres gwarancji na wykonaną dokumentację projektową wymagany przez

Zamawiającego to 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego prac projektowych będących

przedmiotem zamówienia. IV. Rozliczenie końcowe 1) Nastąpi po wykonaniu wszystkich robót

wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia. 2) Odbiór robót odbędzie się po pisemnym

zgłoszeniu Wykonawcy robót do Zamawiającego. 3) Do odbioru robót Wykonawca przedłoży

niezbędne dokumenty odbiorowe. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół

odbioru końcowy. 4) Zamawiający dopuszcza jedna płatność przejściową po wykonaniu części 1

zamówienia. V. Pozostałe informacje: 1) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany

jest do uzgodnienia z Zamawiającym (Wydział Inwestycji ZDW Bydgoszcz) harmonogramu

realizacji poszczególnych pozycji dokumentacji projektowej,. Jakakolwiek zmiana

harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 2)

Zamawiający może wnieść uwagi do przedłożonego harmonogramu w terminie 3 dni, a

Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu 3 dni od dnia ich otrzymania.

Zmiany harmonogramu dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody

Zamawiającego. 3) Projekty wykonawcze (4 egzemplarze + wersja elektroniczna na

komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.dgn, *dxf (część rysunkowa) oraz * PDF)

wszystkich branż oraz zbiory shape file z rozszerzeniem (shp, shx, dbf) z opisem warstw i

atrybutów, przekazać na komputerowym nośniku informacji. Pliki rastrowe tworzące podkład do

projektu tworzyć muszą ciąg drogi umieszczony w układzie geodezyjnym „2000” (EPSG 2177).

Dokumentacja w wersji elektronicznej winna być przystosowana do odczytu i edycji w

środowisku GIS w oparciu o „Wytyczne do wykonania dokumentacji powykonawczej dla

ułatwienia importu i aktualizacji Systemu Ewidencji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w

Bydgoszczy”. 4) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami

losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas pełnienia obowiązków nadzoru

autorskiego. 5) Integralną częścią umowy jest załącznik nr 2 – Spis dodatkowych zjazdów na

dzień 18.11.2018 VI. Termin wykonania zamówienia 1. Zamawiający wymaga wykonania

zamówienia w następującym terminie: a) Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: od

dnia zawarcia umowy 2. Termin wykonania zamówienia ustala się: a) Część 1: przygotowanie

dokumentacji projektowej wykonawczej w zakresie jak w opisie zamówienia w wersji

elektronicznej z wyłączeniem aktualizacji uzgodnień – od daty podpisania umowy do min. 2



miesięcy lub max. 3 miesiące (kryterium oceny ofert) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu

wszystkie niezbędne dokumenty projektowe, konieczne do ogłoszenia stosownego zamówienia

publicznego na realizację robót budowlanych. b) Część 2: przygotowanie dokumentacji

projektowej wykonawczej w zakresie jak w opisie zamówienia w wersji elektronicznej i

papierowej z aktualizacją uzgodnień (dokumenty w 4 egzemplarzach) - 1 miesiąc po przekazaniu

dokumentów objętych częścią 1. c) Część 3: sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją

robót. 3. Za część pierwszą Zamawiający przewiduje płatność przejściową do 50 % wartości

oferty brutto, za zgodą Zamawiającego, pozostałą część Zamawiający wypłaci po odbiorze

końcowym dokumentacji. 4. Wynagrodzenie za pełnienie i sprawowanie nadzoru autorskiego

płatne będzie w równych ratach, których ilość wynikać będzie z ilości miesięcy realizacji

inwestycji określonej umową , przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze

końcowym robót. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1 Wprowadzenie podziału

odcinka drogi na 2 wraz z korektą kilometrażu oraz z podziałem na kosztorysy ofertowe,

kosztorysy inwestorskie i przedmiary z uwzględnieniem robót wykonanych, niewykonanych i

przeznaczonych do ponownego wykonania, tj. • Odcinek 1 km 0+005 do km 13+980 (Stolno –

Lisewo) • Odcinek 2 km 14+952 do km 29+619(Lisewo – Wąbrzeźno) 1.2 Korekta projektu

niwelety drogi do terenu rzeczywistego, istniejącego, celem optymalizacji robót ziemnych. 1.3

Dostosowanie dokumentacji projektowej w niżej wymienionych w branżach do projektu

zamiennego branży drogowej. Wszystkie branże tj. drogowa, mostowa, kanalizacja deszczowa i

sanitarna, wodociąg, gazociąg, sieć niskiego napięcia, oświetlenie, teletechnika. 1.4

Dostosowanie, korekta wysokości i długości przepustów pod drogą (km 1+491,50, km

11+006,00, km 17+558, km 19+543,00, km 26+736,50) do posiadanej decyzji wodnoprawnej.

1.5 Korekta średnic przepustów pod zjazdami z fi 500 na fi 400 z uwagi na mały naziom, 1.6

Konieczność aktualizacji posiadanych uzgodnień- jeśli zaistnieje taka konieczność wynikająca z

prawa po uwzględnieniu wszystkich zmian i optymalizacji. 1.7 Aktualizacja dokumentacji w

zakresie specyfikacji technicznych do obecnie aktualnych norm i wytycznych wraz z

dostosowaniem do wytycznych Zamawiającego. 1.8 Uszczegółowienie rysunków dla miejsca do

ważenia pojazdów wraz z dokumentami SST i dostosowanie do specjalistycznych wytycznych

Inspektoratu Transportu Drogowego (dokumenty u Zamawiającego). 1.9 Uszczegółowić i

uwzględnić w kosztorysie inwestorskim przestawienie sygnalizatorów na przejeździe kolejowym

wraz z korektą ciągu pieszo-rowerowego km 10+600, przestawienie kapliczki przydrożnej km

ok. 27+000. 1.10 Dostosowanie zmian lokalizacyjnych przestawienie kamery wraz z przyłączem



i uwzględnienie w kosztorysie inwestorskim konieczności przestawienie kamery i przyłącza w

ok. km 0+350P. 1.11 Uwzględnić wycinkę drzew wraz z karczowaniem 19+797P- 19+900P, 1.12

Uwzględnić w dokumentacji projektowej korekty zjazdów indywidualnych, zaprojektowanie

dodatkowych zjazdów między innymi: w km 0+949L, km 4+930,19L, km 21+600P, km 0+280P,

km 2+365P, korekta drogi w km 18+384L- uzupełnić rysunki, zjazd w km 27+700, wrysować

wszystkie zaistniałe korekty zjazdów przesunięcia wraz ze zmianami szerokości, ujednolicić

konstrukcje zjazdów przy przebiegu ciągu pieszo rowerowego. Zamawiający zastrzega sobie ze

w trakcie realizacji zamówienia mogą pojawić się kolejne zjazdy do zaprojektowania, o których

dziś Zamawiający nie ma jeszcze informacji. 1.13 W dokumentacji projektowej usunąć kolizje z

hydrantami w km 11+150P, 11+430P, 11+700P, kolizje z przyłączami do przepompowni, 1.14

Zaprojektować usunięcie kolizji i ewentualną naprawę istniejących urządzeń melioracyjnych.

Zamawiający jest w posiadaniu notatek ze spotkań z zainteresowanymi Gminami wzdłuż DW

548, gdzie są wpisane wszystkie znane urządzenia melioracyjne przewidziane do naprawy lub do

usunięcia kolizji. Wszystkie informację dotyczące urządzeń należy uwzględnić w dokumentacji

projektowej, opisać w jasny i zrozumiały sposób dla przyszłego Wykonawcy realizującego

Inwestycję. 1.15 Przeprojektowanie drenażu francuskiego na odc. km 12+071,30-14+060P,

12+500L-12+580L, 12+940-14+060L. 1.16 Przeprojektowanie zatoki autobusowej w zakresie

pochylenie do ścieżki zbyt duże ok.km 4+514 P. 1.17 Uwzględnienie w dokumentacji

projektowej konieczności usunięcia istniejącej starej sieci kanalizacyjnej w m. Lisewo, 1.18

Uwzględnienie w dokumentacji projektowej konieczności rozbiórki i ponownego ułożenia

chodnika w Wąbrzeźnie, dowiązanie istniejącego chodnika do ronda w m. Wąbrzeźno. 1.19

Uwzględnienie w dokumentacji projektowej wodociągu do przebudowy ok. km 9+680L (długość

ok.200mb) 1.20 Dokonanie analizy konieczności ustawienia barierek przy ścieżkach pieszo-

rowerowych typu U11/ U12. 1.21 Uwzględnić w dokumentacji projektowej - stałą organizację

ruchu montaż gniazd typu RS na wyspach lub w elementach zabrukowanych - stałych. Uzupełnić

SST o zapisy związane z takimi gniazdami. 1.22 Skrócenie zakresu projektowanego chodnika do

km zajazdu km 0+369,40PL, zaprojektowanie dodatkowego przejścia dla pieszych w km

0+369,40. 1.23 Uaktualnienie projektu Stałej Organizacji Ruchu bez zatwierdzeń, uzgodnień z

dostosowaniem do wytycznych i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 1.24 Wykonawca w

przygotowaniu oferty przewidzi i wliczy w koszty oferty ewentualną konieczność przygotowania

mapy do celów projektowych. 1.25 Wykonawca wykona mapę do celów projektowych 1:500 2.

W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować: 2.1 Projekt wykonawczy z naniesionymi

zmianami wyszczególnionymi w przedmiocie zamówienia, 2.2 Projekt Stałej Organizacji Ruchu,



2.3 Kosztorysy inwestorskie, 2.4 Kosztorysy ofertowe, 2.5 Przedmiary robót, 2.6 SST 3.

Zamawiający informuje, że posiada Decyzję ZRID. Dokumentacja projektowa powinna być

wykonana w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający oświadcza, że posiada

wszystkie prawa do dokonywania wszelkich zmian i korekt w obecnej dokumentacji

projektowej. Zamawiający wykonał inwentaryzację budowy po skutecznym jej przerwaniu w

kwietniu 2019. Materiały zostaną udostępnione w celu aktualizacji dokumentacji projektowej.

Dokumenty będą niezbędne Wykonawcy, aby skutecznie zawrzeć w dokumentacji elementy

wykonane, ale konieczne do rozbiórki i ponownego wykonania. 4. Wymaga się, aby Wykonawca

dokonał wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją projektową w celu oceny informacji

przekazywanych w ramach niniejszego postępowania oraz zapoznania się z terenem przyszłej

budowy. Dokonanie wizji w terenie należy udokumentować stosownym protokołem przy udziale

Kierownika Rejonu - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie. 5. Zamówienie będzie

realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą prawo budowlane.

Wykonawca musi zapewnić wykonanie usług zgodnie z prawem polskim, w szczególności z

przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami dotyczących samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych

w budownictwie. 6. Celem opracowania projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbędnych

danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Projekt wykonawczy

powinien zawierać informacje istotne z punktu widzenia: 6.1 możliwości jednoznacznej oceny i

wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonanie

robót budowlanych, 6.2 potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z

projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji

robót. 7. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków NADZORU AUTORSKIEGO.

7.1 W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 7.1.1 nadzorowania w toku

realizacji robót budowlanych zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z

dokumentacją projektową; 7.1.2 w przypadku zastosowania przez Wykonawcę robót materiałów

lub urządzeń równoważnych, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej

niniejszą umową dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia i

akceptacji parametrów tych materiałów lub urządzeń w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania takiego wniosku 7.1.3 uzgadniania i wprowadzenia rozwiązań zamiennych w

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w ciągu 3 dni roboczych 7.1.4

uzupełniania stwierdzonych braków w dokumentacji projektowej, za które nie jest



odpowiedzialny projektant oraz wyjaśniania wykonawcy robót wątpliwości powstałych w toku

realizacji tych robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 10 dni

roboczych. 7.1.5 zatwierdzenia do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez

wykonawcę robót budowlanych w terminie 7 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania, w

szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego. 7.1.6 udziału

w naradach technicznych i radach budowy 7.1.7 udziału, na żądanie Zamawiającego lub

Inżyniera (inspektora nadzoru), w odbiorach robót budowlanych oraz odbiorze końcowym

inwestycji, 7.1.8 udzielania odpowiedzi na pytania związane z dokumentacja projektową podczas

prowadzania przez Zamawiającego zamówienia publicznego dla przyszłego Wykonawcy robót w

ciągu 3 dni kalendarzowych, 7.1.9 udokumentowanie wykonania przez projektanta sprawującego

nadzór autorski, aktualizacji rozwiązań projektowych nastąpi poprzez: • wprowadzenie zmian na

rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, • opracowanie rysunków

zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów opatrzonych datą, • podpisem oraz informacją

jaki element dokumentacji zastępują, • dokonanie wpisów do dziennika budowy, • opracowanie

protokołów lub notatek służbowych. 7.2 Czynności nadzoru będą wykonywane przez Projektanta

na każde wezwanie Zamawiającego. Do obowiązków Projektanta należy również udział w

naradach koordynacyjnych podczas prowadzenia robót budowlanych. Ilość spotkań będzie

wynikała z potrzeb realizacji zadania. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniu na

wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 7.3 Rozliczenie wynagrodzenia za nadzory

będzie następowało na podstawie protokołu z wykonania czynności nadzoru potwierdzonego

przez Inżyniera (inspektora nadzoru). 8. Rysunki wykonawcze: • dla DW548 8.1 plan sytuacyjny

w skali 1:500 na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1 : 500 – nie dopuszcza się

przeskalowania mapy ze skali 1 : 1000 do skali 1 : 500, 8.2 profile podłużne drogi głównej i

bocznych oraz punktów charakterystycznych (1:100, 1:1000),rzędne istniejące min. co 25 m w

osi jezdni (w przypadku potrzeby zagęścić), , 8.3 przekroje poprzeczne dróg (1:50,1:100) w tym

rzędne istniejącego pasa drogowego co 25 m oraz w punktach charakterystycznych tj. krawędź

lewa, prawa, rów dno, rów skarpa, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy początek i koniec wraz z

granica działki pasa drogowego oraz jeśli to konieczne również cokoły ogrodzeń, a na łukach

zagęści wraz z pokazaniem nawiązania projektowanych rozwiązań do istniejącego

zagospodarowania w granicach istniejącego pasa drogowego 8.4 przekroje normalne 8.5

tabelaryczne zestawienie zjazdów 8.6 szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb, dotyczy się

projektowanego miejsca do ważenia pojazdów. 8.7 schematy wytyczenia osi dróg za pomocą

współrzędnych 8.8 plany warstwicowe skrzyżowań (1:250) –projektowanych skrzyżowań



również dotyczy się skrzyżowań o ruchu okrężnym. 8.9 rysunki wykonawcze urządzeń

związanych z drogą • na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej i

nie związanej z drogą 8.10 wg wymagań branżowych 9. Opracowanie dokumentacji

przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym i inwestorskim Zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)

oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) a. Szczegółowe

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż –

odpowiednio do przedmiaru robót (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na

komputerowym nośniku informacji) – powinny zawierać szczegółowe wymagania dla

wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości

robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. b. przedmiar robót dla wszystkich

branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku

informacji w formacie danych kompatybilnych z MS Excel), c. kosztorys ofertowy dla

wszystkich branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym

nośniku informacji w formacji danych kompatybilnych z MS Excel), d. zbiorcze zestawienie

kosztów dla wszystkich branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na

komputerowym nośniku informacji w formacie danych kompatybilnych z MS Excel), e.

kosztorys inwestorski jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów

budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

robót budowlano – montażowych (2 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na

komputerowym nośniku informacji w formacie danych kompatybilnych z MS Excel oraz

edytowalnym w programie do kosztorysowania ZUZIA lub INWEST), z uwzględnieniem

podatku VAT. A) Kosztorys ofertowy powinien zawierać: Kosztorys powinien być sporządzony

na podstawie przedmiarów robót, w następującym układzie: Lp, elementu kosztorysowego,

podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub

innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego,

jednostka miary, ilość jednostek – wypełnić danymi zgodnie z przedmiarem robót oraz SST

natomiast pozycja ceny jednostkowej i ceny za element rozliczeniowy - nie wypełniać. Nazwy



warstw muszą jasno określać ich zawartość. 10. Kontrola i odbiór opracowań projektowych •

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami,

normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań

technicznych. Przedmiot i wykonanie zamówienia winny spełniać wymagania stanowione treścią

art. 20 ust 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tj. z dnia 9 lutego, Dz. U z

2016, poz. 290). • Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozytywne opinie i uzgodnienia

odpowiednich instytucji. 1) nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego • Wykonawca

zobowiązany jest do prezentacji postępów prac w tym do zgłaszania ewentualnych problemów

niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego (drogą elektroniczną) min. raz na tydzień

w okresie realizacji umowy, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia maja prawo do zapoznania się z przebiegiem i

postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. • Spotkania z projektantem będą się

odbywały co najmniej raz na dwa tygodnie w celu zaprezentowania postępu prac w siedzibie

Zamawiającego tj. ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. • Wykonawca zobowiązany jest do

przedstawienia notatki z przeprowadzonej wizji w terenie z przedstawicielem tj. Kierownikiem

Rejonu - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie. • Proponowane rozwiązania techniczne

Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym. • Wykonawca będzie przesyłał do

Zamawiającego kopie uzyskanych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i

warunków w dniu kolejnym po ich uzyskaniu. II. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1.

Wykonanie zamówienia zgodnie z jego przedmiotem, 2. Współpraca z Zamawiającym, 3.

Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz przepisami

techniczno-budowlanymi. 4. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu bez

względu na jego czas trwania, 5. Ww. punkty objęte w przedmiocie zamówienia. III. Okres

gwarancji: Okres gwarancji na wykonaną dokumentację projektową wymagany przez

Zamawiającego to 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego prac projektowych będących

przedmiotem zamówienia. IV. Rozliczenie końcowe 1) Nastąpi po wykonaniu wszystkich robót

wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia. 2) Odbiór robót odbędzie się po pisemnym

zgłoszeniu Wykonawcy robót do Zamawiającego. 3) Do odbioru robót Wykonawca przedłoży

niezbędne dokumenty odbiorowe. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół

odbioru końcowy. 4) Zamawiający dopuszcza jedna płatność przejściową po wykonaniu części 1

zamówienia. V. Pozostałe informacje: 1) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany

jest do uzgodnienia z Zamawiającym (Wydział Inwestycji ZDW Bydgoszcz) harmonogramu

realizacji poszczególnych pozycji dokumentacji projektowej,. Jakakolwiek zmiana



harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 2)

Zamawiający może wnieść uwagi do przedłożonego harmonogramu w terminie 3 dni, a

Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu 3 dni od dnia ich otrzymania.

Zmiany harmonogramu dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody

Zamawiającego. 3) Projekty wykonawcze (4 egzemplarze + wersja elektroniczna na

komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.dgn, *dxf (część rysunkowa) oraz * PDF)

wszystkich branż oraz zbiory shape file z rozszerzeniem (shp, shx, dbf) z opisem warstw i

atrybutów, przekazać na komputerowym nośniku informacji. Pliki rastrowe tworzące podkład do

projektu tworzyć muszą ciąg drogi umieszczony w układzie geodezyjnym „2000” (EPSG 2177).

Dokumentacja w wersji elektronicznej winna być przystosowana do odczytu i edycji w

środowisku GIS w oparciu o „Wytyczne do wykonania dokumentacji powykonawczej dla

ułatwienia importu i aktualizacji Systemu Ewidencji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w

Bydgoszczy”. 4) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami

losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas pełnienia obowiązków nadzoru

autorskiego. 5) Integralną częścią umowy jest załącznik nr 2 – Spis dodatkowych zjazdów na

dzień 18.11.2018 VI. Termin wykonania zamówienia 1. Zamawiający wymaga wykonania

zamówienia w następującym terminie: a) Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: od

dnia zawarcia umowy 2. Termin wykonania zamówienia ustala się: a) Część 1: przygotowanie

dokumentacji projektowej wykonawczej w zakresie jak w opisie zamówienia w wersji

elektronicznej z wyłączeniem aktualizacji uzgodnień – od daty podpisania umowy do min. 2

miesięcy lub max. 3 miesiące (kryterium oceny ofert) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu

wszystkie niezbędne dokumenty projektowe, konieczne do ogłoszenia stosownego zamówienia

publicznego na realizację robót budowlanych. b) Część 2: przygotowanie dokumentacji

projektowej wykonawczej w zakresie jak w opisie zamówienia w wersji elektronicznej i

papierowej z aktualizacją uzgodnień (dokumenty w 4 egzemplarzach) - 1 miesiąc po przekazaniu

dokumentów objętych częścią 1. c) Część 3: sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją

robót. 3. Za część pierwszą Zamawiający przewiduje płatność przejściową do 50 % wartości

oferty brutto, za zgodą Zamawiającego, pozostałą część Zamawiający wypłaci po odbiorze

końcowym dokumentacji. 4. Wynagrodzenie za pełnienie i sprawowanie nadzoru autorskiego

płatne będzie w równych ratach, których ilość wynikać będzie z ilości miesięcy realizacji

inwestycji określonej umową , przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze



końcowym robót. 


