Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272.....2023

Zawarta w dniu ..., 2023 r. pomigdzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -
reprezentowang przez Burmistrza Y.obzenicy p. ..................... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czgsci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

....................... prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................., z siedziba: ........................,
NIP .o, ,REGON .........veeee. , W dalszej czgsci Umowy zwanym ,,Wykonaweg”.

Zamawiajacy i Wykonawca tgcznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustalily, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonmej przez Wykonawce
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z pézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, na realizacj¢ nadzoru inwestorskiego dla zaméwienia pod nazwa
»Budowa irozbudowa drég gminnych w miejscowosci Luchowo (Berlinki)” zostala zawarta Umowa
0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania $wiadczenia ustug Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci:

1) inzynieryjnej drogowej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

nad realizacjg zaméwienia pod nazwa ,, Budowa i rozbudowa drog gminnych w miejscowosci Luchowo (Berlinki)”

w zakresie realizacji etapu I (Budowa i rozbudowa drég gminnych w miejscowosci Luchowo (Berlinki)) i etapu II

(Budowa i rozbudowa drég gminnych w miejscowosci Luchowo (Berlinki) — etap II), zgodnie z dokumentacja

projektowa, zapisami SWZ, zmianami do SWZ, udzielonymi odpowiedziami na pytania do SWZ, warunkami

niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy.

2. Zakres umowy obejmuje pelnienie Nadzoru Inwestorskiego tj. §wiadczenie ustug dotyczacych koordynacji,
kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji opisanej w ust. 1 wraz z niezbgdna sprawozdawczoscia, monitoringiem
procesu inwestycyjnego, ze szczegblnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadania inwestycyjnego z udzialem $rodkéw pienigznych pochodzacych ze zrédet krajowych.

3. Ogodlne obowiazki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu inwestycyjnego, pelnienie funkcji Inspektoréw Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowigzkami okreslonymi przez obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczego6lnosci ustawa z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz zgodnie ze sztuka budowlana,
postanowieniami ninigjszej umowy i dokumentami wymienionymi w ust. 1.

2) Nadzorowanie i kontrolowanie robdt, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, prawem budowlanym, umowa na realizacje inwestycji z Wykonawca Robét
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejsza umowa.

3) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji, a takze przed innymi instytucjami
jesli bedzie to niezbgdne do formalnego zakoriczenia inwestycji.

4) Rozliczanie wykonanych robdt (sprawdzanie ilosci robdt, potwierdzanie obmiaréw, potwierdzanie
i przygotowywanie dokumentow do platnosci czgsciowych i koficowych).

5) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg kontraktu.

6) Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajacego.
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7) Wykonawca pehiagc czynnoéci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dzialta w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego.

8) Wszystkie czynnosci Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek wykonywaé w terminach
okreslonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
w terminach niezwlocznych.

9) Nadzorowanie rob6t budowlanych wymienionych w ust. 1, wokresach o czgstotliwoéci niezbednej do
wiasciwego wykonania robét budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzien w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajacego.

11) Wykonawca spelni obowigzki informacyjne (]ezell $3 wymagane) przew1d21ane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pdzn. zm.) wobec o0s6éb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

§2
Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia — od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamowienia — ........ dni od dnia podpisania umowy, jednak nie krocej niz dzieri odbioru

konicowego rob6t budowlanych zadania wymienionego w § 1 ust. 1 oraz nie dluzej niz do dnia 30.06.2025 r.
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i rekojmi zapisany w umowach na roboty budowlane.
Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych
zrealizowanych rob6t budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku wydluzenia terminu zakonczenia rob6t budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedluzony do czasu ich zakonczenia i bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego
w formularzu ofertowym.

WYNAGRODZENIE 1 SPOSOB PEATNOSCI

§3
Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, w formie zryczatltowane;j
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto ....eceeevensnanes zh (stownie: ... ..o ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w wysokosci ..........c.ooevvnnnnne. zt oraz podatek od
towaréw i ustug — VAT w wysokoscl ......eovveneniiiiiininn. z}.

Ryczaltowe wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje zaptate wynagrodzenia w nastgpujacy sposcéb:

1) pierwsza platnosé (fakturowanie czesciowe), po odebraniu nie mniej niz 50 % wartosci robdt budowlanych na
podstawie Protokoléw Odbioru Czgsciowego Robét Budowlanych, w wysokosci 50 % wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w ust. 1,

2) platno$¢ koncowa (fakturowanie koricowe) zostanie dokonana po dopelnieniu wszystkich obowiazkéw
wynikajacych ze sprawowanego nadzoru inwestorskiego, o wartoSci wynikajacej z ust. 1 umniejszonej
o wartos¢ faktury czesciowej, o ktorej mowa w pkt 1).

Platnos¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawa wystawienia faktury czesciowe]j bedg Protokoty Odbioru Czesciowego Rob6t Budowlanych, a faktury

koncowej bedzie Protokét Odbioru Koncowego Robét Budowlanych i Raport Konicowy Inspektora Nadzoru.

Warunkiem wystawienia faktury bedzie wypehlienie wszystkich obowiazkow wraz z dostarczeniem wszelkich

wymaganych dokumentéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. W przypadku zlozenia faktury na

podstawie dokumentéw wskazanych w ust. 5, a w ocenie Zamawiajgcego nie zostal wypelniony ktérykolwiek
obowigzek nadzoru inwestorskiego wynikajacy z zapiséw umowy, Zamawiajacy be¢dzie uprawniony do naliczenia

kar umownych, o ktérych mowa w § 10.

Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo sporzadzonej faktury.

Wykonawca zapewnia finansowanie nadzoru inwestorskiego w czesci niepokrytej udzialem wlasnym

Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate dofinansowania z Promesy. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy

w catosci nastapi po odbiorze koncowym.

Naleznos¢ za wykonanie ustugi bedzie wplacona na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory przedlozyt Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez podmiot
zobowiazany do zaptaty.
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11. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie

7 dni od dnia dorgczenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakre$lonym terminie bedzie uwazane za brak

zastrzezen Wykonawcy co do bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagaja sie zaplaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaplaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadno$¢ takiej zaplaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.

Bezposrednia zaplata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Prawa do wynagrodzenia nie mogg by¢ przenoszone na rzecz os6b trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych niezbednych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad

tymi robotami bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z p6zn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, Ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie.

ZAKRES OBOWIAZKOW
§4

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do wykonania prac okre§lonych w § 1 zgodnie ze zlozong oferta,

obowiazujacymi przepisami i na ustalonych niniejszag umowsa warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajagcym

zmianami podj¢tymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowigzkéw i czynnosci Wykonawcey obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych probleméw jakie moga
wystapi¢ w okresie realizacji nadzorowanych robét, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajacego.

2) Przeprowadzenie szczegolowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodnosci stanu istniejacego
z dokumentacja projektowa.

3) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktére mogg okaza¢ si¢ niezbedne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

4) Peienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym i obowigzkami
nalozonymi w pozostatych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

5) Pelnienie nadzoru i kontroli nad wlasciwa i terminowa realizacjg inwestycji.

6) Zapewnienie pelnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

7) Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg zadania.

8) Odpowiadanie na korespondencj¢ Zamawiajacego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pézniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondencii,

9) Przekazywanie pisemnej informacji o postgpie robét na wezwanie Zamawiajacego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.

10) Reprezentowanie Zamawiajagcego (W uzgodnieniu z Zamawiajagcym) w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwiazanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

11) Udzielania Wykonawcy Robét Budowlanych wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych
przedmiotu zaméwienia i zapisOw umowy.

12) Rozwigzywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji robét zasiggajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie os6b w wymiarze czasu wilasciwym dla zapewnienia prawidlowej, pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji robot budowlanych,



13) Wydawanie Wykonawcy Robét Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajacym, polecen
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych realizacji robét. Polecenia wydawane Wykonawcy
Rob6t Budowlanych nie moga w jakikolwiek sposdb zmienia¢ postanowien umowy na roboty budowlane
zawartej pomiedzy Wykonawca Rob6t Budowlanych a Zamawiajgcym,

14) Obecnosé minimum jeden dzien w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych. Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni raportéw z pobytu na
budowie wraz z dokumentacija fotograficzng (min. 8 zdjg¢) w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

15) Poinformowanie Zamawiajacego na pisSmie z odpowiednim wyprzedzeniem o braku obecno$ci Inspektora
Nadzoru koordynujacego czynnosci nadzoru inwestorskiego wraz ze wskazaniem okresu nieobecnosci i osoby
zastepczej do stalego kontaktu, odpowiedzialnej za wypelnianie wszelkich obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy. W przypadku wykorzystania przez Wykonawce braku obecnosci Nadzoru Inwestorskiego
i wykonania prac wymagajacych akceptacji nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialnos¢ za wszelkie
nieprawidlowosci spoczywaé bedzie na Nadzorze Inwestorskim.

16) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie p6zniej niz w ciagu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

17) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcg Robot Budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na Terenie Budowy.

18) Wstrzymanie robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

19) Informowanie Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich nieprawidlowosciach
i zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robét, ktére moga mie¢ wplyw na wydluzenie czasu
wykonania, pogorszenie jakosci rob6t lub zwigkszenie kosztéw oraz podejmowanie dziatan zapobiegawczych
i naprawczych, w ramach scistej wspotpracy z Nadzorem Autorskim.

20) Informowanie Zamawiajagcego o stwierdzonych niezgodnosciach wykonywania robot budowlanych
z dokumentacja projektowa, nieprawidlowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposob powodujacy podwyzszenie kosztéw budowy badz
mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
iw porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktére wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajgc termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piSmie Zamawiajacego, Wykonawce Robét
Budowlanych i ewentualnie nadzér autorski.

21) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktdre moga okaza¢ si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania rob6t budowlanych.

22) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawcg Robot Budowlanych, harmonogramu rzeczowo -
finansowego robét i jego aktualizacji w terminie 7 dni, a po realizacji robét, kosztorysu powykonawczego,
kosztorysu réznicowego i przedmiaru powykonawczego.

23) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych koniecznosci przygotowania i aktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

24) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzadzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia
do zastosowania materialéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy Rob6t Budowlanych wniosku materialowego.

25) Zadanie i kontrola dokument6éw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnoscei, atestéw, instrukeji obshugi itp., ktére
muszg potwierdzaé spelnienie parametréw okreslonych w SWZ i dokumentacji projektowe;.

26) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materialdéw i ich zgodnosci
z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacja techniczng.

27) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robét budowlanych, wlaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcg Robot Budowlanych.

28) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 1.

29) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatléw przez Wykonawce Robdt Budowlanych.

30) Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t Budowlanych wszelkich postanowien umowy na roboty budowlane.

31) Monitorowanie postepu robét budowlanych, wlacznie ze skladaniem okresowych raportéw ich wykonania, do
10 dnia kazdego miesigca, tzw. raporty miesigczne. Raport powinien zawiera¢ (wg. wzoru przestanego przez
Zamawiajgcego) nastgpujace elementy:

a) informacje jaki jest postep i zaawansowanie wykonanych robét budowalnych,

b) analize wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

¢) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokotéw Koniecznosci,

d) informacje o wszelkich opdznieniach i zwloce Wykonawcy Robét Budowalnych oraz Nadzoru
Autorskiego,

¢) dokumentacje¢ fotograficzng wykonanych robdét w ilosci min. 10 zdje¢ z okresu podlegajacego
sprawozdaniu.



32) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatow, polis,
zabezpieczeft i gwarancji, wlasnosci urzadzen itp., za ktére, zgodnie z umowa na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t Budowlanych.

33) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich raportéw, protokotéw, deklaracji, certyfikatow i innych
dokumentéw przygotowanych przez Wykonawcg Robét Budowlanych, po zakoficzeniu robét wraz z adnotacja
ich zaakceptowania

34) Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robét,
zlozonego przez Wykonawce Robdt Budowlanych, w terminie do 5 dni liczac od dnia zlozenia rozliczenia.

35) Prowadzenie w imieniu Zamawiajacego wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywolanych
realizacja robot budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

36) Wspolpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajacego
rozwigzafi zamiennych, dodatkowych lub uzupelniajacych, w szczegélnosci ustalenie rozwigzan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

37) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej wlasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

38) Zatwierdzanie rysunkow zamiennych i uzupehiajacych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

39) Opiniowanie rysunkéw warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzadzanych przez Wykonawce
Robdt Budowlanych.

40) Bezzwloczne pisemne powiadomienie Zamawiajagcego i zaopiniowanie, w przypadku wystapienia
koniecznosci wykonania przez Wykonawce Robdt Budowlanych, rob6t zamiennych lub dodatkowych.

41) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamoéwien publicznych - z podaniem skutkéw co do kosztéw
1 terminéw wykonania umowy.

42) Egzekwowanie od Wykonawcy Robét Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych spisanego
przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Robét, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajgcego,
zawierajgcego opis powstalych probleméw technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji
projektowej, opis niezbednych do wykonania robét, kalkulacj¢ kosztéw oraz niezbgdng w tym zakresie opinie
Nadzoru Autorskiego.

43) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych podejmowania dzialah majacych na celu usunigcie wad,
usterek, nieprawidlowosci itp. zglaszanych przez Zamawiajacego oraz do wywigzywania si¢ z wszelkich
zobowigzan i ustaleri dokonanych w trakcie realizacji zadania.

44) Rzetelne weryfikowanie, zatwierdzanie badZz odrzucanie przedlozonych przez Wykonawce Robét
Budowlanych Protokotéw Koniecznosci na wykonanie rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robét
w zakresie wartosci fizycznych i finansowych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania,

45) Przedstawianie Zamawiajacemu propozycji rob6t dodatkowych i zamiennych, ktére usprawnily by proces
realizacji inwestycji lub sa konieczne do wykonania z uwagi na bledy i wady dokumentacji.

46) Wydawanie polecenia wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robdt wylacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Podejmowanie dzialan zapobiegajagcych bezprawnemu
wykonywaniu tych robét przez Wykonawce Robét Budowlanych przed otrzymaniem stosownej zgody
Zamawiajgcego, w tym takze wstrzymanie tych prac w przypadku ich rozpoczecia.

47) Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robét, dokonywanie odbioréw czesciowych, odbioru koficowego,
dokonywanie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

48) Sporzadzanie protokoléw z odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z dokumentacjs
fotograficzng obrazujaca wyniki badan, sprawdzen. W terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania odbioru,
przekazywanie Zamawiajacemu drogg elektroniczng protokotu. Oryginaly protokoléw nalezy dolaczyé do
dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego).

49) Wykonanie nadzoru poprzez osobiste stawiennictwo w trakcie przeprowadzania przez Wykonawce Robot
Budowlanych badan, sprawdzen i testdw oraz ich akceptacje.

50) Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce Robdét Budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbioréw wraz z ich akceptacja na pierwszej stronie tytutowe;j.

51) Organizowanie odbioru robot budowlanych, branie udziatlu Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz
w czynnosciach komisji odbiorowej oraz odbiér robét budowlanych, zaréwno w zakresie odbioréw
czgsciowych i koncowych, wraz z wykonaniem czynnosci odbioréw i dokumentacji fotograficzne;.

52) Potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad.

53) Organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesiacu (lub jeéli zaistnieje potrzeba czesciej), w radach
budowy oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji przy obowigzkowym udziale Kierownika
Budowy, Kierownikéw Robé6t poszczegblnych branz, Inspektoréw Nadzoru poszczegédlnych branz
i przedstawicieli Zamawiajacego odpowiadajacym zakresowi wykonywanego zakresu prac. Zwolnienie
z obowiazku uczestnictwa poszczegdlnych branzystéw nastgpuje wylacznie w przypadku niewykonywania
danych zakreséw prac w okresie poprzedzajacym rade budowy lub spotkania.
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54) Wzywanie w imieniu Zamawiajgcego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich
przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacj¢ zadania.

55) Sporzadzanie protokoléw z rad budowy i notatek ze spotkan. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub
spotkania, przekazywanie droga elektroniczng Zamawiajagcemu i pozostalym uczestnikom sporzadzonych
protokotéw i notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Tres¢ protokotéw z rad budowy
i notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiala dla wszystkich uczestnikéw. Przekazywanie
zaakceptowanych i podpisanych protokotéw, notatek Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od dnia ich akceptacji.

56) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji odbioru czg¢sciowego i powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego),a nastgpnie dostarczanie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwigzang
z nadzorowang budows (lacznie z inwentaryzacja geodezyjna w przypadku odbioru koficowego) w formie
ustalonej z Zamawiajagcym. Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t Budowlanych kompletnosci zawartosci
dokumentacji odbioru czesciowego i powykonawczej najpoézniej na dzien zlozenia przez Wykonawce
zawiadomienia o zakoficzeniu robdt i gotowosci do dokonania odbioru czgsciowego lub konicowego robét.

57) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia rob6ét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotéw i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzadzen technicznych.

58) Wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien — jeslh taka
konieczno$é zaistniegje.

59) Nadz6r nad przeprowadzeniem:

a) rozruchu instalacji i urzagdzen,
b) przekazania Zamawiajacemu obiektu do eksploatacii,
¢) przekazania kompletu dokumentéw umozliwiajgcych niezwloczne rozpoczgcie uzytkowania obiektu.

60) Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t Budowlanych przeszkolenia uzytkownika lub zarzadcy obiektu,
z obshugi i uzytkowania zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokolem.

61) Przedlozenie Zamawiajacemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakonczenia inwestycji, w formie
ustalonej z Zamawiajacym, Raportu Koncowego, zawierajacego w szczegdlnosci nastgpujgce elementy:

a) pelny opis dziatan podjetych podczas realizacji nadzorowanych robét budowlanych,

b) analize wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

c) zestawienie Protokolow Koniecznosci,

d) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robét budowlanych — przedmiar powykonawczy,

e) rozliczenie finansowe inwestycji — zbiorcze zestawienie finansowe robot,

f) dokumentacja fotograficzna obrazujacej zaawansowanie robot budowlanych, w wersji cyfrowej na
noéniku cyfrowym z jej podziatlem w folderach dla poszczegélnych miesigcy realizacji inwestycji.

62) Obowiazkowe, osobiste stawiennictwo na wezwanie Zamawiajagcego we wskazanym terminie i miejscu
w sprawach pilnych zwigzanych z realizacja zadania (w trakcie i po realizacji inwestycji).

63) Obowiazkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub przez organ
kontrolujgcy w celu reprezentowania Zamawiajacego przed wlasciwymi organami kontrolujacymi prawidlowy
przebieg inwestycji (w trakcie i po realizacji inwestycji).

64) Kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodnosci z zapisami uméw o dofinansowanie na to
zadanie z podziatem na etap I i etap II.

65) Wykonanie innych czynnosci niewymienionych w niniejszej umowie o pelnienie Nadzoru Inwestorskiego,
ktére bedg konieczne do prawidlowej realizacji zadania i wynikaja bezposrednio z obowigzkéw wskazanych
wyzej.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajagcym wlasciwe rozwigzanie techniczne wykonania ushigi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczattowego. .

Wykonawca wystapi do Zamawiajacego ze wzorem pelnomocnictwa niezbgdnego do realizowania umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie p. ..................... I 7<) S ,e-mail: ................ ;
Wykonawca wyznacza p. .........coeeeeennnes - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............... , e-mail:

Nadzor mwestorsk1 sprawowac be;dzw zespol w osobach:

1) Inspektor nadzoru w branzy inZynieryjnej drogowej, bedacy zarazem koordynatorem: p. ..................... ,
1= W ,seemail: ...oonvennnn.

2) Inspektor nadzoru branzy sanitarne;: p ..................... Stelo oLl ,e-mail: ................ .

3) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej: p. .....cocoveeennnnnn.. ,tell oLl ,e-mail: ................ .

-6-



(98]

4) Inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej: p. .......occeeuvenen.n. stel. oo, ,e-mail: ................ .
Koordynatorem  czynnosci w/w  Inspektoréw jest Inspektora Nadzoru branzy konstrukcyjno-
budowlanej/inzynieryjnej drogowe;.

Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 3 wymaga przedlozenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Robét
Budowlanych polecenia wykonania rob6t zmieniajacych zakres robét budowlanych objetych podstawowym
zamoOwieniem.

PODWYKONAWSTWO
§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zaméwienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadaja nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wlasne.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu kopii poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§7

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy:

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych i kodeksie cywilnym,

2) w przypadku wszczecia postgpowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczgcia postgpowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego
na pi$mie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcoéw (dalszych Podwykonawcéw),
w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie zaakceptowal umowy pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawcg),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dluzej niz 15 dni, chyba ze wynika
ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacija
projektowg, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy pigciokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia,

10) w przypadku niewylonienia, przez Zamawiajacego, Wykonawcy Robdt Budowlanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowg, jezeli zachodza okolicznosci wynikajace z art. 456 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznodci nie bgdzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od umowy w sytuacji:

1) zalegania Zamawiajgcego z platnoscia przez okres duzszy niz 60 dni od uptywu terminu realizacji faktur,
okreslonego w § 3 ust. 7,

2) jezeli Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokolu akceptacji prac
Inspektoréw Nadzoru,

3) jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.,

W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca moze zadaé wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia,

imusi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze zlozyé takie o§wiadczenie w terminie dwéch tygodni od

powzigcia informacji o przyczynach stanowiacych podstawe odstgpienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron Wykonawca jest obowigzany niezwlocznie, lecz

nie pézniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu, przekazaé protokolarnie

Zamawiajgcemu wszelkg dokumentacjg¢ otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone przez

Wykonawce w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstagpienia od umowy. Po bezskutecznym
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uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie dokumentéw,
bez odrgbnego wezwania.

PRAWA AUTORSKIE
§8

Wszystkie skladajace si¢ na wytworzong przez Wykonawce dokumentacje realizacji budowy elementy,

w szczegOlnosci takie jak raporty, protokoly, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,

plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materialy oraz inne utwory, dokumentacja

fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako catos¢ i jej czesci skladowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawce w ramach Umowy beda stanowié¢ wylaczng wlasnosé Zamawiajacego, a calosé
autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych

w tresci niniejszego paragrafu z chwily wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajacemu, w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Wykonawca wyraza zgodg na:

1) wykonywanie przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie dzialajace w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czesci,

2) wyrazanie przez Zamawiajacego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.

Wykonawca wyraza zgode¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czeéciach, wedtug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym nieodwolalnie os§wiadcza, ze nie bedzie wykonywal wobec Zamawiajacego ani innych
oséb trzecich dzialajacych w imieniu Zamawiajgcego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wiaze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawca umowy oraz wyraza
zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegdlnosci w zakresie
dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie beda przystugiwaly innej
osobie fizycznej, wymagane jest oSwiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. Oswiadczenie to stanowi integralng cz¢s¢ umowy.

W przypadku korzystania z Podwykonawcoéw, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do

zapisanych w niniejszej umowie warunki odnosnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedkladang

dokumentacja realizacji budowy, Wykonawca sklada¢ bedzie oswiadczenia Podwykonawcow o bezwarunkowej
zgodzie na przeniesienie przystugujacych im autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego, jak réwniez
oswiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.

W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub

w ich czesciach, wedlug uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstale

w skutek tych zmian.

Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajacego do:

1) publikacji pracy w catosci lub we fragmentach na stronie internetowej,

2) publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia i udostgpniania utworu w szczegdélnosci na
ogblnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na no$nikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposdéb, zeby kazdy moégl mie¢ do niego dostgp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamigci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostgpnymi technikami w szczegdlnosci: technika drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej czgSci w celu wykonania osobiscie lub za
posrednictwem osob trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen
i innych podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacja realizacji budowy lub jego czescig osobiscie lub za posrednictwem os6b
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
i innych orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycjg,

9) wprowadzania niezbg¢dnych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w catosci lub w czgsci w dzialalnosci Zamawiajacego.
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W razie odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez Zamawiajgcego,
autorskie prawa majatkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejacego na dziefi odstgpienia od
umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesieniu na Zamawiajgcego z chwila zlozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktérych mowa w ust. 1 umowy.

Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi byé przekazana Zamawiajgcemu
w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.

BLEDY W NADZORZE
§9

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad powstalych w wyniku bledéw i brakéw
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistnialy szkode.
Wykonawca wyraza zgode na spos6b rozliczania, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszag umows.
Wykonawca pokryje koszty za bledy w nadzorze inwestorskim, w wyniku ktérego, Zamawiajacy stracit czesé
uzyskanego dofinansowania — w wysokosci utraconego dofinansowania.

KARY UMOWNE
§ 10

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

3) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy
skutkujacego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacjg projektowa lub ze sztukg budowlang wykonaniem
nadzorowanych robét budowlanych — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli nadzér inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedurg okreslong
w § 6 — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

5) za brak zaplaty lub nieterminows zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawcg lub w umowie pomig¢dzy Podwykonawca, a dalszym, za kazdy dzien zwloki,

6) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy - w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

7) z tytutu niespehienia przez Wykonawce wymogu dostarczenia polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia
OC, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 100,00 zl, za kazdy dzien zwtoki,

8) za kazdy stwierdzony przypadek zatwierdzenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego dokumentéw sporzadzonych
przez Wykonawce Rob6t Budowlanych tj. Protokoly Koniecznosci, skutkujacy poniesieniem przez
Zmawiajgcego dodatkowych kosztow, ktére nie powinny mie¢ miejsca — w wysokosci 100 % wartosci
wskazanych kosztow dodatkowych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek niewlasciwego wypelniania obowigzkéw wskazanych w § 4 zwigzanych
z niewlasciwym nadzorowaniem lub brakiem reakcji na nieprawidtowo wykonywane prace przez Wykonawce
Robét Budowlanych , niepodijecie dziatan zapobiegawczych i naprawczych, skutkujace obnizeniem standardu
sposobu uzytkowania oraz poniesieniem przez Zamawiajacego dodatkowych kosztéw, ktérych mozna bylo
unikna¢ - w wysokosci 100 % wartosci wskazanych kosztéw dodatkowych,:

10) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa na budowie przez Inspektora Nadzoru,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 14) niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,

11) za kazdy stwierdzony przypadek braku stawiennictwa Inspektora Nadzoru na pilne wezwanie Zamawiajacego
— w wysokosci 2 000,00 z1,

12) za brak uczestnictwa w radach budowy, spotkaniach zwigzanych zrealizacja inwestycji pozostalych
branzystow nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzkiem natozonym w § 4 pomimo wielkokrotnego
wezwania Zamawiajgcego — w wysokosci 1 000,00 zt,

13) za zwlokg w dotrzymaniu ktéregokolwiek terminu wynikajacego z zapisGw niniejszej umowy, w wysokosci
50,00 z1, za kazdy dzien zwloki,
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14) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajacego przed
wiadciwymi organami kontrolujacymi, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 63) ninigjszej umowy — w wysokosci
5 000,00 zt.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zgdaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci przyshugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okre$lonego

w § 3ust. 1.

UBEZPIECZENIE
§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu szkod, powstalych w zwigzku
z realizowang umowa, w wysokosci minimum wartoéci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 ninigjszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia i przekazana Zamawiajgcemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC
(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodno$é z oryginalem, przed podpisaniem
umowy.
Jezeli termin, na ktory zostala zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, koniczy si¢ w okresie realizacji
zamoOwienia, Wykonawca winien przedlozy¢ polis¢ (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzona, co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§12

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwosé dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do

tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych,

2) zmiany 0s6b odpowiedzialnych za realizacje Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

3) w razie koniecznosci podjecia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewng¢trzne, ktérego nie mozna bylo przewidziec,

4) dzialania sity wyzszej,

5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w Umowie
stawki podatku od towaréw i uslug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisbw obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednocze$nie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie ancksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

Zmiany terminu realizacji zamowienia sa mozliwe w przypadku:

1) wprowadzenia zmian lub usuni¢cia bledow w dokumentacji projektowej, ktore powoduja lub moga
powodowa¢ przedluzenie terminu realizacji nadzorowanych robét budowlanych,

2) powierzenia przez Zamawiajacego Wykonawcy Robdt Budowlanych wykonania zaméwien podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakoficzenia
realizacji umowy,

3) odstapienia przez Wykonawcg Robdt Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
przez Wykonawce Robot Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiaja dotrzymanie terminu zakonczenia
realizacji niniejszej umowy,

4) przedluzenia lub przekroczenia terminu zakonczenia nadzorowanych rob6t budowlanych,

5) koniecznosci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zg6d lub pozwolen os6b trzecich lub wlasciwych organdw,

6) koniecznosci wyboru innego Wykonawcy Robdt Budowlanych w celu dokonczenia nadzorowanych robét
budowlanych,

-10 -



7) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci Przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacja

zamowienia (waloryzacja) — art. 439 ustawy Pzp. Zamawiajacy okresla, ze:

1) pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

2) maksymalna wartoé¢ zmiany wynagrodzenia z tego tytulu nie moze przekroczyé 15 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

3) waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towaréw i ushug konsumpcyjnych,
opublikowany w Dzienniku Urzgdowym Giéwnego Urzgdu Statystycznego,

4) strona moze zada¢ zmiany wynagrodzenia, jezeli wg ogloszonych przez GUS narastajacych wskaznikéw cen
towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem po 6 (szostym) miesigcu obowiazywania umowy, ceny towaréw
i ustug konsumpcyjnych w poréwnaniu z miesigcem nastgpujacym po podpisaniu umowy zmienig si¢ o wiecej
niz 15 %. W takim przypadku wynagrodzenie za ustugi wykonane w okresie od 7 (si6dmego) miesiaca do
ostatniego miesigca obowigzywania umowy zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwiekszone o kwote
réwng iloczynowi wynagrodzenia pozostatego do wykonania i narastajacego wskaznika cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogétem pomniejszonego o 15%. Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane od 7

5) (si6dmego) miesigca obowigzywania umowy powoduje odpowiednia zmiane wynagrodzenia za caly
przedmiot umowy. Warto$§¢ wynagrodzenia podlegajacego waloryzacji zostanie ustalona na podstawie
inwentaryzacji wartosci ushug dokonanej przez Wykonawce, zatwierdzonej przez Zamawiajacego,

6) wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia wymaga zlozenia przez Strong umowy, ktéra domaga sig
zmiany wynagrodzenia, o$wiadczenia o zmianie wartoSci wskaznika, o ktérym mowa w pkt. 3 oraz
przedstawienia kalkulacji potwierdzajacej zmiang wysokosci tego wskaznika o warto$é nie mniejsza niz
opisang w pkt. 4),

7) Jjezeli dojdzie do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami pkt. 1-5 Wykonawca zobowiazany jest
do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli lacznie spetnione sa
nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy s3 ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi koniecznos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu

okolicznosci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng wartoéé zmiany umowy, o ktérej

mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o wartos¢ zaméwienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian w zakresie ilosci i wartoéci platnosci

czgsciowej wskazanej w § 3 z uwagi na konieczno$¢ spetnienia przez Zamawiajacego warunkéw otrzymanego

dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za

prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Wszystkie powyZsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows maja zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa, w szczeg0lnosci przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepiséw i wytycznych obowigzujacych projekty realizowane ze srodkéw krajowych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Integralng czescia Umowy sg nastepujace zalaczniki:
1) SWzZ,
2) zmiany SWZ,
3) odpowiedzi na pytania do SWZ,
4) dokumentacja projektowa,
5) umowy o dofinansowanie,
6) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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6.

Obowiazek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 *
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie
0 ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pdzn. zm.), zostal spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§14

Realizujgc obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Pafistwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktérg reprezentuje Burmistrz Lobzenicy, -

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg si¢ Panistwo kontaktowa¢ we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za po$rednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: ...........cocviviiiiiiiiiiiiiiinnn

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zw1::;zanym

z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe begda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposoéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
7e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis clozony zostal w majej obecnosci

(pieczeé imienna pracaownika, data, podpis pracownika)
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