

Dopiewo, dnia 08.08.2022r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR””

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które zostało złożone do treści SWZ.

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu do 90 dni od zawarcia umowy? Z uwagi na wzmożone zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy przez liczne postępowania organizowane w ramach grantu PPGR i Cyfrowa Gmina, na rynku zaczyna pojawiać się problem z dostępnością sprzętu – producenci nie nadążają z jego produkcją. Wydłużony termin dostawy do 90 dni pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty, a następnie dostarczenie sprzętu zgodnie z warunkami umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy sprzętu będącego przedmiotem niniejszego postępowania do 90 dni.

Z dokonanej przez Zamawiającego analizy rynku, w zakresie dostępności sprzętu odpowiadającego parametrom opisanym w SWZ, określony przez Zamawiającego w SWZ termin dostawy na okres do 45 dni od dnia zawarcia umowy, jest terminem realnym gwarantującym dostawę sprzętu zgodnego z warunkami zamówienia.

Zastępca Wójta
Pawel
mgr inż. Paweł (inż.)